
 

AVENIDA 1º DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

 

PROJETO BÁSICO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 
SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA. 
 
2. COMPONENTES 
  
a) Plantas de Referência 
b) Memorial Descritivo 
c) Especificações Técnicas; 
d) Planilha Orçamentaria; 
e) Memorias de Cálculo; 
f) Relatório Analítico de Composições de Custo; 
g) Relatório Analítico de Composições de Custo Auxiliares; 
h) Cronograma Físico-Financeiro; 
i) Curva ABC de Serviços; 
j) Curva ABC de Insumos; 
k) Composição de Encargos Sociais; 
l) Composição do BDI  
m) Declaração de Parcelas; 
n) Nota Técnica da Composição do BDI; 
o) Declaração de Orçamento 
p) Anotação de Responsabilidade Técnica 
  
3. VALOR ESTIMADO 

 
R$ 47.256,13 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) 
 
 

Lagoa Grande do Maranhão / MA,02 de novembro de 2024 
 
 

 
 

___________________________________________________ 
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil – CREA/MA nº 111928770-7 
AML Engenharia e Consultoria – CREA/MA n° 543026-7 

 



 

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000 
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PROJETOS DE REFERÊNCIA 

 

 

 

SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE 

PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA 

GRANDE DO MARANHÃO / MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagoa Grande do Maranhão / MA 
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PISO
1 - CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m
2 - CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m
3 - CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
4 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5,  COR BRANCO GELO,  ANTIDERRAPANTE
5 - PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm
6 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
7 - AREIA
8 - GRAMADO

JA-1

JA-4

JA-5

JA-6

JA-7

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm)
70 x 125 01

Quant. AMBIENTES

San. inf., Fraldário, Copa, Lavand., Despensa, Cozinha*

140 x 195 01
200 x 108 - 128 01

210 x 50 01 Depósito 
210 x 75 08

90 cm - guilhotina

Cozinha*
Administração

Lactário* 

* AS JANELAS DA COZINHA E LACTÁRIO DEVEM PREVER TELA   

Área(m²) ÁreaTotal
(m²)

70 cm - guilhotina
83 e 103 cm - fixo

JA-8 Amamentação, PCD infantil, Almoxarifado, Lactário*210 x 100 04
JA-9 210 x 150 02

JA-10

Administração e Sala dos professores/reuniões 

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

100 x 210 01 01 folha - de abrir
com  vidro e veneziana Cozinha

80 x 210 01 01 folha - de abrir Copa dos funcionárioscom veneziana

160 x 210 01 S.I., Telefone, Elétrica02 folhas - de abrir
com veneziana

PA1

PA2

PA3

Quantidade

MAPA DE ESQUADRIAS
LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm)

80 x 210 03

01 folha - de abrir

TIPO

c/ barra e chapa metálica e visor

AMBIENTES

Despensa, Almoxarifado, Rouparia/ lavanderia 

70 x 210
01 folha - de abrir

lisa com chapa metálica

PM2

PM1 06 Sanitários infantis, Vest. funcionários      

80 x 210
01 folha - de abrirPM4 03 lisa com chapa metálica

Quantidade

82 x 210 06 01 folha - de abrir
c/ chapa e barra metálica

Sanitários PCD infantil, Sanitários PCD adultos,
PM3

82 x 210

01 folha - de abrir
c/ veneziana

PM5 05 Creche 1, Creche 2 , Creche 3 e Pré-Escola 1 e 2

07PA4 Creche 1, Creche 2 , Creche 3, Pré-Escola 1 e 2 e 

PA5

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

150 x 210 02 02 folhas - de abrir Acesso principalPO1

PO2

Quantidade

215 cm - maximar
192 cm - maximar
165 cm - maximar
115 cm - maximar

JA-11

Sanitários PCD fem. e masc.70 x 75 02 191 cm - maximar

JA-12

Creche 1, Creche 2 e Pré-escola 1 
420 x 50 02 215 cm - maximar

JA-13 560 x 100 03 165 cm - maximar
Pré-escola 2, Creche 3

ESPECIFICAÇÕES

COBOGÓS  - CB
CONCRETO 40x40x6 (LxAxP) -  2,92 x 2,09m - PAINEL HALLCB1

BANCADAS - B*
GRANITO CINZA ANDORINHA   - esp. 2 cm  - 3,40x0,60/H=0,9 m - TRIAGEM E LAVAGEMB01

B02

B03

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,25x0,50/H=0,9 m - LAVANDERIA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,00x0,50/H=0,9 m LAVANDERIA

B04

B05

B06

B07

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,80x0,55/H=0,9m - HIGIENIZAÇÃO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,20x0,75/H=0,7 m - COZINHA - recepção louçasB08

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,95x0,60+1,75x0,50/H=0,9 m - COZINHA - preparo de verduras  e sucos

B10

GRANITO  CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,10x0,60/H=0,90 m - COZINHA - apoio

LEGENDA

B11

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

DIVISÓRIAS  - DV
GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm / alt. 120cm - SANITÁRIOS INFANTIS (MASC. e FEMIN.)

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2x (0,85x0,50/H=0,9 m) VEST.FUNC.FEM. E MASC.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,50x0,65+0,90x0,50/H=0,9 m - COZINHA - lavagem

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  3,20x0,60/H=0,9 m - LACTÁRIO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,55x0,53/H=0,6 m - REFEITÓRIO - lava-mãos

B12

B13

B14

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  4,80x0,70/H=0,9 m - FRALDÁRIO

B16

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,40x0,50/H=0,7 m - COZINHA - distribuição

B17

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2x (2,90x0,53/H=0,6 m) - SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  0,70x1,20/H=0,90 m) - SANITÁRIO INF. - trocador

B19

BANCO - BC*
BANCO EM ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 0,95x2,48/H=0,45 m - HALLBC1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,85x0,60+1,65x0,50/H=0,9 m - COZINHA - preparo de carnesB09

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,55x0,70/H=0,90 m - SANITÁRIO PCD INF.

B20 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2x (0,95x0,55/H=0,90 m + 1,55x0,55/ H=0,60m) - SOLÁRIOS 1 E 2

BANCO EM ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 2x (0,4x1,95/H=0,45m) - HALLBC2

BANCO EM ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 4x (0,4x2,53/H=0,45m) - CIRCULAÇÃOBC3

BC4

JA-2 110 x 195 01 Cozinha*70 cm - guilhotina
JA-3 140 x 115 01 Amamentação100 cm - fixo

BC5

PRATELEIRA  - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm  -  3x (2,50 mL/P =0,30 m) - SOLÁRIOS 1, 2 E 3

PT3

PT4 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  2x (2,50 mL /P=0,3 m) - LAVANDERIA

PT1

PT2

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - espessura 2 cm  -  4x (5,20 mL/P =0,40 m) - ROUPARIA

PT5 GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  1,20 mL /P=0,3 m) - LACTÁRIO

PT6

PT7

PT8

PT9

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  3x (2,10 mL /P=0,6 m - COZINHA

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  2,95 mL /P=0,3 m - COZINHA

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  5x (1,80 mL /P=0,4 m) e 3x (1,20 mL/P=0,40m) - DESPENSA

PT11

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  4x (1,70 mL /P=0,4 m) - VARANDA DE SERVIÇO/ DML

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  8x (3,00 mL /P=0,4 m) - ALMOXARIFADO

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - espessura 2 cm -  5x (2,60 mL /P=0,4 m) - DEPÓSITOPT10

120 x 170 01 02 folhas - de abrir
venezianadas Depósito de Gás 

100+35 x 210 01 Varanda de serviço

PO3 02 folhas - de abrir320 x 200 01 Pátio de serviço

100+35 x 90 02 Solários

PF1

01 folha de abrir 

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,0x0,75/H=0,83m + 1,0x0,75/H=1,03m  - SECRETARIA

BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - 0,4x2,25/H=0,40m - SANITÁRIO INFANTIL 2

BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - 0,4x1,1/H=0,40m - SANITÁRIO INFANTIL 1

01 folha - de abrir
rev. com laminado melamínico*60 x 100PM6 04 Sanitários Infantis

DV1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  0,90+0,90x0,50/H=0,90 m - SOLÁRIO 3

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm -  2,50 mL /P=0,3 m - COZINHA

B15

Sala Multiuso

MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  CRECHES 2  E 3

ESCANINHOS  - EC*
EC1

com chapa metálica

01 folha de abrir 
com chapa metálica

PF2

Cozinha*, Vestiários fem. e masc. e Rouparia140 x 75 05 190 cm - maximar

* CORES: AZUL, AMARELO, VERDE, LARANJA - OBSERVAR AMPLIAÇÕES  

MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  CRECHE 1EC2

Lactário, Copa e Cozinha

01 folha - de abrir100 x 200 02 Pátio de serviço 

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTES

175 x 230 01 02 folhas - de abrir HallPV1

Quantidade

0,875
2,145
1,61
2,73
2,36
1,05

1,575
2,10
3,15

0,525
1,05
2,10
5,60

2,145
1,61
2,73
2,36
1,05

1,75

12,60
8,40
6,30
1,05
5,25
4,20
16,80

1 - PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA
2 - PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA  H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO
GELO
3 - PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA  H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO
GELO
4 - CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO
5 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,80m,  FAIXA CERÂMICA 10x10cm (Vermelha para Fem. e Azul para  Masc.) E PINTURA
ACRÍLICA COR BRANCO GELO
6 - CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,50m
7 - CERÂMICA AMARELA 10x10cm ATÉ H=0,90m, FAIXA DE CERÂMICA  BRANCA 10x10cm  E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO
8 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR COR CINZA ATÉ H=0,50m

1 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NATURAL

PAREDE

TETO

3 - LAJE

LEGENDA PAREDES

2 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE

MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  DEPÓSITO CRECHE 1EC3

EC4 MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  SALA MULTIUSO

450 x 210 + 55
04 folhas - de correr com vidro

e bandeira superior fixa

Sanitários infantis160 x 85 130 cm - fixoJA-14 1,36 2,7202

EC5 MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  PRÉ-ESCOLA 2

EC6 MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - espessura 2 cm  -  PRÉ-ESCOLA 1

TIJOLO CERÂMICO 14x19x39 - espessura 20 cm
TIJOLO CERÂMICO 9x19x39 - espessura 15cm

PARA OS PORTÕES E GRADIS METÁLICOS - VER AMPLIAÇÃO E DETALHES ESPECÍFICOS - TIPO2-ARQ-PLE-PTR0-17_R02

* PARA PT1 SEGUIR ALTURAS DA PT9 -  VER AMPLIAÇÃO - TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-26_R02

Administração, Sala Professores e Amamentação

9

PASSAGEM DA TUBULAÇÃO
HIDRÁULICA

179

40
35

ALVENARIA DE
BLOCO CERÂMICO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
d a  E d u c a ç ă o

CAU 

R.02
R.01

ARQ

JANEIRO/2017

1/75

(900x680)
02/35

R.00

PLANTA BAIXA

1 ESCALA 1/75
PLANTA BAIXA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

1 1 1

INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAISINDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

+0.00(NA)

+0.00(NO)

+0.00(NA)
+0.00(NO)

JA-X PMX BCX

2 ESCALA 1/20
DETALHE - SHAFT  HIDRÁULICA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02 JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;
Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura
da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;
Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
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28/08/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R00

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

PLANTA TÉCNICA

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
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BPC.80d

BPC.160d

BPC.180e

BPC.120e

BPC.160

BPC.220e

BPC.150de-
Escovário

BPC.180-Escovário

BIC.260d

BI.330de

BPC.180d

T.M.02

T.M.02 T.M.02

LV01
T.M.02

VS01

BA80

BE01

DC01

BA40

LV01
T.M.02

VS02

VS01

LV.02
T.M.02

BA40 BA80

LV01
T.M.02

LV01
T.M.02

T.M.03

T.M.02

T.M.01

T.M.02
LV01

T.M.02
LV01

VS01BE01
DC01

BA40

T.M.02
LV01

BA80

T.M.02
LV01

T.M.02

T.M.02

T.M.01

T.M.01 T.M.02

T.M.01

T.PD.02

DC01

T.M.01

T.M.01 T.M.02

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.E.H.

E.H.
E.H.

E.H.
E.H.

E.H.E.H.

E.H.E.H.

E.H.

E.H. E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.
E.H.

E.H. E.H. E.H.

E.H.E.H.

E.H.E.H.E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

Reservatório 
de Água

Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 11,35 m2

Sala de 
atendimento 

individuaizado/
Acolhimento 

A: 9,50 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 12,00 m2

Compressor 
A: 1,01 m2

Praticas Coletivas 
Externas
A: 20,61 m2

Sala de Recepção e 
Limpeza (suja)

A: 6,90 m2

Sala de Preparo e 
Esterilização (Limpa)

A: 6,10 m2

Consultório 
Odontológico

A: 9,67 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,24 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 

Acessível
A: 11,20 m2

Sanit. PCD 
Cons. 

Diferenciado
A: 3,40 m2

Farmácia - 
Armazenamento

A: 11,01 m2

Sanitário PCD 
Fem.

A: 3,40 m2

Banh. Func. 
Fem.

A: 4,40 m2

Sala de Gestão 
Administrativa

A: 7,93 m2

Copa
A: 7,69 m2

Área Verde para 
Descompressão Equipe

A: 29,75 m2

DML
A: 3,14 m2

Sala de 
Integração 

das 
Equipes
A: 16,11 m2

Embarque de 
Ambulância p/ 
transferência 

A: 31,60 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 3,01 m2

Guarda e Dist. 
de Mat. Est.

A: 3,16 m2

Sanitário PCD 
Masc.

A: 3,40 m2

Farmácia - 
dispensação 

interna
A: 2,80 m2

Banh. Func. 
Masc.

A: 3,60 m2

Área Reservada para manobra 
de veículos
A: 178,49 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,40 m2

Cilindros de Gases
A: 1,30 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,38 m2

Educação em 
Saúde Bucal 
(Escovário)

A: 6,89 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Espera
A: 33,04 m2

Sala de 
Amamentação

A: 6,12 m2

Sala de 
Curativo
A: 10,05 m2

Paramentação
A: 2,22 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 3,77 m2

Área Verde para atividades ao 
ar livre 

A: 22,60 m2

Almoxarifado
A: 4,40 m2

Bomba 
vácuo

A: 1,01 m2

AC AR CONDICIONADO 

EXAUSTÃO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

LEGENDA INSTALAÇÕES

INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO

E.H

EIXO HIDROSSANOTÁRIO DE ÁGUA FRIAE.H

EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas 
127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e 
instalações elétricas)

CHAMADA DE ENFERMAGEM

Ar comprimido e Bomba a vácuo

Ar comprimido

FAM

R3

IS

E

AR+V

AR

QUADRO DE PORTAS 

ID.

PA80a

PA80a-Guichê

PA90a

PA90b-A

PA90c

PA120a

PA120b-A

PAD110a-A

PAD120a

PAD120a-A

PAD150a-A

PAD150b-A

PAD160

PAD200a-A

PC80a

PC80b

PC90a

PF1

PF2

PORTÃO

QNT.

9

1

9

3

3

1

1

3

1

5

1

2

2

1

4

1

2

1

2

1

DIMENSÃO DA 
FOLHA (m)

0,82×2,11

0,82×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,12×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,52×2,11

1,52×2,56

1,62×2,11

2,00×2,10

0,95×2,10

0,95×2,10

1,05×2,10

1,44×1,77

0,94×1,27

4,00×2,45

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado  1 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, com veneziana, 2 folhas, abertura de 
giro, com acabamento em pintura branca

Porta de madeira anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca.

Porta de alumínio anodizado com vidro, tipo lambril, 2 folhas, 
abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Barra anti-
pânico

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Portão em alumínio

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Não se aplica

Não se aplica

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Não se aplica

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/
vermelho, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Não se aplica

Não se aplica

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica aérea 
com sistema de 
braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS 

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

PAREDE

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G120

JC120-A

JC220a-A

JC220b-A

JC250a-A

JC250b-A

JF150-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

2

2

2

2

10

1

1

3

5

DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

13,45×4,00

9,35×4,17

1,20×0,90

1,20×0,60

2,20×0,60

2,20×0,90

2,50×0,60

2,50×0,90

1,50×0,60

0,80×0,60

2,20×2,20

ALTURA 
PEITORIL

0,13

0,65

0,13

1,20

1,50

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,50

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó

Cobogó

Cobogó

Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Não se aplica

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

XX

XXX

LEGENDA - ACABAMENTOS

PAREDE

1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento 

polido ou acetinado
3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar 
4.Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar

TETO

1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à 
umidade, cor branca. 

2. Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade. 

OBSERVAÇÕES

1. A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir  
perfeito cobrimento da superfície na cor indicada em projeto

2. Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes 
(até teto)

PISO 

Nível cota acabada

JX

1. Piso em granilite polido bege.
2. Piso em granilite polido azul.
3. Piso em vinílico em manta condutiva.

NOTAS

1. Medidas de Cotas Acabadas
2. Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execução da 
obra.
3. Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto 
da disciplina específica
4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências 
sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que preservado 
o atendimento às normas técnicas.
5. Todas as torneiras dispensam o contato com mãos para o fechamento.
6. Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.
7. Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido 
trilho no chão.
8. Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverá contemplar 
sistema de exaustão e renovação de ar artificial previstos no projeto de 
climatização desenvolvido por profissional habilitado.

PX

Indicação e nomenclatura - Janelas

Indicação e nomenclatura - Portas

Eixo Hidráulico - Água Fria

CONVENÇÕES ADOTADAS

Indicação de eixo das alvenarias à construir

E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - 
prever ponto de elétrica 220V  

Alvenaria acabada

Projeções

Nome da indicação do corte

E.H.

Parede em Drywall, com Placa 
Resistente a Umidade (RU).

Parede em Drywall, com Standart (ST).

Importante: 
1. A empresa responsável pela execução das paredes 
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e 
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua 
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço 
de sustentação com perfil metálico com capacidade 
para suportar as devidas cargas conforme indicação do 
fabricante de drywall.

E.H.

Concreto

LEGENDA INSTALAÇÕES

Parede em Drywall, com lã de vidro.

Parede em Drywall, com Placa 
Resistente a Umidade (RU) e lã de vidro.

X

Quadro de Áreas de Paredes

Legenda Descrição

DIVISÓRIA DE EM GRANITO SIENNA BRANCO

Divisória em alumínio

Parede alvenaria 12cm

Parede alvenaria 15cm

Parede alvenaria 20cm

Parede alvenaria 20cm (muro externo)

Paredes em alvenaria A=40cm

Paredes em Drywall

Paredes em Drywall com lã de vidro

Paredes em Drywall RU

Paredes em Drywall RU com lã de vidro

Espessura (m)

0,03

0,03

0,13

0,15

0,20

0,20

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

Área (m²)

0,15

1,15

1,13

11,07

713,84

256,22

0,65

36,94

84,45

180,09

66,04

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.

BA40

BA70

BA80

BE01

CB.01

CB.02

CB.03

CH.01

DC01

EXP

LV01

LV.02

RS01

T.M.01

T.M.02

T.M.03

T.PD.01

T.PD.02

T.PD.03

T.Q.

VS01

VS02

Qnt.

8

4

8

4

6

6

3

2

6

1

13

1

19

6

22

1

1

1

5

1

6

1

Descrição

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos 
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos 
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.

Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 36cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado 
e sifão flexível em PVC.

Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x34cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível 
em PVC.

Cuba de embutir oval em louça, cor branco, dimensão de 40 x 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado 
e sifão flexível em PVC.

Chuveiro Elétrico - 220V

Ducha higiênica com registro.

Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.

Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal 
cromado e sifão flexível em PVC.

Lavatório Infantil com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula 
de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Ralo sanfonado, dimensões 15 x 15cm com tampa escamoteável.

Torneira de cotovelo para bancada com acabamento e acessórios de fixação e instalação cromados

Torneira de mesa, acionamento de pressão, acabamento e acessórios para fixação e instalação cromados.

Torneira banheiro extensível bica alta, monocomando. Água quente

Torneira banheiro extensível bica alta, monocomando. Água quente

Torneira de parede, alavanca longa, acionamento pelo cotovelo, para tanque com acabamento e acessórios para 
fixação e instalação cromados

Torneira para Jardim Bica Baixa com adaptador para mangueira

Tanque em louças com coluna na cor branca

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de 
fixação, anel de vedação e engate plástico.

Bacia sanitária infantil com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo 
conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

PLANTA TÉCNICA
Escala:1:50

DET REFORÇO DRYWALL

Escala:1:20
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PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL

Ref. Tipo Ambientes

02 de abrir
vidro + veneziana Cozinha

02 de abrir Copa dos funcionários

07 D.M.L., Lavanderia, Vestiários alunos, Depósitosveneziana

PA1

PA2

PA3

Quantidade

PA4

06PA5 Vestiários alunos

12PA6 Salas de aula, Salas multiuso, Sala de recursos mult.

03PA7 Salas multiuso, Biblioteca

10

01PA8 Sala de recursos 

01PA9 Quadro elétrico

01PA10

MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS

PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

06

de abrir
lisa, chapa metálica

PM2

PM1 11 Vest.funcionários, Secretaria, Direção, Coordenação,       

09 de abrir
lisa, chapa, barra met. e visorPM3

Almoxarifado, Sala reunião/ prof., Sanitários alunos

vidro + veneziana
de abrir

veneziana
de abrir

veneziana
 de abrir

de abrir  + bandeira superior
 vidro + lambril

Folhas

01

01

01

01

01

02

04

02

02

03

de correr  + bandeira superior
 vidro + lambril
de correr  + bandeira superior
 vidro + lambril
de abrir  + bandeira superior
veneziana
de correr  
veneziana

Sanitários alunos

Quadro elétrico

01

01

01

de abrir
lisa, chapa e barra metálica Sanitários PCD, Vestiários PCD

Salas de aula

(nº)

Ref. Tipo AmbientesQuantidade Folhas
(nº)

Dimensões

100 x 210

90 x 210

90 x 210

70 x 165

170 x 215 + 70

420 x 215 + 70

80 x 165

210 x 215 + 70

120 x 210 + 65

240 x 230 

90 x 210

90 x 210

90 x 210

(cm)

Dimensões
(cm)

PISO
1 - GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
2 - CERÂMICA 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
3 - CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
4 - CONCRETO DESEMPENADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - PISO GRAMA DE CONCRETO
7 - AREIA
8 - GRAMADO
9 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

1 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA
2 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM RODAMEIO DE MADEIRA (15cm)  FIXADO À
0,60m DO PISO (ver alturas nas ampliações)
3 - CERÂMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO
4 - CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR LARANJA NA
PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas
nas ampliações)
5 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA DO PISO AO TETO
6 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H=0,90m, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
CLARO ( ver ampliações)
7 - PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO
8 - PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO

1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR
     BRANCO NEVE
2 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NATURAL
3 - FORRO METÁLICO COLMÉIA
4 - LAJE DE CONCRETO

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 9x (0,50x3,60x0,80) - SALAS DE AULAB01

B02

B03

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 4x (0,55x1,60x0,80) - LAVA-MÃOS, SANIT. E  VEST. ALUNOS

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 3x (0,55X2,40X0,80) - SANITÁRIOS ALUNOS E REFEITÓRIO

B04

B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,55x1,75x0,90) - VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS

GRANITO  CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x2,00x0,90) - COPA

LEGENDA

B06

DIVISÓRIAS*
GRANITO CINZA ANDORINHA  - esp. 20 mm - SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ALUNOS

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,50x2,40x0,80) - SALA REUNIÃO/PROFESSORES

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 2x (0,35x0,95x0,76) - SANITÁRIO PCD ADULTOS

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,70x3,65x0,90) - VARANDA DE SERVIÇO

B07

B08

B09 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,60x3,20x0,90 +
                                                                                0,60x3,80x0,90 +
                                                                                0,60x3,20x0,90) - COZINHA (verduras e carnes)

B12

BANCADAS - B*

BANCO - BC*
BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 12x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PÁTIOBC1

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 3x (0,50x6,00x0,45) - PLAY.,PÁTIO, CIRCUL.BC2

BC3

BC4

BC5

PRATELEIRA  - PT**

PT3

PT4

PT1

PT2

PT5

PT6

DV

B11

MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO -  9x (0,50x3,65x1,80) SALAS DE AULA

ESCANINHOS  - EC*
EC

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

BC6

BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x1,00x0,45) - VESTIÁRIOS FUNC.

BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x2,00x0,45) - VESTIÁRIOS ALUNO

BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 1x (0,40x0,85x0,45) - SANIT. MAS. ALUNO

BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 1x (0,40x2,65x0,45) - SANIT. FEM. ALUNO

(LxCxH: medidas em metro)

(LxCxH: medidas em metro)

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,60x3,80x0,90 +
                                                                                0,60x0,52x0,90 +
                                                                                0,60x2,10x0,80 +
                                                                                0,60x3,50x0,80) - COZINHA (distribuição)

B13 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,60x2,90x0,90 +
                                                                                0,60x1,70x0,90 +
                                                                                0,60x2,10x0,80 +
                                                                                0,60x2,05x0,90) - COZINHA (recepção louça/ lavagem)

(LxCxH: medidas em metro)

(LxCxH: medidas em metro, a altura refere-se a distância do piso)

** DISTÂNCIA ENTRE PARTELEIRAS MÚLTIPLAS= 0,40m

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 1x (0,40x1,67x1,50) - LAVANDERIA

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSÍLIOS

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x2,05x0,45) - DML/ UTENSÍLIOS

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x2,65x0,45) - DESPENSA

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40X3,02x0,45) - DESPENSA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,60x3,20x0,90 +
                                                                                0,60x1,10x0,90) - COZINHA (sucos)

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1x (0,90x1,35) - COZINHA (cocção)B10

GRANITO  CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x1,67x0,90) - LAVANDERIAB14

MDF REV. LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO CINZA  - 6x (1,15x2,88x0,07) SALAS MULTIUSODVA

LEGENDA PAREDES

02PA11 02de abrir 
veneziana Depósito de gás120 x 170 

BC7 BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 1x (0,40x2,73x0,45) - SANIT. FEM. ALUNO

JA-1

JA-4

JA-5

JA-6

JA-7

Tipo

210 x 13002

Ambientes

Biblioteca

280 x 18502
350 x 18503
350 x 12001 Secretaria
280 x 23003

Secretaria, Direção
Cozinha*

* AS JANELAS DA COZINHA DEVEM PREVER TELA.   

JA-8 700 x 29001
JA-9 85 x 21046

JA-10

Salas de aula, Salas multiuso, Sala de recursos

JA-11

150 x 6014

JA-12 280 x 8013
JA-13

280 x 18503JA-14

350 x 8011

JA-2 150 x 14001 Copa
JA-3 280 x 20501 Secretaria

280 x 6002

JA-15

150 x 8005

Ref.

JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL
Dimensões

(cm)
Peitoril
(cm)

Área

2,73
(m²)

ÁreaTotal
(m²)
5,46

Quantidade

correr
correr+bandeira
correr+bandeira
correr+bandeira

fixa
fixa+bandeira
fixa+bandeira

maximar

maximar
maximar
maximar
maximar
maximar

maximar

80
102
85
103
103
103
55
55
78
182
228
207
207
228
103
207

2,10 2,10
5,74 5,74
5,18 10,36
6,47 19,42
4,20 4,20
6,44 19,32
20,30 20,30
1,78 81,88

0,90 12,60

1,20 6,00
2,24 29,12
1,68 3,36
5,18 15,54
2,80 30,80

Cozinha*

Biblioteca

** ESQUADRIA SEM PEITORIL DE GRANITO.   

Sanitário PCD adultos, Sanitários alunos

Vestiários alunos**
Coordenação, Sala de reunião/prof.
Salas de aula**, Sanitários alunos 

Almox.**, Reuniões**, S. de aula**, Sanit. alunos**, Secr.**

Despensa**, Lavand., Vest. func., Sanit. PDC alunos**
Vest.PDC alunos**, Vest.alunos**, Dep.**, Dep.mat.esp.** 

MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS

correr+bandeira

TIJOLO CERÂMICO 19x19x39 - espessura 25cm
TIJOLO CERÂMICO 14x19x39 - espessura 20cm
TIJOLO CERÂMICO 9x19x39 - espessura 15cm
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1. OBJETO 
 

1.1 SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA. 

 
2. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

 
2.1 Trata-se de alteração pouco significativa, autônoma e independente, não havendo 

acréscimo de volume significativo as benfeitorias ou com grandes aumentos das suas 
características geométricas, necessitando de acompanhamento técnico de profissional 
diplomado e devidamente habilitado junto ao CREA, portanto o objeto enquadra-se 
como SERVIÇO DE ENGENHARIA. 

2.2 A execução da obra será com baixo grau de complexidade técnica, executadas 
corriqueiramente pela administração, conta com especificações e métodos usuais no 
mercado e existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame, portanto a obra 
enquadra-se como COMUM. 

2.3 Portanto, o enquadramento do objeto será SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA. 
 

3. REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 Em face da imprecisão inerente à própria natureza do objeto, que está sujeito a variações, 
especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou não totalmente 
conhecidos na fase de planejamento, o regime de execução para o presente objeto será 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 
4. GENERALIDADES 

 
4.1 Este Memorial Descritivo tem o objetivo de proporcionar complementação para a 

perfeita compreensão do projeto e de orientação para a boa execução da obra. Os 
serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer 
alteração que por necessidade devem ser introduzidos no projeto ou nas especificações. 
Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando 
eles não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 
técnica.  

4.2 Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas 
por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Deve também manter serviço ininterrupto de 
vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução dela. 

4.3 É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados, no canteiro de obras, 
Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um 
jogo completo, aprovado e atualizado, dos projetos, especificações, orçamento, 
cronograma e demais elementos que interessam aos serviços, bem como os RDO’s e 
Relatórios Fotográficos. 

 
5. LOCAL 

 
5.1 Construção da Creche: Av. Rei Davi, Bairro Nova Lagoa Grande, SN. Lagoa Grande 

do Maranhão/MA. CEP 65.718-000. Coordenadas Geográficas de Referência: -
4.999796° e -45.382750°. 
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5.2 Construção da UBS: Rua Audene de Jesus, Loteamento Vitória, SN, Lagoa Grande do 
Maranhão/MA. CEP 65.718-000. Coordenadas Geográficas de Referência: -4.988520° 
e -45.392079°. 

5.3 Construção da Escola 9 Salas: Rua Projetada, Loteamento Vitória, Lagoa Grande do 
Maranhão/MA. CEP 65.718-000. Coordenadas Geográficas de Referência: -4.985078°e 
-45.394944°. 
 
 

6. OBJETIVOS 
 

6.1 Atender integralmente às necessidades do Município de Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, com especial atenção às condições geotécnicas e de permeabilidade do 
solo, que são fundamentais para o desenvolvimento seguro e eficaz de projetos de 
construção e infraestrutura na região. 

6.2 O objetivo deste serviço é realizar a sondagem SPT (Standard Penetration Test) e o 
ensaio de percolação de solo, fornecendo dados precisos e confiáveis sobre as 
características do subsolo. Esses dados serão essenciais para orientar o planejamento e 
execução de obras, garantindo que as fundações e sistemas de drenagem sejam 
projetados de forma adequada, minimizando riscos de assentamentos, infiltrações e 
outros problemas relacionados ao comportamento do solo. Ao investir nesse estudo, 
busca-se assegurar a sustentabilidade e a durabilidade das futuras construções, 
contribuindo para o desenvolvimento ordenado e seguro do município.  
 

7. JUSTIFICATIVA 
 

7.1 O serviço de sondagem SPT e ensaio de percolação de solo é fundamental para a 
concepção e execução de projetos de engenharia civil no município de Lagoa Grande 
do Maranhão/MA. A sondagem SPT fornecerá dados essenciais sobre as condições do 
subsolo, enquanto o ensaio de percolação é especificamente voltado para o 
dimensionamento adequado dos sumidouros das edificações. Esses dados são cruciais 
para garantir que as futuras obras sejam desenvolvidas com segurança, minimizando 
riscos de problemas estruturais e assegurando a eficiência dos sistemas de escoamento 
e drenagem. 

7.2 Diante da necessidade de assegurar a viabilidade e segurança das construções no 
município, a realização destes serviços justifica-se pela importância de obter 
informações detalhadas sobre as características do solo. Esses dados permitirão que as 
fundações sejam corretamente dimensionadas e que os sumidouros das edificações 
sejam projetados de maneira eficiente, prevenindo problemas como infiltrações 
inadequadas ou falhas no sistema de escoamento. Com isso, o município promoverá o 
desenvolvimento urbano de forma sustentável, garantindo que as novas construções 
sejam seguras e adequadas às condições locais, contribuindo para o bem-estar da 
comunidade. 

 
8. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
8.1 Conforme Cronograma Físico-Financeiro 

 
9. FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO 
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9.1 Para a execução dos serviços de sondagem SPT e ensaio de percolação de solo, foi 
estimado um orçamento de R$ 47.256,13 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e 
seis reais e treze centavos), visando atender aos objetivos propostos no projeto. 

9.2 Com a conclusão desses serviços, serão beneficiados três terrenos localizados em dois 
bairros do município, proporcionando maior segurança estrutural para centenas de 
famílias. A obtenção de dados precisos sobre o solo permitirá que as construções sejam 
realizadas de maneira segura e eficaz, reduzindo riscos e promovendo o bem-estar da 
população como um todo. 
 

10. PARÂMETROS ADOTADOS 
 

10.1 Conforme disposto na ABNT NBR 8036:1983 que trata sobre a programação de 
sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, temos para 
quantificar o número de sondagens mínimas será dado por: 
 

Figura 1: Trecho da NBR 8036 que trata sobre quantidade de furos 

 
 
10.2 Considerando a área em projeção da edificação padrão do FNDE para Creche Tipo 2, 

temos uma área de 891,68 m² e para edificação padrão do FNS para UBS Tipo 1, temos 
uma área de 367,02 m². Portanto, considerando o disposto no item 4.1.1.2 da referida 
norma, temos: 

 
Quadro 1: Quantidade de Furos de Sondagem 

Edificação Área Quantidade 
Creche Tipo 2 891,68 m² 04 furos 
UBS Tipo 1 389,78 m² 03 furos 

Escola 9 Salas Térrea 1.424,91 m² 07 furos 
 
 
10.3 A ABNT NBR 8036 também fornece parâmetros para estimativa da profundidade dos 

furos. Para tal, utilizada de um gráfico, no qual são necessários os seguintes dados de 
entrada: 
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Figura 2: Dados de entrada para o Gráfico 

 
 

10.4 Assim, temos: 
 

Quadro 2: Dados Levantados das Edificações Previstas 

EDIFICAÇÃO q γ M B L 
Creche Tipo 2 1.000 kg/m² 1.500 kg/m³ 0,10 11,64 m 36,90 m 
UBS Tipo 1 1.000 kg/m² 1.500 kg/m³ 0,10 16 m 25 m 

Escola 9 Salas Térrea 1.000 kg/m² 1.500 kg/m³ 0,10 22,71 m 27,80 m 
 
Figura 3: Gráfico da NBR 8036 para Determinação da Profundidade Estimada da Sondagem 
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Quadro 3: Entrada de Dados no Gráfico da Figura 3 

EDIFICAÇÃO Cor q/γMB L/B D/B D 
Creche Tipo 2 Vermelho 0,57 3,17 0,45 6,00 m 
UBS Tipo 1 Verde 0,42 1,56 0,40 7,00 m 

Escola 9 Salas Térrea Azul 0,29 1,22 0,25 6,00 m 
 

Quadro 4: Resultado 

EDIFICAÇÃO QUANTIDADE PROFUNDIDADE 
Creche Tipo 2 04 furos 6,00 m 
UBS Tipo 1 03 furos 7,00 m 

Escola 9 Salas Térrea 07 furos 6,00 m 
 
10.5 Conforme disposto na ABNT NBR 17079:2024 que trata sobre sistemas de tratamento 

de esgoto de menor porte, em seu anexo N, temos que para o ensaio de percolação do 
solo são necessários pelo menos 03 furos na área de intervenção, conforme figuras 
abaixo: 
 

Figura 4: Estimativa de Quantidade de Furos para Ensaio de Percolação 

 
Figura 5: Trecho do Anexo N que trata sobre Sumidouro 

 
 
10.6 Assim, temos que a quantidade total de furos para ensaio de percolação será: 
 

Quadro 5: Quantidade de furos para ensaio de percolação 

EDIFICAÇÃO QUANTIDADE 
Creche Tipo 2 03 furos 
UBS Tipo 1 03 furos 

Escola 9 Salas Térrea 03 furos 
 
11. SOLUÇÕES TÉCNICAS ADOTADAS 
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11.1 Considerando a natureza imprecisa dos serviços de sondagem, buscando também um 

maior conhecimento do solo, adotou-se uma profundidade padrão acima do estimado 
com base na norma ABNR NBR 8036. 

11.2 Cabe ressaltar que o resultado “impenetrável” pode ser atingido antes da metragem 
prevista ou após, sendo essa situação a preferencialmente a ser atingida. 

11.3 Para percolação será executado a quantidade mínima exigida pela norma ABNR NBR 
17076 para a determinação da taxa de percolação do solo.  
 

Quadro 6: Solução Adotada 

EDIFICAÇÃO 
SONDAGENS PERCOLAÇÃO 

QUANTIDADE PROFUNDIDADE QUANTIDADE 
Creche Tipo 2 04 furos 10,00 m 03 furos 
UBS Tipo 1 03 furos 10,00 m 03 furos 

Escola 9 Salas 
Térrea 

07 furos 10,00 m 03 furos 

 
 

12. CARACTERISTICAS DA OBRA 
 

12.1 Execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) em três terrenos 
distintos, conforme a ABNT NBR 8464, visando a obtenção de dados geotécnicos 
essenciais para o projeto de fundações. 

12.2 Realização de ensaios de percolação do solo para determinar a capacidade de infiltração 
e auxiliar no dimensionamento adequado dos sistemas de sumidouros das edificações, 
conforme as diretrizes do Anexo N da ABNT NBR 17076/2024. 

12.3 Elaboração de relatórios técnicos detalhados, contendo a análise dos dados obtidos, 
perfis estratigráficos, e recomendações de fundação para cada área sondada. 

12.4 Marcação e identificação dos pontos de sondagem nos terrenos, seguindo rigorosamente 
as especificações técnicas, para garantir a precisão dos dados coletados. 

12.5 Elaboração e emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) para todos os serviços realizados, garantindo o 
cumprimento das exigências legais e técnicas, com a devida assinatura do responsável 
técnico. 

 
13. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
13.1 SONDAGEM SPT E EMISSÃO DO LAUDO 

 
13.1.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamentos  
13.1.1.1 Realização da mobilização inicial dos equipamentos e pessoal técnico especializado, 

incluindo o transporte até o local de execução das sondagens.  
13.1.1.2 Após a conclusão dos serviços, proceder com a desmobilização de todo o 

equipamento e retirada do pessoal, garantindo a liberação do local conforme 
acordado com a fiscalização. 

 
13.1.2 Sondagem a Percussão  
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13.1.2.1 Execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT), conforme a 
ABNT NBR 8464, em pontos pré-determinados, com o objetivo de obter perfis 
geotécnicos para a fundação das futuras edificações. 

13.1.2.2 Realização dos testes de resistência à penetração em cada ponto de sondagem, com 
a emissão de laudos técnicos detalhados e recomendações de fundação. 

 
13.1.3 Deslocamento de Equipamento de Sondagem a Percussão entre Furos, em 

Mesma Área. 
13.1.3.1 Movimentação dos equipamentos de sondagem entre os diferentes pontos de 

sondagem dentro da mesma área, garantindo a execução dos furos conforme as 
distâncias estabelecidas, otimizando o processo de sondagem distância até 100 
metros. 

 
13.2 PERCOLAÇÃO DO SOLO E EMISSÃO DO LAUDO 

 
13.2.1 Execução do Ensaio de Percolação do Solo 
13.2.1.1 Realização do ensaio de percolação do solo para cada um dos terrenos, seguindo 

rigorosamente as diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 17076, com o objetivo de 
dimensionar adequadamente os sistemas de sumidouros.  

13.2.1.2 Emissão dos laudos técnicos de percolação, contendo os resultados detalhados dos 
ensaios e as recomendações pertinentes para o projeto. 
 

 
 

Lagoa Grande do Maranhão/MA, 02 de setembro de 2024. 
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Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
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22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

1. SONSAGEM E EMISSÃO DE LAUDO

CONFORME ABNT NBR 6.484/2020

1.1. I11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UN)

A) PROCEDIMENTOS

1) INCLUI TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
2) ESTE DEVERÁ SER REALIZADO SEGUNDO CRONOGRAMA PELA FISCALIZAÇÃO, DEVENDO EXISTIR
UMA RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS.
3) A DESMOBILIZAÇÃO CONSTITUIRÁ NA RETIRADA DO CANTEIRO DA OBRA DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS USADOS PELA CONTRATADA E SÓ SERÁ INICIADA APÓS A AUTORIZAÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO.
4) AO FINAL DA OBRA, A CONTRATADA DEVERÁ REMOVER TODO O EQUIPAMENTO, AS INSTALAÇÕES DO
ACAMPAMENTO, AS EDIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS, AS SOBRAS DE MATERIAL E O MATERIAL NÃO
UTILIZADO, OS DETRITOS E OUTROS MATERIAIS SIMILARES OU UTILIZADOS DURANTE A OBRA.

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) A MEDIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FEITA AO FINAL DO
SERVIÇO.

1.2. I10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO (M)

A) PROCEDIMENTOS

1) VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS (TRIPÉ, MARTELO, HASTE DE PERFURAÇÃO, AMOSTRADOR PADRÃO,
DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO, E OUTROS NECESSÁRIOS);
2) DEFINIR A LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM CONFORME O PLANTA APRESENTADA PELA
FISCALIZAÇÃO;
3) MONTAR O EQUIPAMENTO DE SONDAGEM NO LOCAL DEFINIDO;
4) INICIAR A PERFURAÇÃO ATÉ A PRIMEIRA PROFUNDIDADE DE AMOSTRAGEM;
5) USAR LAMA BENTONÍTICA, SE NECESSÁRIO, PARA ESTABILIZAR AS PAREDES DO FURO;
6) POSICIONAR O AMOSTRADOR PADRÃO NO FUNDO DO FURO;
7) CONECTAR O AMOSTRADOR À HASTE DE PERFURAÇÃO;
8) DEIXAR CAIR O MARTELO DE 65 KG DE UMA ALTURA DE 75 CM;
9) CONTAR O NÚMERO DE GOLPES PARA CRAVAR O AMOSTRADOR 15 CM;
10) CONTINUAR O GOLPEAMENTO ATÉ COMPLETAR 45 CM DE PENETRAÇÃO;
11) REGISTRAR O NÚMERO DE GOLPES ACUMULADOS NOS ÚLTIMOS 30 CM (ÍNDICE SPT - N);
12) APÓS O ENSAIO, RECUPERAR O AMOSTRADOR E RECOLHER A AMOSTRA DE SOLO;
13) CONTINUAR A PERFURAÇÃO ATÉ A PRÓXIMA PROFUNDIDADE DE AMOSTRAGEM, REPETINDO O
ENSAIO SPT;
14) APÓS A CONCLUSÃO DA SONDAGEM, VERIFICAR NO DIA SEGUINTE A A MEDIDA NO NÍVEL DE ÁGUA,
SE HOUVER;
15) PREENCHER O FURO COM MATERIAL ADEQUADO;
16)  ELABORAR O RELATÓRIO DE SONDAGEM.

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) RELATÓRIO DE SONDAGEM INDICANDO A PROFUNDIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA, INCLUSIVE
COM ART/RRT.

1.3. I12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM MESMA
ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100M) (UN)

A) PROCEDIMENTOS

1) INCLUI TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA
MESMA ÁREA ENTRE UM FURO E  OUTRO.

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) A MEDIÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FEITA AO FINAL DO SERVIÇO.

2. PERCOLAÇÃO DO SOLO E EMISSÃO DE LAUDO

CONFORME ABNT NBR 17.076/2024

2.1. I08415 ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) (UN)

A) PROCEDIMENTOS

1) OBSERVAR O LOCAL INDICADO EM PLANTA PELA FISCALIZAÇÃO;
2) ESCAVAR UMA COVA COM TRATO DE 150 MM DE DIÂMETRO, ATÉ O NÍVEL DO FUNDO DO PREVISTO
PARA O SUMIDOURO;
3) RETIRAR O MATERIAL SOLTO DO FUNDO DA COVA E PREENCHER  COM UMA CAMADA DE 5 CM DE
BRITA OU CASCALHO PARA EVITAR EROSÃO DURANTE O TESTE;
4) ENCHER A COVA COM ÁGUA ATÉ 30 CM ACIMA DO FUNDO E MANTER ESTA ALTURA DURANTE PELO
MENOS 4 H, COMPLETANDO COM ÁGUA NA MEDIDA EM QUE DESCE O NÍVEL. ESTE PERÍODO DEVE SER
PROLONGADO PARA 12 H OU MAIS SE O SOLO FOR ARGILOSO;
5) SE TODA A ÁGUA INICIALMENTE COLOCADA INFILTRAR NO SOLO DENTRO DE 10 MINUTOS, PODE-SE
COMEÇAR O ENSAIO IMEDIATAMENTE;
6) EXCETO PARA SOLO ARENOSO, O ENSAIO DE PERCOLAÇÃO NÃO DEVE SER FEITO 30 H APÓS O
INÍCIO DA ETAPA DE SATURAÇÃO (ITEM 4);
7) COLOCAR 15 CM DE ÁGUA NA CAVA ACIMA DA BRITA, CUIDANDO PARA QUE ESSA MEDIDA NUNCA
SEJA ULTRAPASSADA DURANTE O ENSAIO.
8) IMEDIATAMENTE APÓS O ENCHIMENTO, DETERMINAR O ABAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA NA CAVA A
CADA 30 MIM E, APÓS CADA DETERMINAÇÃO, COLOCAR MAIS ÁGUA PARA RETOMAR AO NÍVEL DE 15
CM.
9) O ENSAIO DEVE PROSSEGUIR ATÉ QUE SE OBTENHA UMA DIFERENÇA DE REBAIXAMENTO DOS
NÍVEIS ENTRE DAS DUAS DETERMINAÇÕES SUCESSIVAS INFERIORES A 1,5 CM, EM PELO MENOS TRÊS
MEDIÇÕES NECESSARIAMENTE.
10) NO SOLO ARENOSO, QUANDO A ÁGUA COLOCADA SE INFILTRA NO PERÍODO INFERIOR A 30 MIN, O
INTERVALO ENTRE AS LEITURAS DEVE SER REDUZIDO PARA 10 MIN, DURANTE 1 H, ASSIM SENDO,
NESSE CASO, O VALOR DA QUEDA A SER UTILIZADO É AQUELE DA ÚLTIMA LEITURA.
11 ) CALCULAR A TAXA DE PERCOLAÇÃO PARA CADA CAVA DIVIDINDO-SE O INTERVALO DE TEMPO
ENTRE DETERMINAÇÕES PELO REBAIXAMENTO LIDO NA ULTIMA DETERMINAÇÃO.
12) ELABORAR O LAUDO E EMITIR A ART/RRT

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1) LAUDO APRESENTADO CONTENDO A QUANTIDADE DE FUROS EFETIVAMENTE EXECUTADOS.

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria
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22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 85,56%R$ 40.430,17SONSAGEM E EMISSÃO DE LAUDO

2 14,44%R$ 6.825,96PERCOLAÇÃO DO SOLO E EMISSÃO DE LAUDO

VALOR BDI TOTAL: R$ 8.591,09

VALOR ORÇAMENTO: R$ 38.665,04

VALOR TOTAL: R$ 47.256,13

QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

100,00%

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR



22,22%02/09/2024 BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

SONSAGEM E EMISSÃO DE LAUDO R$ 40.430,171 85,56%

1.1 3,00UNI11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS R$ 2.933,28 R$ 8.799,84ORSE R$ 2.400,00 18,62%

1.2 140,00MI10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO R$ 189,44 R$ 26.521,60ORSE R$ 155,00 56,12%

1.3 11,00UNI12328
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE
FUROS, EM MESMA ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100M) R$ 464,43 R$ 5.108,73ORSE R$ 380,00 10,81%

PERCOLAÇÃO DO SOLO E EMISSÃO DE LAUDO R$ 6.825,962 14,44%

2.1 9,00UNI08415
ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU
FURO) R$ 758,44 R$ 6.825,96ORSE R$ 620,56 14,44%

VALOR BDI TOTAL: R$ 8.591,09

VALOR ORÇAMENTO: R$ 38.665,04

VALOR TOTAL: R$ 47.256,13

QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
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22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

1.1. I11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UN)

Quantidade QTD

Terreno Creche Tipo 2 FNDE Quantidade 1,000 1,00

Terreno Escola 9 Salas FNDE Quantidade 1,000 1,00

Terreno UBS Tipo 1 FNS Quantidade 1,000 1,00

3,00

1.2. I10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO (M)

Quantidade Profundidad QTD

Terreno Creche Tipo 2 FNDE Quantidade*Profundida
de

4,000 10,000 40,00

Terreno UBS Tipo 1 FNS Quantidade*Profundida
de

3,000 10,000 30,00

Terreno Escola 9 Salas FDNE Quantidade*Profundida
de

7,000 10,000 70,00

140,00

1.3. I12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM MESMA ÁREA
(DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100M) (UN)

Quantidade QTD

Terreno Creche Tipo 2 FNDE Quantidade-1 4,000 3,00

Terreno UBS Tipo 1 FNS Quantidade-1 3,000 2,00

Terreno Escola 9 Salas FDNE Quantidade-1 7,000 6,00

11,00

2.1. I08415 ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) (UN)

Quantidade QTD

Terreno Creche Tipo 2 FNDE Quantidade 3,000 3,00

Terreno Escola 9 Salas FNDE Quantidade 3,000 3,00

Terreno UBS Tipo 1 FNS Quantidade 3,000 3,00

9,00
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Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria
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22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

1.1. I11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I11512 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos -
sondagem a percussão em Aracaju

Un R$ 2.400,00 R$ 2.400,001,00000000ORSE

R$ 2.400,00TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 2.400,00

VALOR BDI (22.22%): R$ 533,28

VALOR COM BDI: R$ 2.933,28

1.2. I10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10016 Sondagem a percussão m R$ 155,00 R$ 155,001,00000000ORSE

R$ 155,00TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 155,00

VALOR BDI (22.22%): R$ 34,44

VALOR COM BDI: R$ 189,44

1.3. I12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM MESMA ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ
100M) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I12328 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre
furos, em mesma área (distância de 30 até 100m)

Un R$ 380,00 R$ 380,001,00000000ORSE

R$ 380,00TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 380,00

VALOR BDI (22.22%): R$ 84,43

VALOR COM BDI: R$ 464,43

2.1. I08415 ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I08415 Ensaio - taxa de percolação do solo (para cada determinação ou
furo)

un R$ 620,56 R$ 620,561,00000000ORSE

R$ 620,56TOTAL Serviço:

VALOR UNITÁRIO: R$ 620,56

VALOR BDI (22.22%): R$ 137,88

VALOR COM BDI: R$ 758,44

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
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22,22%02/09/2024 BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MI10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO 56,12% 56,12% AORSE SERVIÇO R$ 189,44 R$ 26.521,60140,00

UNI11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 18,62% 74,74% AORSE SERVIÇO R$ 2.933,28 R$ 8.799,843,00

UNI08415 ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) 14,44% 89,19% BORSE SERVIÇO R$ 758,44 R$ 6.825,969,00

UNI12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM
MESMA ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100M)

10,81% 100,00% CORSE SERVIÇO R$ 464,43 R$ 5.108,7311,00

R$ 47.256,13

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 47.256,13

Subtotal até 100,00%%
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Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
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AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR



22,22%02/09/2024 BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MI10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO 56,12% 45,92% AORSE SERVIÇO R$ 155,00 R$ 21.700,00140,00

UNI11512 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - SONDAGEM A
PERCUSSÃO EM ARACAJU

18,62% 61,16% AORSE SERVIÇO R$ 2.400,00 R$ 7.200,003,00

UNI08415 ENSAIO - TAXA DE PERCOLAÇÃO DO SOLO (PARA CADA DETERMINAÇÃO OU FURO) 14,44% 72,97% AORSE SERVIÇO R$ 620,56 R$ 5.585,049,00

UNI12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, ENTRE FUROS, EM
MESMA ÁREA (DISTÂNCIA DE 30 ATÉ 100M)

10,81% 81,82% BORSE SERVIÇO R$ 380,00 R$ 4.180,0011,00

R$ 38.665,04

R$ 8.591,09Outros

Valor total do Orçamento R$ 47.256,13

Subtotal até 81,82%%

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR



22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SONSAGEM E EMISSÃO DE LAUDO R$ 40.430,17
R$ 11.969,76

29,60 %

R$ 9.711,35

24,02 %

R$ 18.749,06

46,38 % 100,00 %

R$ 40.430,17

2 PERCOLAÇÃO DO SOLO E EMISSÃO DE LAUDO R$ 6.825,96
R$ 2.275,09

33,32 %

R$ 2.275,09

33,32 %

R$ 2.275,78

33,36 % 100,00 %

R$ 6.825,96

R$ 47.256,13
R$ 14.244,85

R$ 14.244,85

R$ 11.986,44

R$ 26.231,29

R$ 21.024,84

R$ 47.256,13
R$ 47.256,13

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR



22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

%COD DESCRIÇÃO

BENEFÍCIO

S + G GARANTIA E SEGUROS 0,80%

L LUCRO 7,40%

TOTAL 8,20%

DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

R RISCOS 1,27%

TOTAL 6,50%

I IMPOSTOS

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS (40% DE 5%) 2,00%

TOTAL 5,65%

BDI = 22,22%

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR



22,22%02/09/2024DATA : BDI :OBRA: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE
SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

ART: MA20240816243

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE/SE 2024/06 112,54% 70,11% 08/2024

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% 0,00%
B2 FERIADOS 3,93% 0,00%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 13º SALÁRIO 10,98% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,51% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,37% 8,64%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
47,44%TOTAL 18,32%

GRUPO CC

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,83% 3,67%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,35% 1,79%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,71% 2,06%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,41% 0,31%

10,41%TOTAL 7,92%

GRUPO DD

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,46% 6,74%
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,43% 0,33%

17,89%TOTAL 7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

___________________________________________________
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira

Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7
AML Engenharia e Consultoria

AVENIDA 1º DE MAIO, N° 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR
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AVENIDA 1º DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000 
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DECLARAÇÃO PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR 
SIGNIFICATIVO 

 
1. OBJETO 

 
SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA. 

 
2. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO 
 
Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 
perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador 
da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação, 
constam no quadro 1. 
 

Quadro 1: Parcelas de Maior Relevância ou Valor Significativo 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT PESO 

1.2 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 140,00 56,12% 
 

 
 

Lagoa Grande do Maranhão / MA, 02 de novembro de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil – CREA/MA nº 111928770-7 
AML Engenharia e Consultoria – CREA/MA n° 543026-7 
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NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

1. OBJETO 
 
SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA. 
 
2. OBJETIVO 

 
Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas). 
 
3. PREMISSAS 

 
O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo global 
de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela seguinte 
formula: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑂𝑏𝑟𝑎/𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 × (1 +  𝐵𝐷𝐼)  
 
O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de referência de 
todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia, sendo também 
o custo total de referência do serviço o valor resultante da multiplicação do quantitativo do 
serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência. 
 
4. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

 
As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 
 

a) Tributos - T 
 
ISS: 5,00 % sobre o valor da mão de obra, conforme Lei Municipal n° 018/2021 de 14 de 
dezembro de 2021, (Código Tributário Municipal). Para este projeto, o valor da mão de obra 
corresponde a 40% do valor total da obra, portanto a alíquota efetiva será: 
 

𝑰𝑺𝑺 =  2,00 %  
 

𝑰𝑺𝑺 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐 =  0,00 %  
 
COFINS: Lei nº 9.718/98 Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. 
 

𝑪𝑶𝑭𝑰𝑵𝑺 =  3,00 %  
 
PIS/PASEP: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art.  8º, inciso I, da Lei nº 
9.715/98). 
 

𝑷𝑰𝑺 =  0,65 %  
 



 

AVENIDA 1º DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

IRPJ e CSLL:  Parcelas vedadas para inclusão no BDI. 
 

𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = 7,65 %  
 

b) Administração Central (AC) 
 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do tipo 
“Construção de Edifícios” por ser considerado por este o mais apropriado para parametrização. 

 
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 4,00 %  

 
c) Despesa Financeira (DF) 

 
Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do tipo 
“Construção de Edifícios” por ser considerado por este o mais apropriado para parametrização. 
 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 = 1,23 %  
 

d) Seguros e Garantias (S + G) 
 
Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do tipo 
“Construção de Edifícios” por ser considerado por este o mais apropriado para parametrização. 
 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠 = 0,80 %  
 

e) Riscos (R) 
 
Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do tipo 
“Construção de Edifícios” por ser considerado por este o mais apropriado para parametrização. 
 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 = 1,27 %  
 

f) Lucro (L) 
 
Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras do tipo 
“Construção de Edifícios” por ser considerado por este o mais apropriado para parametrização. 
 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 7,40 %  
 
5. DETERMINAÇÃO DO BDI 

 
O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU 
no acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 
 

 
 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)) × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝑇)
− 1 
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As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador incidem 
sobre o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula adotada produz a 
seguinte taxa: 
 

𝑩𝑫𝑰  =  𝟐𝟐, 𝟐𝟐 %  
 
6. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.546/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 

(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) 
 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com uma 
taxa adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de natureza 
tributária, cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na fórmula adotada 
produz a seguinte taxa: 
 

𝑩𝑫𝑰 = 𝟐𝟖, 𝟑𝟓 %  
 
 
 
 

Lagoa Grande do Maranhão / MA, 02 de novembro de 2024. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil – CREA/MA nº 111928770-7 
AML Engenharia e Consultoria – CREA/MA n° 543026-7 
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DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 

1. OBJETO 
 

SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA. 

 
2. OBJETIVO 

 
Esta declaração tem como objetivo definir um comparativo técnico entre qual tipo de orçamento 
é o mais vantajoso para a administração pública em face da adoção ou não do enquadramento 
no disposto na lei 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento), que consiste na 
substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários por uma 
contribuição incidente sobre a receita bruta, reduzindo a carga tributária da contribuição 
previdenciária devida pelas empresas. 

 
3. VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
O quadro abaixo demonstra os valores obtidos para a comparação dos tipos de orçamentos, o 
software de orçamentos utilizado foi o SEOBRA, em plataforma online.  

 
Quadro 1: Comparativo dos Orçamentos 

Desoneração Sem Desoneração Com Desoneração 
BDI  22,22 % 28,24 % 

Encargos Sociais Padrão (H/M) 112,68% / 69,90% 82,97% / 46,10% 
Valor Total R$ 47.256,13 R$ 49.583,69 

 
Fica evidente então que orçamento do tipo Sem Desoneração é o mais vantajoso para a 
administração pública, representado uma economia de R$ 2.327,56 
 
4. DECLARAÇÃO 
 
Portanto, declaro para os devidos fins que Regime de Contribuição para Previdência adotado 
para a elaboração do orçamento foi o SEM DESONERAÇÃO e que este é o mais vantajoso 
para administração pública. 

 
Lagoa Grande do Maranhão / MA, 02 de novembro de 2024. 

 
 

 
 
 

___________________________________________________ 
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil – CREA/MA nº 111928770-7 
AML Engenharia e Consultoria – CREA/MA n° 543026-7 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240816243

INICIAL

1. Responsável Técnico

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESP. EM ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INSTALAÇÕES
PREDIAIS

RNP: 1119287707

Registro: 1119287707MA

Empresa contratada: J R F SIRQUEIRA Registro : 0005430267-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.612.337/0001-12

AVENIDA 1º DE MAIO Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65718000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 47.256,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRIMEIO DE MAIO Nº: 126

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ PONCIOANO Bairro: CENTRO

Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65718000

Data de Início: 30/08/2024 Previsão de término: 30/08/2025 Coordenadas Geográficas: 04°59'34.03"S, 45°23'5.46"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO CPF/CNPJ: 01.612.337/0001-12

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

140,00 m

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS >
DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

140,00 m

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.1 - DE PERCOLAÇÃO DE SOLO

9,00 un

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA > DE ENSAIO > #6.1.2.1 - DE PERCOLAÇÃO DE SOLO

9,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE SONDAGEM SPT E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
DO MARANHÃO / MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - CPF: 058.943.063-70

MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO  - CNPJ: 01.612.337/0001-12

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BBZZb
Impresso em: 02/09/2024 às 10:36:23 por: , ip: 179.108.72.234

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240816243

INICIAL

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 30/08/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8305759326

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BBZZb
Impresso em: 02/09/2024 às 10:36:24 por: , ip: 179.108.72.234

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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