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RESUMO 

LOTE 01- UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

R$ 357.833,19 

LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. R$ 341.299,80 

LOTE 03- ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO, POVOADO BOM JESUS. R$ 285.390,05 

LOTE 04 - UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO CIRILO DE OLIVEIRA FILHO, 
LAGOA DO SINDÔ II. 

R$ 467.074,51 

LOTE 05 - ESCOLA MUNICIPAL JOSIEL ALVES DE LIMA, POVOADO 
JOSELÂN DIA. 

R$ 252.824,07 

TOTAL R$ 1.704.421,62 

UM MILHÃO SETECENTOS E E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E 
DOIS CENTAVOS 
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1.1 Trata-se da vistoria realizada in loco na edificação, para fins de levantamento das 

dimensões da edificação, levantamento de patologias, soluções e serviços necessários para 

a reforma da edificação. 

2. LOCAL 

2.1 Povoado Lagoa do Coco, no Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. CEP 65.718-

000. 

2.2 Escola: 

a) Unidade Escolar Antônio Cirilo de Oliveira. 

2.3 Coordenas geográficas de referência aproximadas: 

Quadro 1: Coordenadas Geográficas de Localização 

Povoado Escola Latitude Longitude 
Lagoa do Coco Unidade Escolar Antônio Cirilo de 

Oliveira 
5°02'57.7"S 45°20'52.3"W 

3. GENERALIDADES 

3.1 Este documento tem por objeto apresentar apontamentos iniciais do local de execução da 

obra, fornecimento as condições do local e apresentados soluções a serem adotadas. 

3.2 Em complemento a este documento, deverá ser consultado o Relatório Fotográfico. 

4. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

4.1 Realizou-se o levantamento de toda a edificação da Unidade Escolar supracitada, 

constando as seguintes observações: 

a) A pintura de toda a edificação está desgastada; 

b) O muro da fachada não possui calçada; 

c) A estrutura do reservatório de água é inadequada; 

d) O quadr'o de Medição está em péssimas condições: 
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e) O quadro de distribuição encontra-se em condições ruins; 

O telhado apresenta goteiras, falta de telhas cerâmicas e cupim no madeiramento; 

g) O revestimento de Cerâmica nas paredes da Cantina não possui a altura ideal; 

h) Não possui revestimento cerâmico nos pisos das salas de aula e corredores; 

i) Não possui revestimento cerâmico nas paredes das salas; 

j) É possível observar infiltrações nas paredes de toda a edificação; 

k) E possível observar a alvenaria aparente devido a queda do reboco na edificação; 

I) Algumas paredes possuem marcas de mofo; 

m) Os banheiros não possuem acessibilidade para pessoa com necessidades especiais; 

n) Esquadrias apresentam defeitos; 

o) Algumas dependências possuem cobogós como abertura, ao invés de janelas; 

5. PLANO DE NECESSIDADES 

5.1 Visando atender as demandas da Administração Pública para melhor atender as 

necessidades da população de Lagoa Grande do Maranhão, concluiu-se que as necessidades 

são as dispostas no quadro a seguir: 

Quadro 2: Plano de Necessidades 

Descrição Características 
Serviços 

Preliminares 
Placa de Obra, Administração Local de Obra, ART de Execução de 
Obra, Alvará de Reforma. 

Ampliação 
Construção de um pátio coberto para a circulação dos alunos nos fundos 
da unidade escolar. 

Cobertura e 
Forros 

Revisão completa do telhado com retirada de telhas e madeiramento 
comprometido e colocação de nova madeira e telhas que forem 
necessárias; instalação de forros em toda a edificação; Construção de nova 
cobertura de telha cerâmica para novo espaço coberto. 

Pisos 

Manutenção de piso cimentado com assentamento de contrapiso para o 
recebimento adequado de revestimento cerâmico; construção de calçada 
para a fachada principal; recuperação de calçada de proteção existente; 
Ampliação do piso para a construção de um espaço coberto nos fundos da 
unidade escolar. 

Alvenarias 
Retirada de reboco em locais com infiltração para recebimento de novo 
reboco; Demolição de alvenaria que compõem os cobogós da edificação; 
Demolição de parede da cantina papa reconstrução mais ao fundo. 

Revestimentos Aplicação de revestimento Cerâmico até meia parede nas salas de aula. 

Esquadrias 
Retirada de portas e janelas com defeito para recebimento de novas 
esquadrias; instalação de janelas nos lugares dos cobogós. 
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Instalações 
Elétricas 

Revisão de todas as instalações elétricas com substituição de quadros de 
Medição e distribuição por novos quadros e substituição de cabos, fios, 
lâmpadas, luminárias e tomadas que apresentam defeitos. 

Instalações 
Hidráulicas 

Construção de uma estrutura para sustentar o reservatório de água da 
unidade escola; substituição de torneiras, lavatórios e pias com defeito, 
instalação de pontos de consumo; instalações de novos lavatórios no 
espaço coberto que será construido. 

Instalações 
Sanitárias 

Demolição dos banheiros para a construção de novos em conformidade 
com a NBR 9050; Substituição de vasos sanitários, lavatório e torneiras 
dos banheiros. 

Pinturas 
Preparação de alvenaria com lixamento, aplicação de fundo selador e 
massa corrida para recebimento de pintura. 

Climatização 
Preparação das infraestrutura para instalação de aparelhos de ar-
condicionado nas salas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Trata-se do relatório fotográfico, em visita realizada a edificação da Unidade Escolar Antônio 

Cirilo de Oliveira, no Povoado Lagoa do Coco, em complementação ao estudo preliminar. 

O presente relatório caracteriza-se pela vistoria predial, que tem como finalidade apresentar, 

por meio de registro fotográfico, os principais problemas encontrados na edificação, servindo 

de apoio para elaboração do projeto básico. 

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Foto 1: Fachada da Unidade 

Foto 2: Lateral direita da Unidade 

Foto 3: Rampa de acesso 

Foto 4: Lateral esquerda da Unidade 
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Foto 5: Apoio do reservatório de àgua 

Foto 6: Corredor lateral direito 

Foto 7: Lateral esquerda da Unidade 
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Foto 8: Caixa de Medição 

Foto 9: Beiral lateral direito 

Foto 10: Entrada da Cantina 

- CANTINA 
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Foto 11: Interior da cantina 

Foto 12: Interior da cantina 

Foto 13: Madeiramento do telhado com 

cupim 

Foto 14: Sala 01 
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Foto 15: 15: Cobogós (sala 01) 

Foto 16: Madeiramento da sala 01 

comprometido por cupim 
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Foto 17: Infiltração em parede 

Foto 18: Piso e parede sem revestimento 

Cerâmico (sala 01) 

Foto 19: Infiltração em parede 
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Foto 20: Irregularidade no piso do pátio 

Foto 21: Piso e parede sem revestimento 

cerâmico (sala 02) 

Foto 22: Telhado comprometido 
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Foto 23: Infiltração em parede (sala 02) 

Foto 24: Infiltração em parede do corredor 

Foto 25: Reboco caldo em proximidades 

da porta 
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Foto 26: Reboco caído/ Alvenaria aparente 

Foto 27: Quadro de Distribuição 

Foto 28: Mofo nas paredes e defeitos no 

telhado 
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Foto 29: Secretaria 

Foto 30: Banheiros 

Foto 31: Interior do Banheiro Masculino 
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Foto 32: Interior do Banheiro Feminino 

Foto 33: Defeito em Esquadria 

Foto 34: Defeito em Esquadria 
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Foto 35: Cobrimento da Fossa Séptica 

Foto 36: Janela da Secretaria 

Foto 37: Fundos da Unidade 
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Foto 38: Fundos da Unidade 

Foto 39: Terreno da Unidade 

Foto 40: Terreno da Unidade 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Este Memorial Descritivo tem o objetivo de proporcionar complementação para a perfeita 
compreensão do projeto e de orientação para a boa execução dos serviços. Eles deverão ser 
feitos rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer alteração que por 
necessidade devem ser introduzidos no estudo técnico ou nas especificações. Poderá a 
FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando eles não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

1.2 Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas 
por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Deve também manter serviço ininterrupto de 
vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução dela. 

1.3 É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados, no canteiro de obras, 
Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um jogo 
completo, aprovado e atualizado, dos projetos, especificações, orçamento, cronograma e 
demais elementos que interessam aos serviços, bem como os RDO' s e Relatórios 
Fotográficos. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Atender de forma integral as necessidades da população do Município de Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, em especial a população de alunos e funcionários que frequentam as 
dependências da unidade escolar, proporcionando melhores condições de trabalho, estudo, 
desenvolvimentos das atividades escolares e segurança nas dependências da edificação, 
bem como minimizar transtornos causados por insuficiência na estrutura da edificação. 

2.2 Almeja-se com este projeto à melhoria estrutural da unidade escolar em questão, 
proporcionando maior bem-estar segurança. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 O projeto envolve serviços necessários à Execução de Reforma e Ampliação em Cinco 
Edificações Escolares Rurais, de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, para o bom andamento das atividades 
diárias da população, em especial aos que frequentam o prédio público. Entende-se como 
indispensável o bom funcionamento das escolas para garantir o perfeito funcionamento das 
atividades escolares, que dependem de boas condições de acessibilidade e locomoção de 
pessoas, garantindo uma proteção básica. 

3.2 Há a necessidade de se garantir a segurança e comodidade para abrigo de funcionário e 
alunos, através das instalações da edificação, incluindo reforma da estrutura escolar, 
letreiros e detalhes arquitetônicos, e com isso minimizar os riscos de prejudicar a população 
escolar, amenizar o problema causado por falta de revisão em cobertura, piso inadequado, 
que podem impactar no bem-estar da população que frequenta o local. 

3.3 Devido à importância do melhoramento constante do município e no intuito de sempre 
melhor atender às demandas de da população, faz-se necessária à Execução de Reforma e 
Ampliação em Cinco Edificações Escolares Rurais, de Interesse da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 
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4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

4.1 Conforme Cronograma Físico-Financeiro 

5. FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A OBRA 

NOA GUME NOM. lka 
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5.1 Para a execução desta obra foi estimado um orçamento de R$ 357.833,19 para atingir os 
objetivos propostos no projeto. 

5.2 Com a conclusão, serão beneficiadas dezenas de pessoas, em especial os alunos, pais e 
mestres incluindo funcionários e demais que frequentam o local em busca de educação. 

6. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

6.1 Serviços Preliminares 

6.1.1 Placa de Obra, em Chapa de Aço Galvanizado. 

6.1.1.1 Placa em chapa de aço galvanizado com informações do projeto e obra com 
dimensões de 1,20 x 2,40 metros. 

6.1.1.2 Segue abaixo um exemplo do modelo de placa de obra na Figura 1: 

Figura 1: Modelo de Placa de Obra 
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6.1.2 Emissão de A.R.T. de Execução de Obras/Serviços. 

6.1.2.1 Registro de ART de execução. 

6.1.3 Alvará de Reforma. 

6.1.3.1 Emissão de alvará de reforma em setor responsável da prefeitura. 

6.1.4 Administração Local. 
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6.1.4.1 Presença da equipe técnica de funcionários responsáveis por gerir a obra e responder 
a solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

6.1.4.2 Administração Local da obra, incluindo encarregado e engenheiro civil para 
acompanhamento da obra constantemente, a fim de garantir a perfeita execução da 
obra. 

6.2 Demolições e Retiradas. 

6.2.1 Faz-se necessário demolições de alvenarias para ampliação de determinados 
ambientes ou reorganização das disposições dos ambientes; 

6.2.2 A demolição de bloco cerâmico vazado (cobogós) para as instalações de janelas e 
basculantes; 

6.2.3 Será removido a estrutura do telhado e forros, total ou parcial, onde houver a 
necessidade de se fazer revisão; 

6.2.4 Deverá proceder a remoção do reboco até 1 metro de altura no perímetro da 
edificação, total ou parcial. 

6.3 Cobertura. 

6.3.1 Durante a revisão de cobertura, deverá proceder a retirada e recolocação do telhado 
com renovação do madeiramento e substituição das peças que se fizerem 
necessárias; 

6.3.2 Deverá proceder a pintura imunizante no madeiramento para prevenir o ataque de 
cupins; 

6.3.3 Deverá proceder o emboçamento da cumeeira e dos beirais do telhado. 
6.3.4 Será executado nova trama de madeira e novos cômodos em face da ampliação da 

edificação. 

6.4 Forro. 

6.4.1 Deverá proceder a instalação de forro de PVC, em locais indicados em projeto. 

6.5 Alvenarias. 

6.5.1 Execução das paredes para ampliação, divisão de ambientes, ou ampliação do pé 
direito em locais indicados em projeto. 

6.6 Revestimentos. 

6.6.1 Execução de revestimento cerâmico no piso, total ou parcial, das dependências da 
edificação, incluso rodapé; 

6.6.2 Execução de revestimento cerâmico em parede nas salas de aula, e ambientes 
considerados área molhada da edificação; 

6.6.3 Execução de chapisco para recebimento de emboço até 1 m de altura no perímetro 
da edificação, total ou parcial. 

6.6.4 Execução de chapisco para recebimento de emboço na área total de nova alvenaria 
dos ambientes ampliados. 
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6.7 Esquadrias. 
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6.7.1 Execução de verga e contraverga para recebimento de novas esquadrias; 
6.7.2 Instalação de novas janelas e basculantes nas dependências da edificação; 
6.7.3 Instalação de novos kit's de portas nas salas e banheiros; 
6.7.4 Instalação de novo portão e porta de vidro temperado e alumínio em fachada 

principal da unidade escolar. 

6.8 Pintura. 

6.8.1 As paredes serão lixadas e emassadas e receberão revestimento de pintura acrílica 
para fachadas sobre reboco desempenado; 

6.8.2 As esquadrias de madeira receberão pintura em tinta de acabamento esmalte 
sintético; 

6.8.3 As esquadrias metálicas receberão tinta alquídica de acabamento aplicada a rolo ou 
pincel; 

6.8.4 Onde houver piso cimentado, receberá pintura com tinta acrílica. 

6.9 Pisos. 

6.9.1 Os pisos das dependências receberão contrapiso em argamassa para recebimento do 
revestimento in dicado em projeto; 

6.9.1.1 A unidade escolar receberá execução de passeio em seu perímetro externo. 

6.10 Instalações Elétricas. 

6.10.1 No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 
operada pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados 
com base o critério de queda de tensão máxima admissivel considerando a distância 
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste; 

6.10.2 Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. 

6.10.3 Os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade; 

6.10.4 Os eletrodutos seguem a partir do Quadro de Dristribuição, localizado em local 
coberto e de fácio acesso; 

6.10.5 As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como as de LED. 

6.10.6 As instalações elétricas da edificação deveá ser repararada, total ou pacialmente, 
com substituiçãon de peças, e execução de instalações funcionais 

6.11 Instalações Hidráulicas. 

6.11.1 Água Fria. 

6.11.1.1 Deverá ser fornecido e instalado reservatório de água de 1000 litros; 
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6.11.1.2 O Reservatório é destinado ao recebimento e à reserva de água para consumo, 
proveniente da rede/ poço. 

6.11.1.3 As instalações hidráulicas da edificação deveá ser repararada, total ou 
pacialmente, com substituiçãon de peças, e execução de instalações funcionais. 

6.11.2 Esgoto. 

6.11.2.1 O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores 

6.11.2.2 As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e 
fora das projeções dos pátios. No projeto foi previsto caixa de gordura para receber 
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC rígido; 

6.11.2.3 A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em solução 
individual de destinação de esgotos sanitários (sistema de Fossa e Sumidouro). 

6.11.3 Pedras, Louças e Metais. 

6.11.3.1 Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor 
branca; 

6.11.3.2 Deverá proceder a instalação de pedras de mármore para pias e passa pratos; 
6.11.3.3 Deverá proceder instalação de barras de apoio em alumínio nos banheiros 

adptados. 

6.12 Instalações contra Incêndio. 

6.12.1 É exigido sinalização de segurança para auxiliar nas rotas de fuga, orientar e advertir 
os usuários da edificação; 

6.12.2 É exigido extintores de incêndio para todas as áreas da edificação. Os extintores 
deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. 

6.12.3 A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do 
projeto; 

6.12.4 É exigido também a iluminação de emergência. O sistema adotado foi de blocos 
autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme 
localização e detalhes indicados no projeto. 

6.13 Fachada do Muro Frontal e Ampliação. 

6.13.1 Proceder a execução da fachada do muro fontal conforme especificações indicadas 
em projeto arquitetônico; 

6.13.2 A nova fachada possuirá cercamento em gradil; 
6.13.3 Serão construídos 2 novos banheiros adaptados para PNE; 
6.13.4 Será construído um pátio externo; 
6.13.5 A parede que divide a cozinha e o depósito será demolida para ampliação da cozinha 

e criação de 2 novos ambientes. 

6.14 Serviços Complementares. 
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Lagoa Grande  

6.14.1 Proceder a instalação de letreiro para compor o nome da unidade escolar; 
6.14.2 Proceder urbanização simples com plantação de arbustos em canteiro do muro 

frontal; 
6.14.3 Proceder a limpeza final da obra após todos os serviços realizados. 

jhonata . Sirqueira 
Enge " sim Civil 

CREA-MA 11928/70-7 

Responsável pela Elaboração 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA • 25/01/2023 BDI : 24 87 /0 

P-11. 11..agroa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FetfTE VEREM: 111:1F01/ MEE REF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE do Maranhão ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023 
C0N88U185D V.NOvA,M.01. 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçãe PROPRIA 0.00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

. SERVIÇOS PRELIMINARES 

SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INICIO DA OBRA 

.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A PLACA RELATIVA À OBRA DEVE SER FORNECIDA PELA CONTRATADA DE ACORDO COM MODELOS 
DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, DEVENDO SER COLOCADA E MANTIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA 
OBRA EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO. A PLACA DE OBRA DEVE SER CONFECCIONADA EM 
CHAPAS DE AÇO CARBONO TRATADA PREVIAMENTE COM ANTIOXIDANTE. CONCLUÍDA A OBRA, A 
FISCALIZAÇÃO DEVE DECIDIR O DESTINO DA PLACA, PODENDO EXIGIR A PERMANÊNCIA DELAS 
FIXADAS; 
2) A PLACA DEVERÁ TER AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM MEMÓRIA DE CÁLCULO, FIXADA A PELO 
MENOS 2,10 METROS DO NÍVEL DO SOLO ATÉ A BASE DA PLACA. 

• B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE EXECUTADA, NAS DIMENSÕES INDICADAS E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 
(UN) 

• 

A) PROCEDIMENTO. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER A EMISSÃO DE 01 (UMA) ART-ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA PELO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DETENTOR DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS EM 
CERTAME OU, SE APÓS ASSINATURA DO CONTRATO, POR OUTRO COM IGUAL OU MAIOR EXPERIÊNCIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADA POR NOVOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E APROVADOS PELA 
FISCALIZAÇÃO. 
2) A OBRA SÓ DEVERÁ INICIAR APÓS A EMISSÃO DA ART DE EXECUÇÃO, CONFORME RESOLUÇÕES DO 
CONFEA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) APRESENTAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA PARA A FISCALIZAÇÃO. 

1.3. COMP-69207943 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 201 M2 ATÉ 300 M2, CONFORME 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER, APÓS A EMISSÃO DA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, A EMISSÃO DE ALVARÁ DE REFORMA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL NA PREFEITURA 
MUNICIPAL. 
2) A OBRA SÓ DEVERÁ INICIAR APÓS A EMISSÃO DA ART DE EXECUÇÃO E EMISSÃO DO ALVARÁ. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) APRESENTAÇÃO O ALVARÁ DEVIDAMENTE PREENCHIDA PARA A FISCALIZAÇÃO 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ MANTER UM ENGENHEIRO CIVIL E UM ENCARREGADO PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO. OS PROFISSIONAIS DEVERAM TER EXPERIÊNCIA COM A OBRA OBJETO DESTE PROJETO, CUJA 

2 
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ESPEC. TÉCNICAS ff•t_çpf 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO PENTE ,.. Ens Ac e 1.101RA /ffl Mi' 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

do Maranhão 
401,151RUINC0,MANOvAeliST0R, 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

11566% 

69.89% 01/2023 

01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composição PROPRIA 000% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

COMPROVAÇÃO SERÁ POR MEIO DE ATESTADOS DEVIDAMENTE AVERBADOS EM CAT. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) A MEDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AL) SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA 
OBRA, CONFORME FÓRMULA A SEGUIR: %AL= (VALOR DA MEDIÇÃO SEM ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL)/(VALOR DO CONTRATO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A DEMOLIÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS. 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE. 
4) A DEMOLIÇÃO DA PAREDE MANUALMENTE É FEITA COM O USO DE MARRETA, DA PARTE SUPERIOR 
PARA A PARTE INFERIOR DA PAREDE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME GEOMÉTRICO DE ALVENARIA DEMOLIDA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 
2.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS. 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE. 
4) RETIRAR OS PARAFUSOS QUE PRENDEM AS TELHAS, COM CHAVE DE FENDA. 
5) RETIRAR CADA TELHA MANUALMENTE E BAIXÁ-LAS, COM USO DE CORDAS, ATÉ A LAJE 
IMEDIATAMENTE ABAIXO 
DA COBERTURA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TELHADA A SER RETIRADA MANUALMENTE COM USO DE CORDA, DEVIDAMENTE APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO 

2.3. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS. 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE. 
4) SOLTAR AS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS EM MADEIRA COM PICARETA. 
5) RETIRAR CADA ELEMENTO MANUALMENTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE TRAMA DE MADEIRA PARA TELHAMENTO A SER RETIRADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 
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OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

igaNTe 
ORSE
SBC 

SINAPI 
er,,,,,,,,5 e

~a 

2022/10 
2023/01 - São Luis 

2022/12 SEM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

IICPIR 

111,51% 
11566% 
114,08% 
000% 

'az 

69,89% 
- 

71,35% 
0,00% 

PPEF 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

2.4. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2.5. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) ANTES DE INICIAR A DEMOLIÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE; 
4) REMOVER A ARGAMASSA COM USO DE TALHADEIRA E MARRETA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DE ARGAMASSA A SER REMOVIDA, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
efOBERTURA 

SERVIÇOS PARA COBERTURA 

3.1. 100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, 
ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS Á ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, 
QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA FACILIDADE); 
2) ANTES DE INICIAR A RETIRADA DAS TELHAS, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA E CHECAR 
SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) RETIRAR CADA TELHA MANUALMENTE, FORMAR PILHAS DE SETE OU OITO TELHAS, AMARRÁ-LAS E 
BAIXÁ-LAS, COM USO DE CORDAS, ATÉ A LAJE IMEDIATAMENTE ABAIXO DA COBERTURA; 
4) VERIFICAR QUAIS TELHAS PODEM SER REUTILIZADAS (NÃO QUEBRADAS, LIVRES DE MOFOS E 
SUBSTÂNCIAS IMPREGNANTES QUE PODEM PREJUDICAR SEU DESEMPENHO); 
5) SEPARAR AS TELHAS NOVAS, QUE DEVERÃO TER MESMA COR E DIMENSÕES DO RESTANTE DO 
TELHADO E TRANSPORTÁ-LAS COM GUINCHO ATÉ A COBERTURA; 
6) EM CADA PILHA DE TELHAS DISPOSTA SOBRE O MADEIRAMENTO NÃO DEVEM SER ACUMULADAS 
MAIS DO QUE SETE OU OITO TELHAS; OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS 
APOIADAS EM CAIBROS OU TERÇAS, SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65718-DOO 
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liMUACAGUILINX.41,AM•ha 

ESPEC. TÉCNICAS em ily 

Lagoa Grande 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

~Te ~sio NONA MEIS Pi5f, 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
••• do Maranhão ORSE 2022/10 111,51% 69 89% 01/2023 

CONS.11.0,0,04.0,115, 01. 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SSC 2023/01 -São Luis 115,66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL compos,oe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

SEU ESCORREGAMENTO; 
7) ANTES DO INICIO DOS SERVIÇOS DE TELHAMENTO DEVEM SER CONFERIDAS AS DISPOSIÇÕES DE 
TESOURAS, MEIA-TESOURAS, PONTALETES DE APOIO, TERÇAS, CAIBROS, ELEMENTOS DE 
CONTRAVENTAMENTO E OUTROS. DEVE AINDA SER VERIFICADO O DISTANCIAMENTO ENTRE RIPAS 
(GALGA), DE FORMA A SE ATENDER À PROJEÇÃO MÍNIMA ESPECIFICADA PARA OS BEIRAIS E QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE TOPOS DE TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA NÃO SUPERE 5 OU 6CM; 
8) A COLOCAÇÃO DEVE SER FEITA POR FIADAS, INICIANDO PELO BEIRAL ATÉ A CUMEEIRA, E 
SIMULTANEAMENTE EM ÁGUAS OPOSTAS; A LARGURA DO BEIRAL DEVE SER AJUSTADA PARA QUE SE 
ATENDA AO DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE AS EXTREMIDADES DAS TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA; 
PARA SE MANTER A DECLIVIDADE ESPECIFICADA PARA O TELHADO, AS TELHAS NAS LINHAS DOS 
BEIRAIS DEVEM SER APOIADAS SOBRE RIPAS DUPLAS, OU RIPÕES COM ALTURA EQUIVALENTE À 
ESPESSURA DE DUAS RIPAS; 
9) NO CASO DE BEIRAIS SEM A PROTEÇÃO DE FORROS, AS PRIMEIRAS FIADAS DEVEM SER AMARRADAS 
ÀS RIPAS COM ARAME RECOZIDO GALVANIZADO; 
10) NA COLOCAÇÃO DAS TELHAS, MANTER SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 10CM; 
11) TELHAS E PEÇAS COMPLEMENTARES COM FISSURAS, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS ACIMA 
DOS TOLERADOS PELA RESPECTIVA NORMALIZAÇÃO DEVEM SER EXPURGADAS; 
12) NAS POSIÇÕES DE ÁGUAS FURTADAS (RINCÕES), ESPIGÕES E EVENTUALMENTE CUMEEIRAS AS 
TELHAS DEVEM SER ADEQUADAMENTE RECORTADAS (UTILIZAÇÃO DE DISCO DIAMANTADO OU 
DISPOSITIVOS EQUIVALENTES), DE FORMA QUE O AFASTAMENTO ENTRE AS PEÇAS NÃO SUPERE 5 OU 6 
CM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO DAS PEÇAS, VERIFICAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) ANALISAR QUAIS ELEMENTOS ESTÃO CONDENADOS E NECESSITAM DE REPOSIÇÃO E QUAIS PODEM 
SER REAPROVEITADOS; 
4) SOLTAR AS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS EM MADEIRA COM PICARETA E RETIRA-LOS 
MANUALMENTE; 
5) ANTES DE INICIAR A REPOSIÇÃO, VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO 
COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE ACORDO COM O PROJETO; 
6) MARCAR A POSIÇÃO DAS RIPAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
CAIBROS, EXTENSÃO DO PANO, GALGA ESTIPULADA DE ACORDO COM A TELHA A SER EMPREGADA, 
ESQUADRO E PARALELISMO ENTRE AS RIPAS; 
7) PREGAR AS RIPAS NOS CAIBROS, UTILIZANDO PREGOS 15X15 COM CABEÇA; 
8) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE TRAMA DE RIPAS RETIRADA E RECOLOCADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

3.3. 100393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO DAS PEÇAS, VERIFICAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) ANALISAR QUAIS ELEMENTOS ESTÃO CONDENADOS E NECESSITAM DE REPOSIÇÃO E QUAIS PODEM 
SER REAPROVEITADOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página 4 



• 

• 

4 



rIn kaiNit igenwa tow MLWOW • 

era, 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FOrfTe VE1R8A0 ..110Ra lililt nER 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

do Maranhão 
1111,CONSTROMM UMA NOvA ,uSTÕRIA 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115,66% 

6989% 

. 

01/2023 

01/2023 

MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Cornposiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

4) SOLTAR AS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS EM MADEIRA COM PICARETA E RETIRA-LOS 
MANUALMENTE; 
5) ANTES DE INICIAR A REPOSIÇÃO, VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO 
COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE ACORDO COM O PROJETO; 
6) FIXAR OS CAIBROS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 19X36 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO À FACE LATERAL DO CAIBRO, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA 
TERÇA; 
7) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE TRAMA DE CAIBROS RETIRADA E RECOLOCADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

ai. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
WUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE 
ACORDO COM O PROJETO; 
2) POSICIONAR AS TERÇAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
TESOURAS, PONTALETES OU 
OUTROS APOIOS, DECLIVIDADE DA COBERTURA, EXTENSÃO DO PANO, DISTANCIAMENTO, ESQUADRO E 
PARALELISMO ENTRE 
AS TERÇAS; 
3) FIXAR AS TERÇAS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 22 X 48 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO À 
FACE LATERAL DA TERÇA, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA PEÇA DE APOIO; 
4) POSICIONAR OS CAIBROS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
TERÇAS OU OUTROS APOIOS, 
DECLIVIDADE DA COBERTURA, EXTENSÃO DO PANO, DISTANCIAMENTO, ESQUADRO E PARALELISMO 
ENTRE OS CAIBROS; 
5) FIXAR OS CAIBROS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 19 X 36 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO 
À FACE LATERAL DO CAIBRO, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA TERÇA; 
6) MARCAR A POSIÇÃO DAS RIPAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
CAIBROS, EXTENSÃO 
DO PANO, GALGA ESTIPULADA DE ACORDO COM A TELHA A SER EMPREGADA, ESQUADRO E 
PARALELISMO ENTRE AS RIPAS; 
7) PREGAR AS RIPAS NOS CAIBROS, UTILIZANDO PREGOS 15X15 COM CABEÇA; 
8) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO 
OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 
3.5. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, 
TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS À 
ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LIO GLYII KAUMQ. 

ESPEC. TÉCNICAS 

411, 0014511.1000 'MAN/OVA:115105& 

LagOa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

PLINTE VERMO HaRA WS REF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111 51% 6989% 01/2023 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115.66% 01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.06% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FACILIDADE); 
2) EM CADA PILHA DE TELHAS DISPOSTA SOBRE O MADEIRAMENTO NÃO DEVEM SER ACUMULADAS 
MAIS DO QUE SETE OU OITO 
TELHAS; OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS APOIADAS EM CAIBROS OU TERÇAS, 
SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE 
DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM SEU ESCORREGAMENTO; 
3) ANTES DO INICIO DOS SERVIÇOS DE TELHAMENTO DEVEM SER CONFERIDAS AS DISPOSIÇÕES DE 
TESOURAS, MEIA-TESOURAS, 
PONTALETES DE APOIO, TERÇAS, CAIBROS, ELEMENTOS DE CONTRAVENTAMENTO E OUTROS. DEVE 
AINDA SER VERIFICADO O 
DISTANCIAMENTO ENTRE RIPAS (GALGA), DE FORMA A SE ATENDER À PROJEÇÃO MÍNIMA 
ESPECIFICADA PARA OS BEIRAIS E QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE TOPOS DE TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA NÃO SUPERE 5 OU 6CM; 
4) A COLOCAÇÃO DEVE SER FEITA POR FIADAS, INICIANDO PELO BEIRAL ATÉ A CUMEEIRA, E 
SIMULTANEAMENTE EM ÁGUAS OPOSTAS; A 
LARGURA DO BEIRAL DEVE SER AJUSTADA PARA QUE SE ATENDA AO DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE 
AS EXTREMIDADES DAS TELHAS 
NA LINHA DE CUMEEIRA; PARA SE MANTER A DECLIVIDADE ESPECIFICADA PARA O TELHADO, AS 
TELHAS NAS LINHAS DOS BEIRAIS 
DEVEM SER APOIADAS SOBRE RIPAS DUPLAS, OU RIPÕES COM ALTURA EQUIVALENTE À ESPESSURA 
DE DUAS RIPAS; 
5) NO CASO DE BEIRAIS SEM A PROTEÇÃO DE FORROS, AS PRIMEIRAS FIADAS DEVEM SER AMARRADAS 
ÀS RIPAS COM ARAME 
RECOZIDO GALVANIZADO; 
6) NA COLOCAÇÃO DAS TELHAS, MANTER DIREÇÕES ORTOGONAL E PARALELA ÀS LINHAS LIMITES DO 
EDIFÍCIO, OBSERVANDO O CORRETO 
DISTANCIAMENTO ENTRE OS CANAIS, O PERFEITO ENCAIXE DOS CANAIS NAS RIPAS E O PERFEITO 
ENCAIXE DAS CAPAS NOS CANAIS; 
7) TELHAS E PEÇAS COMPLEMENTARES COM FISSURAS, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS ACIMA 
DOS TOLERADOS PELA 
RESPECTIVA NORMALIZAÇÃO DEVEM SER EXPURGADAS; 
8) NAS POSIÇÕES DE ÁGUAS FURTADAS (RINCÕES), ESPIGÕES E EVENTUALMENTE CUMEEIRAS AS 
TELHAS DEVEM SER 
ADEQUADAMENTE RECORTADAS (UTILIZAÇÃO DE DISCO DIAMANTADO OU DISPOSITIVOS 
EQUIVALENTES), DE FORMA QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE AS PEÇAS NÃO SUPERE 5 OU 6CM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3.6. 92588 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DIMENSÕES DAS PEÇAS QUE COMPÕEM A TESOURA; 
2) REALIZAR OS CORTES SE ATENTANDO AOS ENTALHES PARA ENCAIXE DAS PEÇAS; 
3) FIXAR AS PEÇAS DA TESOURA UTILIZANDO PREGOS E COBRE-JUNTAS EM MADEIRA, CONFORME 
ESPECIFICADO NO 
PROJETO DA ESTRUTURA DE MADEIRA; 
4) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO; 
5) CONFERIR INCLINAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS PEÇAS. 
6) ANCORAR O FRECHAL SOBRE A ALVENARIA, CONFORME DESIGNAÇÃO DO PROJETO; 
7) POSICIONAR AS TESOURAS NOS LOCAIS DEFINIDOS NO PROJETO, VERIFICANDO ESPAÇAMENTO, 
PARALELISMO, 
NIVELAMENTO E PRUMO DE CADA UMA DELAS; 
8) FIXAR CADA TESOURA SOBRE OS FRECHAIS, COM PARAFUSOS CABEÇA CHATA COM FENDA, 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NUM& GIMCHO MIMO. Moa 

ESPEC. TÉCNICAS alai . V- ---1 — 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 
~ Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FONTE VERSA° " .._. NerriA MBB FW2 -

OBJETO'
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

- do Maranhão 
CONSI.NDO.I....srúg, 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 -São Luis 

111 51% 

115,66% 

59 89% 

- 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÁO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL compoeio e PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

9) FIXAR AS DIAGONAIS DE CONTRAVENTAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO (CASO TENHAM 
SIDO PREVISTAS), 
COM O EMPREGO DE CANTONEIRAS DE AÇO E PREGOS. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE TESOURA 6 M, INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
3.7. 92546 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DIMENSÕES DAS PEÇAS QUE COMPÕEM A TESOURA; 
2) REALIZAR OS CORTES SE ATENTANDO AOS ENTALHES PARA ENCAIXE DAS PEÇAS; 
3) FIXAR AS PEÇAS DA TESOURA UTILIZANDO PREGOS E COBRE-JUNTAS EM MADEIRA, CONFORME 
ESPECIFICADO NO 
PROJETO DA ESTRUTURA DE MADEIRA; 
4) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO; 
5) CONFERIR INCLINAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS PEÇAS. 
6) ANCORAR O FRECHAL SOBRE A ALVENARIA, CONFORME DESIGNAÇÃO DO PROJETO; 
7) POSICIONAR AS TESOURAS NOS LOCAIS DEFINIDOS NO PROJETO, VERIFICANDO ESPAÇAMENTO, 
PARALELISMO, 
NIVELAMENTO E PRUMO DE CADA UMA DELAS; 
8) FIXAR CADA TESOURA SOBRE OS FRECHAIS, COM PARAFUSOS CABEÇA CHATA COM FENDA; 
9) FIXAR AS DIAGONAIS DE CONTRAVENTAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO (CASO TENHAM 
SIDO PREVISTAS), 
COM O EMPREGO DE CANTONEIRAS DE AÇO E PREGOS. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE TESOURA 4 M, INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
3.8. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR O IMUNIZANTE SOBRE A MADEIRA SECA (SEM QUALQUER APLICAÇÃO PRÉVIA DE FUNDO OU 
ACABAMENTO), 
COM USO DE TRINCHA; 
2) APÓS AGUARDAR O TEMPO DE SECAGEM ESTABELECIDO PELO FABRICANTE, APLICAR A SEGUNDA 
DEMÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM METROS QUADRADOS, DE PINTURA IMUNIZANTE, 2 DEMÃOS, 
DE ACORDO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

3.9. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, 
TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS À 
ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA 
FACILIDADE); 
2) AS PEÇAS CUMEEIRA DEVEM SER MONTADAS NO SENTIDO CONTRÁRIO AOS VENTOS DOMINANTES 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 

- Lagoa Grande 

gerdo Maranhão 
CC. 51,1"1,0 OVA NOVA 110100 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 le • 87% 

Fcrtra Vuilie ,.:-,- 'o. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111 51% 69 89% 01/2023 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01. São Luis 115,66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 7135% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

NO LOCAL DA OBRA, OU SEJA, 
PEÇAS A BARLAVENTO RECOBREM PEÇAS A SOTAVENTO; 
3) DISPOR AS PEÇAS DA CUMEEIRA, ESPIGÃO E EVENTUAL EMPENA DE FORMA QUE O RECOBRIMENTO 
ENTRE A PEÇA CUMEEIRA E AS 
TELHAS ADJACENTES SEJA DE NO MÍNIMO 50MM; O RECOBRIMENTO LONGITUDINAL ENTRE AS PEÇAS 
SUCESSIVAS DEVE SER DE NO 
MÍNIMO 70MM; 
4) EMBOÇAR AS PEÇAS CUMEEIRA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
APÓS LIMPEZA E LIGEIRO 
UMEDECIMENTO DAS PEÇAS CUMEEIRA E TELHAS ADJACENTES (ASPERSÃO DE ÁGUA COM BROXA), 
SENDO QUE A ARGAMASSA 
DEVERÁ RESULTAR TOTALMENTE RECOBERTA PELAS PEÇAS CUMEEIRA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

• 1) COMPRIMENTO TOTAL DA CUMEEIRA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3.10. 94224- EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) EMBOÇAR AS CAPAS NOS CANAIS DISPOSTOS NA PRIMEIRA FIADA DA COBERTURA COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA APÓS LIMPEZA E LIGEIRO UMEDECIMENTO DAS PEÇAS (ASPERSÃO DE ÁGUA COM 
BROXA), SENDO QUE A 
ARGAMASSA DEVERÁ RESULTAR TOTALMENTE RECOBERTA PELAS CAPAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE BEIRAL A SER EMBOÇADO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

3.11. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A TERÇAS OU 
GANCHOS VINCULADOS À ESTRUTURA 
(NUNCA ÀS RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER OU SOLTAR COM CERTA FACILIDADE); 
2) OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS APOIADAS SOBRE AS TERÇAS OU CAIBROS, 
SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE 
DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM SEU ESCORREGAMENTO; 
3) OBSERVAR O FIEL CUMPRIMENTO DO PROJETO DA COBERTURA, ATENDENDO A SEÇÃO 
TRANSVERSAL ESPECIFICADA PARA AS CALHAS E 
O CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5 % NO SENTIDO DOS TUBOS COLETORES; 
4) PROMOVER A UNIÃO DAS PEÇAS EM AÇO GALVANIZADO MEDIANTE FIXAÇÃO COM REBITES DE 
REPUXO E SOLDAGEM COM FILETE 
CONTINUO, APÓS CONVENIENTE LIMPEZA / APLICAÇÃO DE FLUXO NAS CHAPAS A SEREM UNIDAS; 
5) FIXAR AS PEÇAS NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO POR MEIO DE PREGOS DE AÇO INOX 
REGULARMENTE ESPAÇADOS, 
REJUNTANDO A CABEÇA DOS PREGOS COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO; 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DAS CALHAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FONTE ~a inaNA - mu fiw.F. 

%V do Maranhão 
CONS- 1,01,1,0 ..I.Arov., .2101,, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

115,66% 

6989% 

. 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114 08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL composivie PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

4. FORRO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO 

4.1. 96116- FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) MARCAR NA ESTRUTURA PERIFÉRICA (PAREDES), COM O AUXILIO DE UMA MANGUEIRA OU UM NÍVEL 
LASER, O LOCAL EM QUE SERÁ 
INSTALADO O FORRO; 
2) COM O AUXÍLIO DE UM CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR A POSIÇÃO EXATA ONDE 
SERÃO FIXADAS AS GUIAS 
(PERFIS DE ACABAMENTO EM "U"); 
3) FIXAR AS GUIAS NAS PAREDES (PERFIS DE ACABAMENTO EM "U"); 
4) COM O AUXÍLIO DO CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR NO TETO A POSIÇÃO DOS 
EIXOS DOS PERFIS F-47 E OS 
PONTOS DE FIXAÇÃO DOS ARAMES (TIRANTES); 
5) OBSERVAR ESPAÇAMENTO DE 1.000 MM ENTRE OS ARAMES (TIRANTES); 
6) FIXAR OS REBITES NO TETO E PRENDER OS ARAMES (TIRANTES) AOS REBITES, 
7) COLOCAR OS SUPORTES NIVELADORES NOS ARAMES (TIRANTES); 
8) ENCAIXAR OS PERFIS F-47 (PERFIS PRIMÁRIOS) NO SUPORTE NIVELADOR, DE MANEIRA QUE FIQUEM 
FIRMES, E AJUSTAR O NÍVEL DOS 
PERFIS NA ALTURA CORRETA DO REBAIXO DO TETO; 
9) AJUSTAR O COMPRIMENTO DAS RÉGUAS DO FORRO DE PVC, DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO 
AMBIENTE ONDE SERÃO 
APLICADAS; 
10) ENCAIXAR AS RÉGUAS DE PVC JÁ AJUSTADAS NO ACABAMENTO PREVIAMENTE INSTALADO, 
DEIXANDO UMA FOLGA DE 5 MM ENTRE 
O FORRO E A EXTREMIDADE DO ACABAMENTO ESCOLHIDO; 
11) FIXAR AS RÉGUAS DE PVC EM TODAS AS TRAVESSAS DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO; 
12) NO ÚLTIMO PERFIL, CASO A LARGURA DA RÉGUA DE PVC SEJA MAIOR QUE O ESPAÇO EXISTENTE, 
CORTAR UTILIZANDO UM ESTILETE, NO 
LADO DO ENCAIXE FÊMEA, DE TAL MANEIRA QUE A PEÇA FIQUE COM 1 CM A MENOS QUE O ESPAÇO 
DISPONÍVEL; 
13) COLOCAR AS DUAS EXTREMIDADES DA RÉGUA DENTRO DO ACABAMENTO; 
14) COM A AJUDA DE UMA ESPÁTULA, ENCAIXAR LONGITUDINALMENTE A RÉGUA NO ACABAMENTO E NA 
RÉGUA ANTERIOR 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE FORRO EXECUTADA NO AMBIENTE, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
4.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) MARCAR NA ESTRUTURA PERIFÉRICA (PAREDES), COMO AUXÍLIO DE UMA MANGUEIRA OU UM NÍVEL 
LASER, O LOCAL EM QUE SERÁ INSTALADO O FORRO; 
2) COM O AUXÍLIO DE UM CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR A POSIÇÃO EXATA ONDE 
SERÃO FIXADAS AS GUIAS, CANTONEIRAS OU TABICAS; 
3) FIXAR AS GUIAS, CANTONEIRAS OU TABICAS, NAS PAREDES, COM OS PARAFUSOS 
AUTOPERFURANTES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) COMPRIMENTO GEOMÉTRICO DE RODA-FORRO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
5. ALVENARIAS 

SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE ALVENARIAS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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alèCiE 10 IillikkékW • Ai, 

~Lagoa Grande 
•••• 

do Maranhao 

es  

CONS..)11.0 MA NOVAH,OR. 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 net 

PONTE 

ORSE 

SBC 
SINAPI 

compoNçaSe 

~AG 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022/12 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
111 51% 
115.66% 
114 08% 

0,00% 

NEE 
69,89% 

- 

71,35% 
0,00% 

REÉ_ 
01/2023 

01/2023 
01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

5.1. 103332 -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E FIXÁ-LOS COM USO DE RESINA EPÓXI; 
2) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, POSICIONAMENTO DOS ESCANTILHÕES PARA 
DEMARCAÇÃO VERTICAL DAS FIADAS, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FIADA; 
3) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 

APLICADA COM PALHETA OU BISNAGA, FORMANDO-SE DOIS CORDÕES CONTÍNUOS; 
4) EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS CONCOMITANTE COM A ELEVAÇÃO DA ALVENARIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

6. REVESTIMENTOS 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2) A ÁREA DE PROJEÇÃO DAS PAREDES E TODOS OS VAZIOS NA LAJE DEVEM SER DESCONTADOS 

6.2. 87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
OBRA: 

_ 
LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

FONTE 471150,0 HORA ?Ag. Fer. 

411WP 
do Maranhão 
C.4.01 1" MANOS,  HISTOR,

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE

SBC 

2022/10 

2023/01 'São Luis 

111.51% 

11566% 

69 89% 

- 

01/2023

01/2023 

MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composoçõe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.3. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.4. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 

AV, 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV,E3R 
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ESPEC. TÉCNICAS 
Kl, ---
mi. 

. 

, 
Lagoa Grande 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 B&: 24,87% 

FORT1g ~MD MORA MEG REF 

%iii, do Maranhão 
CONSINUINCOUMANOvArliSiCii. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 • São Luis 

111 51% 

115,66% 

69 89% 01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL con""5. PROPRIA 0.00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_06/2014 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CORTAR AS PLACAS CERÂMICAS EM FAIXAS DE 7CM DE ALTURA. 
2) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA, FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3MM A 4MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
3) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
4) APLICAR UMA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE NO TARDOZ DAS PEÇAS. 
5) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
6) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
7) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) PERÍMETRO DO AMBIENTE QUE RECEBERÁ RODAPÉ CERÂMICO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.6. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) DILUIR A TINTA EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. WWW.LAGOAGRANDE.MA GOV.BR 
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UãO1 01)0'4. Ark 

ESPEC. TÉCNICAS 

~ Lagoa Grande 

*ardo Maranhão 
CONS- RUNDO 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

DATA: 25/01/2023 

PLk 
^ eteX ...;m2

OWE MOSÃO é (eliA MES REF. 

ORSE 2022/10 111,51% 69,89% 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 11E66% 01/2023 

SINAPI 2022112 SEM DESONERAÇÃO 114 08% 71,35% 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 000% 0,00% 

3) APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA COM ROLO OU TRINCHA. RESPEITAR O INTERVALO DE TEMPO 
ENTRE AS DUAS APLICAÇÕES. 

13) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.7. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) DILUIR A TINTA EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA COM ROLO OU TRINCHA. RESPEITAR O INTERVALO DE TEMPO 
ENTRE AS DUAS APLICAÇÕES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

7. ESQUADRIAS 

SERVIÇOS DE ESQUADRIAS 

7.1. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AUXÍLIO DE CHAPAS ESTREITAS DE AÇO OU ALUMÍNIO, POSICIONAR A ESQUADRIA NO INTERIOR 
DO CONTRAMARCO, MANTENDO APROXIMADAMENTE AS MESMAS FOLGAS NAS DUAS LATERAIS, NO 
TOPO E NA BASE; 
2) UTILIZANDO COMO GABARITO A PRÓPRIA ESQUADRIA, DEVIDAMENTE NIVELADA E APRUMADA, 
MARCAR NO CONTRAMARCO A POSIÇÃO DOS PARAFUSOS E PROCEDER À FURAÇÃO 
CORRESPONDENTE; 
3) APLICAR MATERIAL VEDANTE EM FORMA DE CORDÃO EM TODO O CONTORNO DO CONTRAMARCO; 
4) POSICIONAR A ESQUADRIA DE FORA PARA DENTRO DA EDIFICAÇÃO, FAZENDO PRESSÃO NO 
MATERIAL VEDANTE; 
5) APARAFUSAR A ESQUADRIA NO CONTRAMARCO; 
6) SE AS FOLHAS ESTIVEREM SEPARADAS DO MARCO, POSICIONÁ-LAS NOS TRILHOS E TESTAR SEU 
FUNCIONAMENTO; 
7) PARAFUSAR AS PRESILHAS NO CONTORNO DO MARCO E ENCAIXAR OS ALIZARES / GUARNIÇÕES DE 
ACABAMENTO NO PERÍMETRO DA JANELA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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I.AGat Ciátá. N.Leend • oki., 

ESPEC. TÉCNICAS Neli! 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO ." Min 
4. 

QESEÃO WalA HEI W. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
(11, do Maranhão 

CONSTR:10:00 NtIvA.SIC 

ORSE 2022/10 111,51% 6969% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC(PIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01- São Luis 115,66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÔRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 20% PARA 
CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

410 A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÔRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 30% PARA 
CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AUXÍLIO DE CHAPAS ESTREITAS DE AÇO OU ALUMÍNIO, POSICIONAR A ESQUADRIA NO INTERIOR 
DO CONTRAMARCO, MANTENDO APROXIMADAMENTE AS MESMAS FOLGAS NAS DUAS LATERAIS, NO 
TOPO E NA BASE; 
2) UTILIZANDO COMO GABARITO A PRÓPRIA ESQUADRIA, DEVIDAMENTE NIVELADA E APRUMADA, 
MARCAR NO CONTRAMARCO A POSIÇÃO DOS PARAFUSOS E PROCEDER À FURAÇÃO 
CORRESPONDENTE; 
3) APLICAR MATERIAL VEDANTE EM FORMA DE CORDÃO EM TODO O CONTORNO DO CONTRAMARCO; 
4) POSICIONAR A ESQUADRIA DE FORA PARA DENTRO DA EDIFICAÇÃO, FAZENDO PRESSÃO NO 
MATERIAL VEDANTE; 
5) APARAFUSAR A ESQUADRIA NO CONTRAMARCO; 
6) SE AS FOLHAS ESTIVEREM SEPARADAS DO MARCO, POSICIONÁ-LAS NOS TRILHOS E TESTAR SEU 
FUNCIONAMENTO; 
7) PARAFUSAR AS PRESILHAS NO CONTORNO DO MARCO E ENCAIXAR OS ALIZARES / GUARNIÇÕES DE 
ACABAMENTO NO PERÍMETRO DA JANELA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65-718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE WWW.LAGOAGRANDE,MA.GOV.BR 
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MUNA Clakt miktw. 

ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

~I
. . Lagoa Grande 

' , • . 
POVOADO LAGOA DO COCO - EIRsTE , ~Ma HWIA MkIn NEP_ 

OBJETO: 
.11 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE do t44a.r!nh,,,,,g,,o_ 

ORSE 2022/10 111,51% 6989% 01/2023

0000I000,55 09A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01- São Luis 115,66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL cornpos,oe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) MANTER FOLGA EM TORNO DE 3 CM ENTRE TODO O CONTORNO DO QUADRO DA JANELA E O VÃO 
PRESENTE NA ALVENARIA; 
2) INTRODUZIR NO CONTORNO DO VÃO OS NICHOS ONDE SERÃO CHUMBADAS AS GRAPAS DA JANELA, 
OBSERVANDO A POSIÇÃO E O TAMANHO ADEQUADOS; 
3) COM AUXILIO DE ALICATE, DOBRAR AS GRAPAS SOLDADAS OU REBITADAS NOS MONTANTES 
LATERAIS DO QUADRO DA JANELA, O SUFICIENTE PARA QUE SE ALOJEM PERFEITAMENTE NOS NICHOS 
ESCARIFICADOS NA ALVENARIA; 
4) APLICAR CHAPISCO EM TODO O CONTORNO DO VÃO, INCLUSIVE NO INTERIOR DOS NICHOS 
MENCIONADOS; 
5) PREENCHER PREVIAMENTE COM ARGAMASSA OS PERFIS "U" DAS TRAVESSAS INFERIOR E SUPERIOR 
DO QUADRO DA JANELA, AGUARDANDO O ENDURECIMENTO DA MASSA; 
6) COM AUXÍLIO DE CALÇOS DE MADEIRA, INSTALADOS NA BASE E NAS LATERAIS DO QUADRO, 
POSICIONAR A ESQUADRIA NO VÃO, MANTENDO NIVELAMENTO COM ESQUADRIAS LATERAIS DO MESMO 
PAVIMENTO E ALINHAMENTO COM JANELAS DA RESPECTIVA PRUMADA DO PRÉDIO (ALINHAMENTO COM 
ARAMES DE FACHADA); 
7) FACEAR O QUADRO DA JANELA COM TALISCAS QUE DELIMITARÃO A ESPESSURA DO REVESTIMENTO 
INTERNO DA PAREDE, E IMOBILIZÁ-LA COM AS CUNHAS DE MADEIRA, APÓS CUIDADOSA CONFERÊNCIA 
DA POSIÇÃO EM RELAÇÃO À FACE DA PAREDE, COTA DO PEITORIL, ESQUADRO, PRUMO E 
NIVELAMENTO DA ESQUADRIA; 
8) PREENCHER COM ARGAMASSA BEM COMPACTADA TODOS OS NICHOS ONDE SE ENCONTRAM AS 
GRAPAS ("CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA"); 
9) APÓS SECAGEM DO CHUMBAMENTO, RETIRAR AS CUNHAS DE MADEIRA E PREENCHER COM 
ARGAMASSA OS RESPECTIVOS VAZIOS E TODAS AS FOLGAS NO CONTORNO DO QUADRO; 
10) APÓS CURA E SECAGEM DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO, LIMPAR BEM A PAREDE NO 
CONTORNO DA JANELA, RETIRAR AS CHAPAS DE AGLOMERADO QUE PROTEGEM A JANELA E VERIFICAR 
SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.6. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÔRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 12,5% 
PARA CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.7. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÔRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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100À GUÁLX0 kibiNMO 

ESPEC. TÉCNICAS 
n.3. 

mo. ff...//:___.-- 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 E5 : 24,87% 

Lagoa Grande *ir 

do Maranhão 
cowounno u.NovAms: 

POVOADO LAGOA DO COCO FOUT 
ORSE 
SSC 

~MD 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

HORA. MEC. REF -I
11151% 69.89% 01/2023 
115.66% - 01/2023 OBJETO'

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL compo içõe PROPRIA 0.00% 005% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 37,5% 
PARA CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CONFERIR MEDIDAS DOS VÃOS E DOS VIDROS, CONSIDERANDO FOLGA DE 2MM ENTRE O VIDRO E O 
CAIXILHO DE ALUMÍNIO OU PVC; 
2) COLOCAR A FITA DE ESPUMA DE VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO DO CAIXILHO EVITANDO O 
CONTATO DIRETO DO VIDRO COM O 
CAIXILHO; 
3) POSICIONAR O VIDRO CUIDADOSAMENTE, UTILIZANDO LUVAS E VENTOSAS; 
4) ENCAIXAR, PRIMEIRAMENTE, A BAGUETE SUPERIOR, PARA EVITAR A QUEDA DO VIDRO; 
5) CONTINUAR O PROCESSO COM AS DEMAIS BAGUETES; 
6) POSICIONAR O PERFIL DE BORRACHA ENTRE A BAGUETE E O VIDRO, EM TODO O PERÍMETRO PARA 
BLOQUEAR A ENTRADA DE ÁGUA E 
AJUDAR A FIXAR OS MATERIAIS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DA CHAPA DE VIDRO, EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADA E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CONFERIR OS MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA PORTA; 
2) MEDIR E MARCAR OS PONTOS INFERIOR E SUPERIOR PARA REALIZAÇÃO DOS FUROS PARA 
INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DAS DOBRADIÇAS; 
3) FAZER OS FUROS PARA OS SUPORTES DAS DOBRADIÇAS E PARA OS PARAFUSOS; 
4) APARAFUSAR O PIVÔ NA PARTE INFERIOR E BUCHA PARA DOBRADIÇA NA PARTE SUPERIOR; 
5) ENCAIXAR A PARTE CENTRAL DA PEÇA DOBRADIÇA INFERIOR; 
6) INSTALAR A FOLHA DE VIDRO SOBRE O PIVÔ, APOIANDO EM CALÇOS OU PAPELÃO PARA NÃO HAVER 
ATRITO COM O CHÃO; 
7) INSERIR A PEÇA DOBRADIÇA SUPERIOR NA BUCHA PARA DOBRADIÇA E FIXA-LA AO VIDRO; 
8) FINALIZAR A MONTAGEM DA DOBRADIÇA INFERIOR; 
9) COM A PORTA ABERTA, INSTALAR A FECHADURA NA PORTA; 
10) FAZER A MARCAÇÃO DOS FUROS PARA INSTALAÇÃO DA CONTRA FECHADURA, UTILIZANDO A 
FECHADURA COMO REFERÊNCIA; 
11) FAZER OS FUROS NECESSÁRIOS NA PAREDE PARA A CONTRA FECHADURA; 
12) PARAFUSAR A CONTRA FECHADURA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, DEVIDAMENTE INSTALADAS E COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

7.10. 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65,718-000 
CNPJ: 01.612,337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 

Lagoa Grande 152tee • HORA laiEE SEF 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

l eo do Maranhão 
CONSIPUINDO UMA NOvA 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115,66% 

6989% 01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL ComposiVie PROPRIA 0.00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) UTILIZAR GABARITO PARA PORTAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS DEVIDAMENTE NO ESQUADRO; 
2) PREGAR A TRAVESSA NOS DOIS MONTANTES; 
3) PREGAR OS SARRAFOS UTILIZADOS COMO TRAVAS NOS DOIS ÂNGULOS SUPERIORES E EM DOIS 
PONTOS 
PERPENDICULARES AOS MONTANTES, EM AMBOS OS LADOS DO BATENTE, GARANTINDO O ESQUADRO 
DA ESTRUTURA; 
4) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO PELA OBRA ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA, COM 
PREVISÃO DE FOLGA 
DE 3 CM TANTO NO TOPO COMO NAS LATERAIS DO VÃO; 
5) EM CINCO POSIÇÕES EQUI-ESPAÇADAS AO LONGO DOS SEUS MONTANTES (PERNAS), EXECUTAR 
PRÉ-FUROS COM 
BROCA DE 3MM E CRAVAR PREGOS EM DIAGONAL, DOIS A DOIS, FORMANDO UM "X", CRAVANDO DOIS 
PREGOS A 10CM 
TANTO DO TOPO COMO DA BASE DE CADA MONTANTE; 
6) APLICAR UMA DEMÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO NA FACE EXTERNA DO MARCO, FORMANDO 
UMA CAMADA DE 
PROTEÇÃO; 
7) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO E POSICIONAMENTO DO MARCO NO INTERIOR DO VÃO; 
8) CONFERIR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO DO 
MARCO COM A FACE 
DA PAREDE; 
9) PREENCHER COM ARGAMASSA TODA A EXTENSÃO DO VÃO ENTRE O MARCO/BATENTE E A PAREDE; A 
ARGAMASSA 
DEVE SER APLICADA COM CONSISTÊNCIA DE "FAROFA" (SEMI-SECA), SENDO BEM APILOADA ENTRE O 
MARCO E O 
CONTORNO DO VÃO; 
10) NO MÍNIMO 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO INICIAL, RETIRAR OS CALÇOS DE MADEIRA E PREENCHER 
OS ESPAÇOS COM 
ARGAMASSA "FAROFA"; 
11) MEDIR A TRAVESSA SUPERIOR DO MARCO E RECORTAR O TRECHO CORRESPONDENTE DO ALIZAR 
COM PEQUENA FOLGA; 
12) COM AUXÍLIO DE GABARITO, EXECUTAR OS CORTES A45° (MEIA-ESQUADRIA) NAS EXTREMIDADES 
DA PEÇA QUE 
GUARNECERÁ O TOPO DO MARCO / BATENTE; 
13) VERIFICAR A ALTURA DOS ALIZARES QUE SERÃO FIXADOS NOS MONTANTES DOS BATENTES E 
SERRAR O EXCEDENTE; 
14) APONTAR DOIS PREGOS NA PARTE CENTRAL DA PEÇA ANTERIORMENTE RECORTADA E POSICIONÁ-
LA EXATAMENTE NO 
TOPO DO MARCO / BATENTE; NÃO PROMOVER A FIXAÇÃO DEFINITIVA; 
15) ENCAIXAR NA PEÇA PRÉ-FIXADA OS ALIZARES NOS MONTANTES DO MARCO / BATENTE (NA SUA 
POSIÇÃO FINAL) E RISCAR 
COM LÁPIS A POSIÇÃO DO CORTE A 45°, UTILIZANDO COMO GABARITO A PEÇA PRÉ-FIXADA; 
16) PROMOVER O CORTE A45° DAS EXTREMIDADES DOS ALIZARES (PEÇAS CORRESPONDENTES AOS 
MONTANTES) E FIXAR 
OS ALIZARES COM PREGOS SEM CABEÇA, ESPAÇADOS A CADA 20 OU 25CM, INICIANDO PELA PEÇA 
SUPERIOR; 
17) POSICIONAR A FOLHA DE PORTA NO MARCO / BATENTE PARA MARCAR (RISCAR) OS TRECHOS QUE 
DEVEM SER AJUSTADOS. 
O AJUSTE DEVE SER FEITO DEIXANDO-SE FOLGA DE 3 MM EM RELAÇÃO A TODO O CONTORNO DO 
MARCO / BATENTE E DE 
8MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL FINAL DO PISO ACABADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS NA 
COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.11. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65718-DOO 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
' ' n OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 : 87% 

Lagoa Grande 
do Maranhão Ihr C0N5:M.11.0 ,11,040vA FriSTOIM 

FarfTE 

ORSE 

SBC 

VERSÃO 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

HORII 

111 51% 

115.66% 

lUES 

6989% 

- 

IREÃ 

01/2023 

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL ComposiVie PROPRIA 000% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

• 

1) UTILIZAR GABARITO PARA PORTAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS DEVIDAMENTE NO ESQUADRO; 
2) PREGAR A TRAVESSA NOS DOIS MONTANTES; 
3) PREGAR OS SARRAFOS UTILIZADOS COMO TRAVAS NOS DOIS ÂNGULOS SUPERIORES E EM DOIS 
PONTOS 
PERPENDICULARES AOS MONTANTES, EM AMBOS OS LADOS DO BATENTE, GARANTINDO O ESQUADRO 
DA ESTRUTURA; 
4) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO PELA OBRA ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA, COM 
PREVISÃO DE FOLGA 
DE 3 CM TANTO NO TOPO COMO NAS LATERAIS DO VÃO; 
5) EM CINCO POSIÇÕES EQUI-ESPAÇADAS AO LONGO DOS SEUS MONTANTES (PERNAS), EXECUTAR 
PRÉ-FUROS COM 
BROCA DE 3MM E CRAVAR PREGOS EM DIAGONAL, DOIS A DOIS, FORMANDO UM "X", CRAVANDO DOIS 
PREGOS A 10CM 
TANTO DO TOPO COMO DA BASE DE CADA MONTANTE; 
6) APLICAR UMA DEMÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO NA FACE EXTERNA DO MARCO, FORMANDO 
UMA CAMADA DE 
PROTEÇÃO; 
7) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO E POSICIONAMENTO DO MARCO NO INTERIOR DO VÃO; 
8) CONFERIR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO DO 
MARCO COM A FACE 
DA PAREDE; 
9) PREENCHER COM ARGAMASSA TODA A EXTENSÃO DO VÃO ENTRE O MARCO/BATENTE E A PAREDE; A 
ARGAMASSA 
DEVE SER APLICADA COM CONSISTÊNCIA DE "FAROFA" (SEMI-SECA), SENDO BEM APILOADA ENTRE O 
MARCO E O 
CONTORNO DO VÃO; 
10) NO MÍNIMO 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO INICIAL, RETIRAR OS CALÇOS DE MADEIRA E PREENCHER 
OS ESPAÇOS COM 
ARGAMASSA "FAROFA"; 
11) MEDIR A TRAVESSA SUPERIOR DO MARCO E RECORTAR O TRECHO CORRESPONDENTE DO ALIZAR 
COM PEQUENA FOLGA; 
12) COM AUXÍLIO DE GABARITO, EXECUTAR OS CORTES A 45° (MEIA-ESQUADRIA) NAS EXTREMIDADES 
DA PEÇA QUE 
GUARNECERÁ O TOPO DO MARCO / BATENTE; 
13) VERIFICAR A ALTURA DOS ALIZARES QUE SERÃO FIXADOS NOS MONTANTES DOS BATENTES E 
SERRAR O EXCEDENTE; 
14) APONTAR DOIS PREGOS NA PARTE CENTRAL DA PEÇA ANTERIORMENTE RECORTADA E POSICIONÁ-
LA EXATAMENTE NO 
TOPO DO MARCO / BATENTE; NÃO PROMOVER A FIXAÇÃO DEFINITIVA; 
15) ENCAIXAR NA PEÇA PRÉ-FIXADA OS ALIZARES NOS MONTANTES DO MARCO / BATENTE (NA SUA 
POSIÇÃO FINAL) E RISCAR 
COM LÁPIS A POSIÇÃO DO CORTE A 45°, UTILIZANDO COMO GABARITO A PEÇA PRÉ-FIXADA; 
16) PROMOVER O CORTE A 45° DAS EXTREMIDADES DOS ALIZARES (PEÇAS CORRESPONDENTES AOS 
MONTANTES) E FIXAR 
OS ALIZARES COM PREGOS SEM CABEÇA, ESPAÇADOS A CADA 20 OU 25CM, INICIANDO PELA PEÇA 
SUPERIOR; 
17) POSICIONAR A FOLHA DE PORTA NO MARCO / BATENTE PARA MARCAR (RISCAR) OS TRECHOS QUE 
DEVEM SER AJUSTADOS. 
O AJUSTE DEVE SER FEITO DEIXANDO-SE FOLGA DE 3 MM EM RELAÇÃO A TODO O CONTORNO DO 
MARCO / BATENTE E DE 
8MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL FINAL DO PISO ACABADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS NA 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM LIO ;LAO 04.11e^ • 

ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA : 25/01/2023 BOI : 24,87% 

-Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO 02m ~Av 1-¥7MA MEE REF 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

do Maranhão 
CONSINUINDÕ MANOVA,11510. 

oRs, 

S8C 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115.66% 

69 89% 

- 

01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL co,po,içãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA E COM A PREVISÃO 
DE FOLGA, 2MM 
NO TOPO E NAS LATERAIS DO VÃO; 
2) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO DA PORTA, INTERCALANDO PAPELÃO ENTRE OS 
CALÇOS E A FOLHA DE PORTA 
PARA QUE A MESMA NÃO SEJA DANIFICADA; 
3) POSICIONAR A PORTA NO VÃO E CONFERIR: SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, 
PRUMO, NÍVEL E 
ALINHAMENTO DA PORTA COM A FACE DA PAREDE; 
4) MARCAR COM UMA PONTEIRA A POSIÇÃO DOS FUROS NA PAREDE DO VÃO; 
5) RETIRAR A ESQUADRIA DO VÃO E EXECUTAR OS FUROS NECESSÁRIOS NA ALVENARIA, UTILIZANDO 
BROCA DE VADIA COM 
DIÂMETRO DE 10MM; 
6) RETIRAR O PÓ RESULTANTE DOS FUROS COM AUXILIO DE UM PINCEL OU SOPRADOR E ENCAIXAR AS 
BUCHAS DE NAILÓN; 
7) POSICIONAR NOVAMENTE A ESQUADRIA NO VÃO E PARAFUSA-LA NO REQUADRAMENTO DO VÃO, 
REPETINDO O PROCESSO 
DE VERIFICAÇÃO DE PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO; 
8) APLICAR O SELANTE EM TODA A VOLTA DA ESQUADRIA, PARA GARANTIR A VEDAÇÃO DA FOLGA 
ENTRE O VÃO E O MARCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE EM METROS QUADRADOS DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES 
ESPECIFICADAS NA COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

A) PROCEDIMENTO 

1) VERIFICA-SE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DAS PAREDES E PISO NO LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) DO LATO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, MARCA-SE UMA LINHA RENTE AS FACE DO PILAR OU PAREDE; 
3) MARCA-SE O EIXO DO TRILHO A UMA DISTÂNCIA DE 5 CM DA PAREDE OU PILAR; 
4) POSICIONA-SE O TRILHO PARA SUA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ARGAMASSA; 
5) INSTALA-SE O PORTÃO, DEIXANDO-0 NIVELADO E APROXIMADO, UTILIZANDO CALÇOS DE APOIO E 
PRENDENDO O PORTÃO NA PAREDE OU PILAR; 
6) FIXA-SE A GUIA DE ROLAMENTO NA PAREDE OU PILAR; 
7) INSTALA-SE A FECHADURA. 

B) PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA GEOMÉTRICA DE PORTÃO INSTALADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

8. PINTURA 

SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL 

8.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV,LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NUMA GLYil 

ESPEC. TÉCNICAS ''''0", 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande .0f497 VW1Sdo 1.11:7F(A MEEI REF 

gibr do Maranhão 
CON.VRUINM MANOv.iisTOR, 

OBJETO'
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

sec 

2022/10 

2023/01 -São Luis 

111 51% 

115.66% 

69,89% 

. 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL co,,,,,içõe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) DILUIR O PRODUTO; 
2) COM A SUPERFÍCIE JÁ PREPARADA (FUNDO E LIXAMENTO E/OU MASSA E LIXAMENTO), APLICAR A 
TINTA COM USO DE 
TRINCHA OU ROLO; 
3) APÓS AGUARDAR O TEMPO DE SECAGEM ESTABELECIDO PELO FABRICANTE, APLICAR A SEGUNDA 
DEMÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM METROS QUADRADOS, DE PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 2 DEMÃOS, DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

8.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
OW01/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPEZA DA PEÇA MANUALMENTE PARA REMOÇÃO DE PÓ E OUTROS DETRITOS; 
2) PREPARAÇÃO DA TINTA COM DILUIÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE; 
3) APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA NA SUPERFÍCIE METÁLICA COM PINCEL OU ROLO. RESPEITANDO 
O INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS, 
CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DA PEÇA A SER PINTADA, COM AS CARACTERÍSTICAS DA TINTA E PINTURA, CONFORME 
DESCRITO NA COMPOSIÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

8.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) SE NECESSÁRIO, AMOLECER O PRODUTO EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR EM CAMADAS FINAS COM ESPÁTULA OU DESEMPENADEIRA ATÉ OBTER O NIVELAMENTO 
DESEJADO; 
4) AGUARDAR A SECAGEM DA PRIMEIRA DEMÃO E APLICAR A SEGUNDA DEMÃO DE MASSA; 
5) AGUARDAR A SECAGEM FINAL PARA EFETUAR O LIXAMENTO FINAL E REMOÇÃO DO PÓ. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

8.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) DILUIR A TINTA EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA COM ROLO OU TRINCHA. RESPEITAR O INTERVALO DE TEMPO 
ENTRE AS DUAS APLICAÇÕES. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.812.337/0001-12 SITE. WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

POVOADO LAGOA DO COCO °I.IIIILagora Grande romn A HA 111E6 REF 
gliir do Maranhão 

CONSNUIADO VOA NOva ”ISIOgrA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

11151% 

11666% 

6989% 

- 

01/2023

01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL co„,,,,,yoe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.) 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CERTIFICAR-SE QUE O PISO CIMENTADO FOI EXECUTADO HÁ PELO MENOS 28 DIAS; 
2) ANTES DE INICIAR A PINTURA CERTIFICAR-SE QUE O PISO ESTEJA, LIMPO, SECO, SEM POEIRA, 
GORDURA, GRAXA, SABÃO OU BOLOR; 
3) DELIMITAR A ÁREA DE PINTURA COM FITA CREPE, APLICANDO-A EM TODO O PERÍMETRO; 
4) DILUIR FUNDO PREPARADOR COM ÁGUA, 10% DO VOLUME; 
5) APLICAR UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR COM TRINCHA OU ROLO DE LÃ; 
6) DILUIR TINTA ACRÍLICA COM ÁGUA, 10% DO VOLUME; 
7) APLICAR l a DEMÃO DA TINTA ACRÍLICA DILUÍDA COM ROLO DE LÃ (ESPERAR DE 1 A 4 HORAS APÓS 
APLICAÇÃO DO FUNDO 
PREPARADOR); 
8) FAZER RETOQUES E CANTOS COM TRINCHA; 
9) APLICAR 28 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA SEM NENHUMA DILUIÇÃO COM ROLO DE LÃ (ESPERAR 4 
HORAS APÓS APLICAÇÃO 
DA 1' DEMÃO); 
10) APLICAR A 2' DEMÃO DE TINTA A 90° DA 1a DEMÃO (APLICAÇÃO CRUZADA); 
11) REMOVER FITAS APÓS SECAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA GEOMÉTRICA DE PISO EFETIVAMENTE COM PINTURA APLICADA, DEVIDAMENTE APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

9. PISOS 

SERVIÇOS DE CALÇADAS E PISOS EM GERAL 

aí. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
WITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) SOBRE A CAMADA GRANULAR DEVIDAMENTE NIVELADA E REGULARIZADA, MONTAM- SE AS FÔRMAS 
QUE SERVEM PARA CONTER E DAR FORMA AO CONCRETO A SER LANÇADO, COLOCA-SE LONA 
PLÁSTICA E, SOBRE ELA, SÃO COLOCADAS AS TELAS DE ARMADURA; 
2) FINALIZADA A ETAPA ANTERIOR É FEITO O LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, SARRAFEAMENTO E 
DESEMPENO DO CONCRETO; 
3) PARA AUMENTAR A RUGOSIDADE DO PAVIMENTO, FAZER UMA TEXTURA SUPERFICIAL POR MEIO DE 
VASSOURAS, APLICADAS TRANSVERSALMENTE AO EIXO DA PISTA COM O CONCRETO AINDA FRESCO. 
4) POR ÚLTIMO, SÃO FEITAS AS JUNTAS DE DILATAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA TOTAL, EM METROS QUADRADOS, DE PASSEIOS QUE UTILIZAM CONCRETO FEITO EM OBRA, 
COM ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

9.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65 718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS '', P.<7_ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

RIM 

COSE 

SBC 

SINAPI 

compowõe

Vsisagi • 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

1412RAi 

111,51% 

115,66% 

114,06% 

0,00% 

1145.

69 89% 

- 

71 35% 

0,00% 

- • 

01/2023

01/2023 

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2) A ÁREA DE PROJEÇÃO DAS PAREDES E TODOS OS VAZIOS NA LAJE DEVEM SER DESCONTADOS 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SERVIÇOS DE SISTEMA PREDIAL DE ELÉTRICA 

10.1. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 'h DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) FIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS (OS ESFORÇOS DE 
FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO); 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS RETILÍNEOS DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM DN 25 MM (3/4") 
EFETIVAMENTE INSTALADOS EM PAREDES, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA; 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE O ELETRODUTO A SER INSERIDO SEJA DE DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
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— ' agoa Grande 
••• do Maranhão 

tir  

CONS,R,n1C,0 WANOW01151CF,A 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

FONTE 
oRsE

SBC 

~MD 

2022110 

2023/01 - São Luis 

HORA 

111 51% 

115,66% 

IttPi 

69 89% 

- 

REF 

01/2023 

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
, DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

10.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 
2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.4. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 1/4 DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) FIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS (OS ESFORÇOS DE 
FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO); 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS RETILÍNEOS DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM DN 25 MM (3/4") 
PRESENTES NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.5. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) ENCAIXA-SE A CONEXÃO À EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
2) ROSQUEIAM-SE AS PEÇAS ATÉ O COMPLETO ENCAIXE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE PEÇAS EM PVC ROSCÁVEL, COM DN 25 MM (3/4") EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
FORROS, E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.6. 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA, PRÓPRIA PARA CRIAR A ROSCA, NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 1/4  DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) ENCAIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO; 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO. 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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MUNA GLIM K) It.M.ANW • Ap. 

ESPEC. TÉCNICAS 
51..~t7  OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO Fain NiEfOAC ii?:IRA MiE nz:F 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

(lev do Maranhão 
CONSTINN.00,00000..000 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

115.66% 

69,89% 01/2023 

01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçhe PROPRIA 000% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) COMPRIMENTO DE ELETRODUTO PVC, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.7. 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) ENCAIXA-SE A CONEXÃO À EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
3) ROSQUEIAM-SE AS PEÇAS ATÉ O COMPLETO ENCAIXE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CONEXÃO EM PVC, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

e. 91924- CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 1,5 MIM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 1,5 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 2,5 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.10. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO rom 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande vammo NORA MU REF. 

do Maranhão lirCONS7.1100 UMA Nt..11.01. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 

ORSE 2022/10 111 51% 69 89% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO SEC 2023/01 - São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 4 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

It11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 6 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

jilw 2. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
IIIINSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES (MÓDULOS); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE INTERRUPTORES SIMPLES, 10A/250V, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO. 

10.13. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES (MÓDULOS); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande 1' 15~ veleAe- KIM ItlEfi REF. . , 

do Maranhão 
. CONSiNVINM MANO,"161151CR, lir 

OBJETO:
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

 ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE I 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE

SBC 

2022/10

2023/01 - São Luis 

111 51%

115,66% 

69,89% 01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA, SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 7135% 01/2023 

CLIENTE: 
i

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL compos,,,E,e PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) QUANTIDADE DE INTERRUPTORES SIMPLES 2 MÓDULOS, 10A/250V, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

A) PROCEDIMENTOS 
1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES E ÀS TOMADAS (MÓDULO); 2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) QUANTIDADE DE CONJUNTOS DE INTERRUPTORES SIMPLES E TOMADAS BAIXAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.15. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - (ONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
A) PROCEDIMENTOS 
1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS ÀS TOMADAS (MÓDULO); 2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) QUANTIDADE DE TOMADAS MÉDIAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.16. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS ÀS TOMADAS (MÓDULO); 2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) QUANTIDADE DE TOMADAS MÉDIAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
A) PROCEDIMENTOS 
1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS ÀS TOMADAS (MÓDULO); 2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
1) QUANTIDADE DE TOMADAS ALTAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.18. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
A) PROCEDIMENTOS 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65 718-000 
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11. 1"Lagoa 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 B I : 24,87% 

Grande fKilffig infis rsf?e RW.
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ihier do Maranhão 
CONS, 13,M,00 UMA 140001115r0li. 

ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01. São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 11408% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composioõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA, COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A FURAÇÃO DO LOCAL; 
2) ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO; 
3) CONECTA-SE O ELETRODUTO À CAIXA; 
4) FAZ-SE O ENCAIXE DA PEÇA NO LOCAL DEFINIDO E EVENTUAL FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (PARA 
PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU ALVENARIA ESTRUTURAL). 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS ALTAS RETANGULARES EM PVC DE 4" X 2" EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.19. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 1) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA, COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A FURAÇÃO DO LOCAL; 
2) ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO; 
3) CONECTA-SE O ELETRODUTO À CAIXA; 
4) FAZ-SE O ENCAIXE DA PEÇA NO LOCAL DEFINIDO E EVENTUAL FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (PARA 
PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU ALVENARIA ESTRUTURAL). 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS MÉDIAS RETANGULARES EM PVC DE 4" X 2" EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) PARA A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMBUTIR É NECESSÁRIO FAZER O CORTE NO FORRO DE 
ONDE ELA SERÁ POSICIONADA; 
2) COM A LUMINÁRIA JÁ PRONTA, LIGAM-SE OS CABOS DA REDE ELÉTRICA AO PLAFON; 
3) POR FIM, FIXA-SE A LUMINÁRIA AO TETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR LED, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR LOCAL CONFORME POSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM PROJETO; 
3) POR FIM, FIXA-SE A CAIXA OCTOGONAL A ESTRUTURA DO FORRO OU TELHADO MAIS PRÓXIMO 
POSSÍVEL DO LOCAL INDICADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS OCTOGONAL, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM A LUMINÁRIA JÁ PRONTA, LIGAM-SE OS CABOS DA REDE ELÉTRICA A LUMINÁRIA 
2) FIXA-SE A LUMINÁRIA NA CAIXA ELÉTRICA COM O PARAFUSO; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 11, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA : 25101/2023 BDI : 24,87% 

~ Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO RINTE VERNID MORA NES REF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

411# do Maranhão 
CONVI.INDO MANOVA.STCR, 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115,66% 

69,89% 01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composipie PROPRIA 0,00% 0,00% 
A DE LAGOA GRANDE IDO MARANHÃO 

3) INSTALA-SE A LÂMPADA LED 10W E27; 
2) FECHA-SE A LUMINÁRIA DE FORMA A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DA LUMINÁRIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA LED, PRESENTE NO 
PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.23. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) PARA INSTALAR O QUADRO DE EMBUTIR O RECORTE NA ALVENARIA JÁ DEVE ESTAR EXECUTADO; 
3) REALIZA-SE A APLICAÇÃO DE ARGAMASSA NAS LATERAIS E PARTE POSTERIOR; 
4) ENCAIXA-SE O QUADRO E VERIFICAR O PRUMO, REALIZANDO AJUSTES. 

• B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 
EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.24. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL À EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DISJUNTOR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 
4) O PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DISJUNTOR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN —10 A PRESENTES NO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

015. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL À EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DISJUNTOR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 
4) 0 PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DISJUNTOR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN — 16 A PRESENTES NO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 
90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL À EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DPS É DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 

AV. 1° DE MAIO, 126. CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS latat . 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande FONTE vEFIEJ40 HORA MS REF. 

011fr do Maranhão 
COWIRUINIX) MAN10100, HiSIOIR, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

115.66% 

69,89% 

- 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL co,,,pomõe PROPRIA 000% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO.

4) 0 PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DPS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DPS PRESENTES NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.27. COMP-49327346 - DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) ENCAIXA-SE OS TERMINAIS ÀS EXTREMIDADE DOS CABOS DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS OS CABOS E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, OS PARAFUSOS DOS PÓLOS DO DR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCAM-SE OS TERMINAIS NOS PÓLOS; 
4) OS PARAFUSOS SÃO RECOLOCADOS, FIXANDO O TERMINAL AO DR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DR PRESENTES NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.28. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OS ELETRODUTOS JÁ DEVEM ESTAR INSTALADOS E ENTÃO SÃO ENCAIXADOS NO QUADRO DE 
MEDIÇÃO; 
2) POSICIONAR E FIXAR COM PARAFUSOS O QUADRO NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO E VERIFICAR 
PRUMO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE QUADROS DE MEDIÇÃO GERAL DE SOBREPOR, PARA 1 MEDIDOR, PRESENTES NO 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADOS E COM A APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

jaW9. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
ler FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA, PRÓPRIA PARA CRIAR A ROSCA, NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 'Á  DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) ENCAIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO; 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO DE ELETRODUTO PVC, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.30. 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS PU 
OBRA: LOTE 01 - UNCADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 i llat V<,87% 

' - ' Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO r.ONTE vmsAra Ha A ARES PEP 

lir do Maranhão 
C01357RUNCO MAN.A,115r0i. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE iNTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 69 89% 

115 66% - 

01/2023 

01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

2) ENCAIXA-SE A CONEXÃO À EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
3) ROSQUEIAM-SE AS PEÇAS ATÉ O COMPLETO ENCAIXE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CONEXÃO EM PVC, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.31. 91971 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES (MÓDULOS); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE INTERRUPTORES SIMPLES, 10A/250V, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO. 

10.32. CP-1583-97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) PARA A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA É NECESSÁRIO FAZER O CORTE NO FORRO DE ONDE ELA SERÁ 
POSICIONADA; 
2) COM A LUMINÁRIA JÁ PRONTA, LIGAM-SE OS CABOS DA REDE ELÉTRICA AO PLAFON; 
3) POR FIM, FIXA-SE A LUMINÁRIA AO TETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE LED, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

• SERVIÇOS DE SISTEMAS PREDIAL HIDROSSANITÁRIO 

11.1. ÁGUA FRIA 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 

11.1.1. 102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) MARCAR OS PONTOS DA FURAÇÃO E FURAR CAIXA D'ÁGUA COM SERRA COPO; 
3) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR A FITA VEDA ROSCA CONFORME A RECOMENDAÇÃO 
DO FORNECEDOR E ROSQUEAR A BOIA NO LOCAL FINAL ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
4) ENCAIXAR ADAPTADORES FLANGE NA CAIXA D'ÁGUA; 
5) CORTAR TUBOS PVC; 
6) LIXAR E LIMPAR COM SOLUÇÃO LIMPADORA, AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
7) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR O ADESIVO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DO 
FORNECEDOR E ENCAIXAR AS PEÇAS; 
8) APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVO, POIS ESTE ATACA O PVC. 
NÃO MOVIMENTAR AS CONEXÕES POR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS; 
9) ENCAIXAR E PRESSIONAR A TAMPA NA CAIXA D'ÁGUA; 
10) POSICIONAR CAIXA D'ÁGUA SOBRE BASE (REGIDA, PLANA, SEM IRREGULARIDADES E NIVELADA) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP, 65.718-000 
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OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023. 
Mi" agoa Grande 
li r  do maranhão

CONSTR..° MANfIvA,ISTC,11, 

peRTE 
ORSE

SBC 
SINAPI 

compo ,,,E,e

vELsÃo 
2022/10

2023/01 - São Luis 

2022/12 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HQM 
111,51%

115.66% 

114,08% 

0,00% 

idE$ 
69,89%

- 

71 35% 

0,00% 

P . 
01/2023

01/2023 

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

PREDETERMINADA EM PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE(S) DE CAIXA(S) D'ÁGUA DE POLIETILENO COM 1000 L INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
BOIA, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.; 
2) CONSIDERAM-SE RAMAIS/SUB-RAMAIS TODA A TUBULAÇÃO ENTRE O REGISTRO DE CADA AMBIENTE 
E O PONTO DE CONSUMO TERMINAL; 
3) OS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO AS TUBULAÇÕES ENTRE A PRUMADA E O REGISTRO DE ÁGUA DE 
CADA AMBIENTE (INCLUSIVE QUANDO HOUVER MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NESTE TRECHO); 
4) CONSIDERAM-SE PRUMADAS DE ÁGUA OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS: COLUNA DE RECALQUE; 
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO PRESSURIZADA; COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE; COLUNA DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO; TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E AVISO DO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR; RESPIRO; DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA. 

11.1.3. 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UTILIZAR OS COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE 
DO SISTEMA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO; 
2) CONSIDERAM-SE RAMAIS/SUB-RAMAIS TODA A TUBULAÇÃO ENTRE O REGISTRO DE CADA AMBIENTE 
E O PONTO DE CONSUMO TERMINAL; 
3) OS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO AS TUBULAÇÕES ENTRE A PRUMADA E O REGISTRO DE ÁGUA DE 
CADA AMBIENTE (INCLUSIVE QUANDO HOUVER MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NESTE TRECHO); 
4) CONSIDERAM-SE PRUMADAS DE ÁGUA OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS: COLUNA DE RECALQUE; 
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO PRESSURIZADA; COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE; COLUNA DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO; TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E AVISO DO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR; RESPIRO; DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA. 

11.1.4. 103964 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

AV. 1° DE MAIO. 126. CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 

l ido Maranhão 
CONSMOINDOUMANOWA HIST°. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 

FONTE ~Mo HCRA SM. FfiSF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO; 

11.1.5. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.6. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.7. 89395 -TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA: 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 

I 
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OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FONTC VERSA° H" MIM R . 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

'do Maranhão 
CONS1RUIND0".04.Abli.C. 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115 66% 

6989% 

- 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÁO 114 08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL Composiçãe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.9. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.10. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

lig.11. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
M. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA; 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE A TUBULAÇÃO A SER INSERIDA SEJA DE DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.12. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
!LI 

~IN 
Lagoa Grande 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 BA!

FONTE VERSO H A. 11.1E 0E.

Ornit do Maranhão OBJETO:
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111,51% 69,89% 01/2023

CONSTRUINDO ".040. HISIO. 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 • São Luis 115,66% - 01/2023 

MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL compo içãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.13. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) VERIFICAR O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR A FITA VEDA ROSCA CONFORME A RECOMENDAÇÃO 
DO FORNECEDOR; 
3) AS CONEXÕES DEVEM SER ENCAIXADAS E ROSQUEADAS ATRAVÉS DE CHAVE DE GRIFO ATÉ A 
COMPLETA VEDAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE(S) DE REGISTRO(S) DE ESFERA PVC ROSCÁVEL, COM VOLANTE, COM DIÂMETRO DE 
3/4", CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.14. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE 
REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

ESGOTO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO PARA A EXECUÇÃO DA CAIXA; 
2) SOBRE O FUNDO PREPARADO, MONTAR AS FÔRMAS DA LAJE DE FUNDO DA CAIXA E, EM SEGUIDA, 
REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS TIJOLOS COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, 
ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAÍDA; 
4) CONCLUÍDA A ALVENARIA DA CAIXA, REVESTIR AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E 
REBOCO E EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO. SOBRE A LAJE DE FUNDO, EXECUTAR 
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA PARA GARANTIR O CAIMENTO NECESSÁRIO PARA O ADEQUADO 
ESCOAMENTO DOS EFLUENTES; 
5) POR FIM, COLOCAR A TAMPA PRÉ-MOLDADA SOBRE A CAIXA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO. 126. CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM Liddi GLOil MAMA h, 

ESPEC. TÉCNICAS 
tu. 

• 

ah. Lagoa Grande 
do Maranhão COO 001070 MA000011510. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA 
POVOADO LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

tep,.."------
DATA : 25/01/2023 BD . 24,87% 

PUNTE 5 AO ReltIA ME! R . 
ORSE 2022/10 111,51% 69,69% 01/2023 

SBC 2023./01 -São Luis 115,66% 01/2023 

SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71 35% 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0.00% 

1) QUANTIDADE TOTAL DE CAIXAS ENTERRADAS HIDRÁULICAS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
0.60X0.60X0.10 M (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR 
PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA CALIBRADA, 
ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, 
ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FÔRMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFÔRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8) LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

6) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME TOTAL DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS COM VOLUME CORRESPONDENTE AO DESCRITO NA 
COMPOSIÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.3. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 
0,3 M. AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE AREIA; 
2) SOBRE O LASTRO DE AREIA, POSICIONAR A CAIXA CONFORME PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE TOTAL DE CAIXAS DE GORDURA PEQUENAS (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULARES, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.4. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) PARA INSTALAR A GRELHA É PRECISO CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DO TUBO 
ANTERIORMENTE INSTALADO PARA TAMPAR A CAIXA SIFONADA; 
4) EM SEGUIDA, RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
5) POR FIM, POSICIONAR A BASE E A GRELHA NO LOCAL; 
6) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612,337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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rt± 
ESPEC. TÉCNICAS 

beo. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24 87% 

- 'Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FoNTE vaRsow fCiri.R NIES REF. 

OBJETO'

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 

. ii  

do Maranh:o ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023

CONS,N.M1D0  ~MOVAMO. 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC(P10 DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115 66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL composiçõe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

11.2.5. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

• 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.6. 89712 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

álle.7. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
NiIIDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.8. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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PULA& 2We~ 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 

" IlLagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO fON1E VERMD HORA NES REF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

ir do Maranhão 
CONSIRU.DO ,100000. 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115,66% 

69,89% 

. 

01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 100% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.9. 89726 -JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.10. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.11. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
CNPJ. 01 612 337/0001-/2 SITE WVVW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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8(1.011tGUMO 

*ir l'agoa Grande 
do Maranhão 
CONSIIMINDOUMANOvArli.O. 

ESPEC. TÉCNICAS kv 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Forem +fflpsAn kelflA NES REF 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111,51% 69,89% 01/2023 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composição PROPRIA 0,00% 000% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.12. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) O ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.13. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

111%.14. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.15. 89797 -JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01 612 337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA GOV.I3R 
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ESPEC. TÉCNICAS 
_4,..-. 

__ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA : 25/01/2023 BOI : 24,87% 

la. go. a' Grande POVOADO LAGOA DO COCO forre "111éP KIRA MES FIE 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 4 111, 

44odo Maranha 
(;01457RUIAM 'MA NOVA rustOrr A 

ORSE 2022/10 111,51% 69,89% 01/2023

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115.66% 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 7135% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL composiçõe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.16. CP-43928010 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
JOJITÁRIO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERENCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.17. 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.18. 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) O ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO Farm ~Mn HORA tia RE= 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE do Maranhão ORSE 2022/10 111 51% 69 89% 01/2023 
CONSTRUIND 4MANO.HiST0. 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 -São Luis 11566% 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 7135% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL cornpos,oe PROPRIA 0.00% 0.00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.19. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA; 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, MONTAR AS FÔRMAS DA LAJE DE FUNDO DO TANQUE SÉPTICO E SUAS 
ARMADURAS. E, EM SEGUIDA, REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS BLOCOS DE CONCRETO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER, ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAÍDA, ATÉ A 
ALTURA DA CINTA HORIZONTAL; 
4) EXECUTAR OS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS DO TANQUE 
SÉPTICO; 
5) EM SEGUIDA, EXECUTAR A CINTA SOBRE A ALVENARIA COM CANALETAS DE CONCRETO, ARMADURA 
E GRAUTE; 
6) CONCLUIDA A ALVENARIA, REVESTIR O FUNDO E AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E 
REBOCO E EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO; 
7) POR FIM, COLOCAR AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE FECHAMENTO SOBRE O TANQUE SÉPTICO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE TANQUES SÉPTICOS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM VOLUMES ÚTEIS DE 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.20. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA; 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, MONTAR AS FÔRMAS DA LAJE DE FUNDO DO FILTRO ANAERÓBIO E SUAS 
ARMADURAS. E, EM SEGUIDA, REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS BLOCOS DE CONCRETO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER ATÉ A ALTURA DA CINTA HORIZONTAL DE APOIO DA LAJE DO FUNDO FALSO; 
4) EXECUTAR OS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS DO FILTRO 
ANAERÓBIO, EM SEGUIDA, EXECUTAR A CINTA SOBRE A ALVENARIA COM CANALETAS DE CONCRETO, 
ARMADURA E GRAUTE; 
5) REVESTIR O FUNDO E AS PAREDES INTERNAS COM CHAPISCO E REBOCO, POSICIONAR AS PEÇAS 
PRÉ-MOLDADAS COM FUROS DO FUNDO FALSO SOBRE A BASE DE ALVENARIA COM A 
RETROESCAVADEIRA E ASSENTÁ-LAS COM ARGAMASSA; 
6) CONTINUAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS ATÉ A ALTURA DA PRÓXIMA CINTA HORIZONTAL, 
ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAIDA; 
7) EXECUTAR SEGUNDA ETAPA DOS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS 
DO FILTRO ANAERÓBIO; 
8) ASSIM COMO NA EXECUÇÃO DA OUTRA CINTA, EXECUTÁ-LA COM CANALETAS DE CONCRETO, 
ARMADURA E GRAUTE; 
9) CONCLUÍDA A ALVENARIA, REVESTIR AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO E 
EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO; 
10) APÓS O REVESTIMENTO, COLOCAR A BRITA DO LEITO FILTRANTE COM A RETROESCAVADEIRA; 
11) POR FIM, COLOCAR AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE FECHAMENTO SOBRE O FILTRO ANAERÓBIO. 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS dN't 
OBRA: LOTE LOTE 01 -UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FONTE veiSe -....:.-44. O IEE MRA M EF R .
OBJETO. EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

tirrik do Maranhão 
CONSINUINN) JAIANOvA , tiSTO. 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

11566% 

69,89% 

- 

01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71.35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL compos,,,Õe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE FILTROS ANAERÓBIOS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM VOLUMES ÚTEIS DE 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.21. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA, 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, COLOCAR A LAJE PRÉ-MOLDADA COM FUROS COM A 
RETROESCAVADEIRA; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, COLOCAR OS ANÉIS COM FUROS DO BALÃO COM A RETROESCAVADEIRA; 
4) EM SEGUIDA, POSICIONAR A LAJE DE TRANSIÇÃO PRÉ-MOLDADA COM A RETROESCAVADEIRA E 
ASSENTÁ-LA COM ARGAMASSA; 
5) POR FIM, COLOCAR A TAMPA PRÉ-MOLDADA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE SUMIDOUROS CIRCULARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREAS DE 
INFILTRAÇÃO DE 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

11.2.22. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA; 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE A TUBULAÇÃO A SER INSERIDA SEJA DE DIÂMETRO 
MAIOR 40 MM EM MENOR OU IGUAL A 75 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

11.2.23. 90469 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 
2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO MAIOR 
QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.24. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65,718-000 
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PM uca Gula muno • o. 
ESPEC. TÉCNICAS

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023

Lagoa Grande 
do Maranhão 

0 1111r CONSMUIKDO MAN10v.111.ION, 

POhn 

ORSE 

SBC 
SINAP1 

composição 

MSAti 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HaRA 

111 51% 

115,66% 

114.08% 

000% 

imEs 

69 89% 

. 

71.35% 

0,00% 

" 
01/2023 

01/2023

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

41. PEDRAS, LOUÇAS E METAIS 

SERVIÇOS DE LOUÇAS E METAIS 

11.3.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NIVELAR O RAMAL DE ESGOTO COM A ALTURA DO PISO ACABADO; 
2) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA POSICIONAMENTO DA LOUÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
DO FABRICANTE; 
3) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO NO PISO; 
4) INSTALAR O VASO SANITÁRIO, NIVELAR A PEÇA E PARAFUSAR; 
5) INSTALAR A CAIXA ACOPLADA; 
6) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
7) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO APARELHO HIDRÁULICO SANITÁRIO; 
8) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ENGATE, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 

• FISCALIZAÇÃO. 
11.3.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS PARAFUSOS NO LOCAL ADEQUADO; 
2) ENCAIXAR O ASSENTO SOBRE O VASO SANITÁRIO; 
3) APERTAR AS PORCAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE ASSENTO SANITÁRIO INSTALADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR O CONJUNTO COMPLETO (PEÇA E COLUNA) NA POSIÇÃO FINAL, NIVELAR, MARCAR OS 
PONTOS DE FIXAÇÃO, EM SEGUIDA, FAZER AS FURAÇÕES; 
2) POSICIONAR A LOUÇA, NIVELAR E PARAFUSAR; 
3) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
4) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MIJO GUINDOO MURO* KA 

ESPEC. TÉCNICAS
Ma , 

• • 
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO FaT4TC. VEIBAO NBRA MBE REF. 
OBJETO' EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO 

trilfr' do Maranhão 
CO,S'ININDC) WANOVA,11510“ 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115.66% 

69,89% 

- 

01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

cornpos,yu PROPRIA 0,00% 0.00% 

• 

5) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO (PARTE 
SUPERIOR). 
6) PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS 
VEDAÇÕES; 
7) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
8) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO PARA ENCAIXE DO SIFÃO; 
9) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO 
FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
10) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
11) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
12) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
13) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
14) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA NO ORIFÍCIO DA 
MESA DESTINADO AO SEU ENCAIXE; 
15) FIXAR POR BAIXO DA BANCADA COM A PORCA; 
16) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO TUBO ROSCADO DA TORNEIRA; 
17) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LAVATÓRIO COM VÁLVULA, ENGATE, SIFÃO E TORNEIRA INSTALADOS, 
DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.4. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

1) PROCEDIMENTOS 

• 
1) MARCAR O PONTO DE PERFURAÇÃO DA PAREDE; 
2) PARAFUSAR AS MÃOS FRANCESAS NA PAREDE; 
3) APLICAR A MASSA PLÁSTICA SOBRE AS MÃOS FRANCESAS; 
4) APOIAR A BANCADA SOBRE AS MÃOS FRANCESAS; 
5) VERIFICAR O NÍVEL DA BANCADA; 
6) POSICIONAR O FRONTÃO E FIXÁ-LO NA PAREDE COM MASSA PLÁSTICA; 
7) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
8) FIXAR A CUBA NO TAMPO APLICANDO-SE MASSA PLÁSTICA COM AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA; 
9) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 
10) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO, PIA E 
TANQUE (PARTE SUPERIOR). PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE 
APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS VEDAÇÕES; 
11) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
12) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO, DE ACORDO COM O TIPO DA 
PIA; 
13) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO 
DO FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
14) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
15) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
16) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
17) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
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Un MIMO. 

ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO . ~O RONE AS PECF ' 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 

— do Maranhao 
C.STRVINDOMAN.4,4151C. 

ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 -090 Luis 115.66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇA0 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL composku PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

18) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA DIRETAMENTE NA 
SAíDA DE ÁGUA, UTILIZANDO FITA VEDA ROSCA; 
19) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO TUBO ROSCADO DA TORNEIRA; 
20) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO, 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

QUANTIDADE DE BANCADA EM GRANITO COM CUBA, TORNEIRA, ENGATE, VÁLVULA E SIFÃO. 
DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, 

11.3.5. 86920 -TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR AS PEÇAS, NIVELAR E MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
2) POSICIONAR E PARAFUSAR A COLUNA; 
3) POSICIONAR O TANQUE SOBRE A COLUNA, PARAFUSANDO NOS LOCAIS MARCADOS; 
4) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO. 
5) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 
6) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO (PARTE 
SUPERIOR). 
7) PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS 
VEDAÇÕES; 
8) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
9) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO PARA ENCAIXE DO SIFÃO; 
10) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO 
DO FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
11) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
12) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
13) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
14) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
15) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA DIRETAMENTE NA 
SAIDA DE ÁGUA, UTILIZANDO FITA VEDA ROSCA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE TANQUE COM VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA INSTALADOS, DEVIDAMENTE APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A ÁREA ONDE SERÁ INSTALADA A SOLEIRA COM VASSOURA; 
2) ESPALHAR A ARGAMASSA COLANTE COM DESEMPENADEIRA DENTADA SOBRE O LOCAL DE 
ASSENTAMENTO; 
3) COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA, APLICAR UMA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE SOBRE A 
PEÇA DE 
GRANITO; 
4) ASSENTAR A PEÇA NO LUGAR MARCADO, APLICANDO LEVE PRESSÃO E MOVENDO-A LIGEIRAMENTE 
PARA GARANTIR A 
FIXAÇÃO. 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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1400 GUA.X 00 btg~i • AN 

ESPEC. TÉCNICAS 
mas

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA. DATA : 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO notre vmmo A lues RE? 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

gior do Maranhão 
CONSUMINDO ;IMA Ntlio,11tii<5. 

ORSE 
SBC 

2022/10 
2023/01 - São Luis 

111.51% 
115.66% 

69 89% 
- 

01/2023 
01/2023 

MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71 35% 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composivie PROPRIA 0.00% 0,00% 

DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADE INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.7. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA O POSICIONAMENTO DA PEÇA; 
2) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
3) INSTALAR, DE MANEIRA NIVELADA E PARAFUSAR. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE BARRAS 80 CM INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

0118. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA O POSICIONAMENTO DA PEÇA; 
2) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
3) INSTALAR, DE MANEIRA NIVELADA E PARAFUSAR. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE BARRAS 60 CM INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

12.1. 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) EXECUTAM-SE DOIS FUROS NA PAREDE, NO NÍVEL QUE O EXTINTOR FICARÁ; 
2) EM SEGUIDA O SUPORTE É FIXADO ATRAVÉS DAS BUCHAS E DOS PARAFUSOS; 
3) ENCAIXA-SE O EXTINTOR AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE 
BC, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) EXECUTAM-SE DOIS FUROS NA PAREDE, NO NÍVEL QUE O EXTINTOR FICARÁ; 
2) EM SEGUIDA O SUPORTE É FIXADO ATRAVÉS DAS BUCHAS E DOS PARAFUSOS; 
3) ENCAIXA-SE O EXTINTOR AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) DE 6KG, CLASSE 
BC, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.3. COMP-40629184 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
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1,1400A GIME 110 Ki„U*4 

ESPEC. TÉCNICAS 

• 

Lagoa Grande 

ler do Maranhão 
CONSIIWINIM,MANOvAIIISTOICA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 

FCUTE MIMO NEYSA Fier 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
ORSE 2022/10 111,51% 6989% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115.66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114.08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composição PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR PLACA EM LOCAL INDICADO PELO PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PLACAS DEVIDAMENTE INSTALADAS E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.4. COMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR PLACA EM LOCAL INDICADO PELO PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PLACAS DEVIDAMENTE INSTALADAS E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA, PRÓXIMO A UMA TOMADA; 
2) FIXA-SE A LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS; 
3) EM SEGUIDA É FEITA A CONEXÃO DO PLUG DA LUMINÁRIA À TOMADA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE INSTALADOS 
E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

12.6. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN) 

• A) PROCEDIMENTOS. 

1) INICIA-SE O PROCESSO COM A VERIFICAÇÃO DE TODO O PROJETO ELÉTRICO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DE TRECHO DE ELETRODUTO DA BOBINA E POSICIONA-SE 
O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO; 
3) EXECUTA-SE MARCAÇÃO PARA RASGOS E QUEBRAS E O POSTERIOR CORTE DA ALVENARIA, DE 
ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E TALHADEIRA; 
4) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA RETANGULAR 4" X 2", COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A 
FURAÇÃO DO LOCAL, ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO E O CONECTA 
À CAIXA NO LOCAL DEFINIDO; 
5) LANÇA-SE A ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO/QUEBRA ATÉ SUA TOTAL COBERTURA E 
DESEMPENAM-SE AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS; 
6) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS 
DOS CABOS ELÉTRICOS COM FITA ISOLANTE, UTILIZANDO FITA GUIA EM TRECHOS LONGOS. EM 
SEGUIDA, INICIA-SE O PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À 
OUTRA EXTREMIDADE; 
7) UTILIZANDO OS TRECHOS DE CABOS ELÉTRICOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS À TOMADA (MÓDULO). EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE, 
PARAFUSA-SE O SUPORTE NA CAIXA ELÉTRICA E COLOCA-SE O ESPELHO NO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65 718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
-5--Ir---- — 

. - 
OBRA: LOTE 01- UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 BDI : 24,87% 

'Lagoa Grande FONTE vffisko I.TRRN mas 
OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE do Maranhão illeio ORSE 2022/10 111 51% 69,89% 01/2023 

CON,THUNDO J. NON. ,it5r0. 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SSC 2023/01 - São Lu{s 115,66% _ 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL com,,,,,ãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1)A QUANTIDADE DE PONTOS DE TOMADA DE USO GERAL, 10A/250V, INSTALADA COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGO NA PAREDE, DEVIDAMENTE INSTALADOS E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) CERTIFICAR-SE QUE O PISO CIMENTADO FOI EXECUTADO HÁ PELO MENOS 28 DIAS; 
2) ANTES DE INICIAR A PINTURA CERTIFICAR-SE QUE O PISO ESTEJA, LIMPO, SECO, SEM POEIRA, 
GORDURA, GRAXA, SABÃO OU BOLOR; 
3) DELIMITAR A ÁREA DE PINTURA COM FITA CREPE, APLICANDO-A EM TODO O PERÍMETRO; 
4) MISTURAR COMPONENTES A E B DO PRIMER DURANTE 2 OU 3 MINUTOS, EMPREGANDO HASTE 
HELICOIDAL ACOPLADA A EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO. PARA PINTURA MANUAL EM GERAL NÃO É 
NECESSÁRIO DILUIR, E SE FOR NECESSÁRIO, SEGUNDO O FORNECEDOR, ATENDER À SUA 
ESPECIFICAÇÃO; 
5) APLICAR UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM ROLO DE LÃ; 
6) MISTURAR COMPONENTES A E B DA TINTA EPÓXI DURANTE 2 OU 3 MINUTOS, EMPREGANDO HASTE 
HELICOIDAL ACOPLADA A EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO; 
7) SE NECESSÁRIO, EM FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO FORNECEDOR, DILUIR TINTA EPÓXI COM 
DILUENTE, 15% DO VOLUME; 
8) APLICAR 1' DEMÃO DE TINTA EPÓXI COM ROLO DE LÃ (ESPERAR NO MÍNIMO 16 HORAS APÓS 
APLICAÇÃO DO PRIMER); 
9) APLICAR 2 DEMÃO DE TINTA EPÓXI COM ROLO DE LÃ (ESPERAR DE 12 A 24 HORAS APÓS APLICAÇÃO 
DA 1' DEMÃO); 
10) APLICAR A 2' DEMÃO DE TINTA A 900 DA 1' DEMÃO (APLICAÇÃO CRUZADA); 
11) REMOVER FITAS APÓS SECAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA REAL DE APLICAÇÃO DA TINTA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13. INFARA E SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO E FACHADA DO MURO FRONTAL 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FACHADA CONFORME PROJETO 

13.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3) 

• A) PROCEDIMENTOS. 

1) MARCAR NO TERRENO AS DIMENSÕES DOS BLOCOS E/OU SAPATAS A SEREM ESCAVADOS; 
2) EXECUTAR A CAVA UTILIZANDO PÁ, PICARETA E PONTEIRA; 
3) APÓS O ARRASAMENTO DAS ESTACAS, NO CASO DE BLOCOS, FINALIZAR A ESCAVAÇÃO DO FUNDO E 
REALIZAR O NIVELAMENTO; 
4) RETIRAR TODO MATERIAL SOLTO DO FUNDO. 
5) RESPEITAR O EMBUTIMENTO DA ESTACA NO BLOCO, BEM COMO OS ARRANQUES DE ARMADURA 
DESTA ESPECIFICADOS EM PROJETO DE FUNDAÇÕES. 

13) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO DOS BLOCOS OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.2. 94966- CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) LANÇAR 1/3 DO VOLUME DE ÁGUA E TODA QUANTIDADE DE AGREGADO GRAÚDO NA BETONEIRA, 
COLOCANDO-A EM MOVIMENTO; 
2) LANÇAR TODA A QUANTIDADE DE CIMENTO, CONFORME DOSAGEM INDICADA, E MAIS 1/3 TERÇO DO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS kit 
111111 " ---OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 

!- inirm. 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

coinposmie 

VERUC1 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NORA. 

111,51% 

115.66% 

114 08% 

0,00% 

i 1E5 

69,89% 

- 

71,35% 

000% 

REP. 

01/2023

01/2023 

01/2023 

OBJETO 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VOLUME DE ÁGUA; 
3) APÓS ALGUMAS VOLTAS DA BETONEIRA, LANÇAR TODA A QUANTIDADE PREVISTA DE AREIA E O 
RESTANTE DA ÁGUA; 
4) RESPEITAR O TEMPO MÍNIMO DE MISTURA INDICADO PELA NORMA TÉCNICA E/OU PELO FABRICANTE 
DO EQUIPAMENTO, PERMITINDO A MISTURA HOMOGÊNEA DE TODOS OS MATERIAIS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) VOLUME NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE UM DETERMINADO SERVIÇO, DEVIDAMENTE EXECUTADO 
E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 1) ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, ASSEGURAR-SE QUE AS ARMADURAS ATENDEM A TODAS 
AS DISPOSIÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL E QUE TODOS OS EMBUTIDOS FORAM ADEQUADAMENTE 
INSTALADOS NAS FÔRMAS (GABARITOS PARA INTRODUÇÃO DE FUROS NAS VIGAS E LAJES, 
ELETRODUTOS, CAIXAS DE ELÉTRICA E OUTROS); 
2) ASSEGURAR-SE DA CORRETA MONTAGEM DAS FÔRMAS (GEOMETRIA DOS ELEMENTOS, 
NIVELAMENTO, ESTANQUEIDADE ETC) E DO CIMBRAMENTO, E VERIFICAR A CONDIÇÃO DE 
ESTANQUEIDADE DAS FÔRMAS, DE MANEIRA A EVITAR A FUGA DE PASTA DE CIMENTO; 
3) VERIFICAR SE A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA E/OU O TRAÇO DECLARADO CORRESPONDE AO 
PEDIDO DE COMPRA, SE O CONCRETO ESTÁ COM A TRABALHABILIDADE ESPECIFICADA E SE NÃO FOI 
ULTRAPASSADO O TEMPO DE INÍCIO DE PEGA DO CONCRETO (TEMPO DECORRIDO DESDE A SAÍDA DA 
USINA ATÉ A CHEGADA NA OBRA) - VERIFICAÇÕES COM BASE NA NOTA FISCAL / DOCUMENTO DE 
ENTREGA OU TEMPO DE INÍCIO DE PEGA DO CONCRETO APÓS CONFECÇÃO NA OBRA; 
4) APÓS A VERIFICAÇÃO DA TRABALHABILIDADE (ABATIMENTO / "SLUMP") E MOLDAGEM DE CORPOS DE 
PROVA PARA CONTROLE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO, LANÇAR O MATERIAL COM A 
UTILIZAÇÃO DE BALDES E FUNIL E ADENSÁ-LO COM USO DE VIBRADOR DE IMERSÃO, DE FORMA A QUE 
TODA A ARMADURA E OS COMPONENTES EMBUTIDOS SEJAM ADEQUADAMENTE ENVOLVIDOS NA 
MASSA DE CONCRETO; 
5) ADENSAR O CONCRETO DE FORMA HOMOGÊNEA, CONFORME NBR 14931:2004, A FIM DE NÃO SE 
FORMAREM NINHOS, EVITANDO-SE VIBRAÇÕES EM EXCESSO QUE VENHAM A CAUSAR EXSUDAÇÃO DA 
PASTA / SEGREGAÇÃO DO 
MATERIAL; 
6) CONFERIR O PRUMO DA ESTRUTURA AO FINAL DA EXECUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME GEOMÉTRICO DE CONCRETO LANÇADO, ADENSADO E COM ACABAMENTO, DEVIDAMENTE 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

13.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA MONTAGEM DA 
ARMADURA DE VIGAS BALDRAME OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
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NUMA CikkiN /1.41~. AN 

Lagoa Grande 

ger do Maranhão 
CONSNUNDOUWAN.M.TAWA 

ESPEC. TÉCNICAS 'Nb 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BDI : 24,8 % 
POVOADO LAGOA DO COCO el:efTe ~Se MORA MES REF 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111,51% 6989% 01/2023 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 • São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL omposiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

FISCALIZAÇÃO. 

13.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO DEVIDAMENTE MONTADA NA ESTRUTURA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA MONTAGEM DA 
ARMADURA DE VIGAS BALDRAME OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.7. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.8. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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NUtioreGLIAIKAALeihxd.$4, 

orir Lagoa Grande 
do Maranhão 
CaNSTPUIN. NOV•01151-01. 

ESPEC. TÉCNICAS Neek. 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

POVOADO LAGOA DO COCO • powrfi ÁFEiedin PitiR3 REP. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ORSE 2022/10 111 51% 6969% 01/2023 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115 66% 01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 000% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13.9. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS COMPENSADAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, 
OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA 
CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO 
DE ÂNGULO, ETC; 
2) COM OS SARRAFOS E PONTALETES, MONTAR A GRELHA DE SUPORTE DA FÔRMA DA SAPATA; 
3) PREGAR A CHAPA COMPENSADA NA GRELHA; 
4) EXECUTAR DEMAIS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO DO SISTEMA DE FÔRMAS, CONFORME PROJETO 
DE FABRICAÇÃO. 
5) FAZER A MARCAÇÃO DAS FACES PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM DAS FÔRMAS. 
6) POSICIONAR AS QUATRO FACES DA SAPATA, CONFORME PROJETO, E PREGÁ-LAS COM PREGO DE 
CABEÇA DUPLA. 
7) ESCORAR AS LATERAIS COM SARRAFOS APOIADOS AO TERRENO. 
8) FIXAR ESTRUTURA DE DELIMITAÇÃO DA ALTURA E ABERTURA DO TRONCO DE PIRÂMIDE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DA SUPERFÍCIE DA FÔRMA DE SAPATA EM CONTATO COM O CONCRETO, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.10. 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS COMPENSADAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, 
OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA 
CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO 
DE ÂNGULO, ETC; 
2) COM OS SARRAFOS E PONTALETES, MONTAR A GRELHA DE SUPORTE DA FÔRMA DA VIGA; 
3) PREGAR A CHAPA COMPENSADA NA GRELHA; 
4) EXECUTAR DEMAIS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO DO SISTEMA DE FÔRMAS, CONFORME PROJETO 
DE FABRICAÇÃO. 
5) FAZER A MARCAÇÃO DAS FACES PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM DAS FÔRMAS. 
6) POSICIONAR AS LATERAIS DAS VIGAS BALDRAMES, CONFORME PROJETO. 
7) ESCORAR AS LATERAIS, CRAVANDO PONTALETES DE MADEIRA NO TERRENO. 
8) PARA GARANTIR A DISTÂNCIA ENTRE AS FÔRMAS DAS LATERAIS, PREGAR SARRAFOS NOS 
PONTALETES CRAVADOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DA SUPERFÍCIE DA FÔRMA DE VIGA BALDRAME EM CONTATO COM O CONCRETO, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.11. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
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NUCA GUME 10 OVAM 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 BOI : 24,87% 

Lagoa Grande - P.f-ft. VERSA° 1-065 RIM REF 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE Ihrdo Maranhão 
C0NV.11070 NOVA kliii()It A 

ORSE 2022110 11151% 6989% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 - São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE/PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA 
MONTAGEM DA ARMADURA DE PILARES E VIGAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.12. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES 
COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE 
FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

13.13. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

• B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.14. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.15. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 
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NUMA CUiti 101084. 

. . • 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

MOMILagoa Grande POVOADO LAGOA DO COCO ,.CNTE VERSÂO ~IA tiES REF 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ir do Maranhão 
000S1001050 MA5Ov..1151^0. 

ORSE 2022/10 111,51% 69,89% 01/2023 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 -São Luis 115,66% 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13.16. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 
1) POSICIONAR OS FUNDOS DE VIGAS SOBRE A BORDA DAS FÔRMAS DOS PILARES, PROVIDENCIANDO 
APOIOS INTERMEDIÁRIOS COM GARFOS, DE ACORDO COM O INDICADO NO PROJETO; 
2) FIXAR OS ENCONTROS DOS PAINÉIS DE FUNDO DAS VIGAS NOS PILARES, CUIDANDO PARA QUE NÃO 
OCORRAM FOLGAS (VERIFICAR PRUMO E NÍVEL); 
3) FIXAR AS LATERAIS DA FÔRMA DA VIGA, UTILIZANDO-SE PREGOS DE CABEÇA DUPLA, PARA 
FACILITAR A DESFÔRMA; 
4) SOBRE A SUPERFÍCIE LIMPA, APLICAR DESMOLDANTE COM BROXA OU SPRAY EM TODA A FACE 
INTERNA DA FÔRMA; 
5) CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E NÍVEL DA FÔRMA; 
6) PROMOVER A RETIRADA DAS FÔRMAS DE ACORDO COM OS PRAZOS INDICADOS NO PROJETO 
ESTRUTURAL (LATERAIS E FUNDO RESPECTIVAMENTE) SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR 
RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
7 LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE FORMA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13.17. 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (M2) 

• A) PROCEDIMENTOS. 

1) A PARTIR DOS EIXOS DE REFERÊNCIA CONSIDERADOS NO PROJETO DE ESTRUTURA, POSICIONAR OS 
GASTALHOS DOS PÉS DOS PILARES, REALIZANDO MEDIÇÕES E CONFERÊNCIAS COM TRENA METÁLICA, 
ESQUADROS DE BRAÇOS LONGOS, NÍVEL LAZER E OUTROS DISPOSITIVOS; FIXAR OS GASTALHOS NA 
LAJE COM PREGOS DE AÇO OU RECURSOS EQUIVALENTES; 
2) POSICIONAR TRÊS FACES DA FÔRMA DE PILAR, CUIDANDO PARA QUE FIQUEM SOLIDARIZADAS NO 
GASTALHO; 
3) FIXAR OS APRUMADORES E CONFERIR PRUMO, NÍVEL E ORTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO 
ESQUADRO METÁLICO; 
4) SOBRE A SUPERFÍCIE LIMPA, APLICAR DESMOLDANTE COM BROXA OU SPRAY EM TODA A FACE 
INTERNA DA FÔRMA; 
5) APÓS POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS E DOS ESPAÇADORES, COLOCAR A QUARTA FACE DA 
FÔRMA DE PILAR E EXECUTAR O TRAVAMENTO COM AS VIGAS METÁLICAS E AS BARRAS DE 
ANCORAGEM, ESPAÇADAS A CADA 60CM, DE MODO A GARANTIR AS DIMENSÕES DURANTE O 
LANÇAMENTO DO CONCRETO; 
6) CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E PRUMO DA FÔRMA, INTRODUZINDO OS 
CONTRAVENTAMENTOS PREVISTOS NO PROJETO DAS FÔRMAS; 
7) PROMOVER A RETIRADA DAS FÔRMAS DE ACORDO COM O PRAZO INDICADO NO PROJETO 
ESTRUTURAL, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR 
AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8) LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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PIALO.111.0101W,ANW.N. 

ESPEC. TÉCNICAS "t--5» .---
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

• PIIPIIP Lagoa Grande RINTE ~SM] HORA me$ W• 

OBJETO'
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

illikp-- do Maranhão 
001W 011,90 UMA N....10. 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111,51% 

115,66% 

69,89% 

- 

01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL ÇornposOe PROPRIA 0,00% 0.00% 
ÃDE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO . 

PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DA SUPERFÍCIE DA FÔRMA DE PILAR EM CONTATO COM O CONCRETO, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.18. CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF_11/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

• 

1) APOIAR AS VIGOTAS NAS EXTREMIDADES, OBSERVANDO ESPAÇAMENTO E PARALELISMO ENTRE 
ELAS; PARA TANTO, UTILIZAR AS PRÓPRIAS LAJOTAS (TAVELAS) PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO 
ENTRE AS VIGOTAS; 
2) AS VIGOTAS DEVEM MANTER APOIO NAS PAREDES OU VIGAS PERIFÉRICAS CONFORME 
DETERMINADO NO PROJETO ESTRUTURAL, COM AVANÇO NUNCA MENOR DO QUE 5CM; 
3) CONFERIR ALINHAMENTO E ESQUADRO DAS VIGOTAS; APOIAR AS LAJOTAS SOBRE AS VIGOTAS, 
GARANTINDO A JUSTAPOSIÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS DURANTE A CONCRETAGEM; 
4) LANÇAR O CONCRETO DE FORMA A ENVOLVER COMPLETAMENTE TODAS AS TUBULAÇÕES 
EMBUTIDAS NA LAJE E ATINGIR A ESPESSURA DEFINIDA EM PROJETO. 
5) REALIZAR O ACABAMENTO COM DESEMPENADEIRA DE MODO A SE OBTER UMA SUPERFICIE 
UNIFORME; 
6) ENQUANTO A SUPERFÍCIE NÃO ATINGIR ENDURECIMENTO SATISFATÓRIO, EXECUTAR A 
CURA DO CONCRETO COM ÁGUA POTÁVEL. 

1) ÁREA DE LAJE DESCRITA NO PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADA E APROVADA PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.19. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2)FIXAR A FÔRMA NAS LATERAIS DA ALVENARIA JÁ ELEVADA; 3)CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, 
ESTANQUEIDADE E PRUMO DA FÔRMA; 
4)POSICIONAR A ARMADURA COM ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
5)CONCRETAR AS CINTAS; 
6)PROMOVER A RETIRADA DAS FÔRMAS SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS. • 
B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) EXTENSÃO, EM METROS, DE CINTAS DE AMARRAÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADAS E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

13.20. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) POSICIONAR OS DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E FIXÁLOS COM USO DE RESINA EPÓXI; 
2) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, POSICIONAMENTO DOS ESCANTILHÕES PARA 
DEMARCAÇÃO VERTICAL DAS FIADAS, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FIADA; 
3) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
APLICADA COM PALHETA OU BISNAGA, FORMANDO-SE DOIS CORDÕES CONTÍNUOS; 
4) EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS CONCOMITANTE COM A ELEVAÇÃO DA ALVENARIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO- LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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PM UMA QUI KIMUM48; • INN 

ESPEC. TÉCNICAS 

NOW -Lagoa Grande 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 BOI : 24,87% 

, ~.417 HORA. MC-S REF 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO 

%Ir do Maranhão 
CON,IRUINDO U046011,1,115i0. 

ORSE 

SBC 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

111 51% 

115 66% 

69 89% 

• 

01/2023

01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÁO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL composoo PROPRIA 0.00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) ÁREA LIQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

13.21. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE COMEÇAR A APLICAÇÃO, A SUPERFÍCIE DA BASE DEVE ESTAR LIMPA (LIVRE DE 
IRREGULARIDADES, INCRUSTAÇÕES 
METÁLICAS, POEIRA, GRAXAS OU ÓLEOS); 
2) UMEDECER A BASE PARA EVITAR RESSECAMENTO DA ARGAMASSA; 
3) COM A ARGAMASSA PREPARADA CONFORME ESPECIFICADO PELO PROJETISTA, APLICAR COM 
COLHER DE PEDREIRO VIGOROSAMENTE, FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE ESPESSURA DE 3 A 
5 MM. 

• 
B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE APLICAÇÃO DO CHAPISCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
DEVIDAMENTE EXECUTADA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.22. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) TALISCAR A BASE E EXECUTAR AS MESTRAS; 
2) LANÇAR A MASSA COM COLHER DE PEDREIRO; 
3) COMPRIMIR A CAMADA COM O DORSO DA COLHER DE PEDREIRO; 
4) SARRAFEAR A CAMADA COM A RÉGUA METÁLICA, SEGUINDO AS MESTRAS EXECUTADAS, 
RETIRANDO-SE O EXCESSO; 
5) ACABAMENTO SUPERFICIAL: DESEMPENAR COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA(PARA AS 
COMPOSIÇÕES DE EMBOÇO); 
6) ACABAMENTO SUPERFICIAL: DESEMPENAR COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E 
POSTERIORMENTE COM DESEMPENADEIRA COM ESPUMA COM MOVIMENTOS CIRCULARES (PARA AS 
COMPOSIÇÕES DE MASSA ÚNICA). 

410 1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

13.23. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, DISTRIBUIR AS PEÇAS NO VÃO DE FORMA A CRIAR 
UM GABARITO DAS JUNTAS, EXECUTAR A PRIMEIRA FIADA; 
2) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAR AS PEÇAS COM JUNTAS A PRUMO, UTILIZANDO ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER DE PEDREIRO: 
3) CONFERIR QUE A INCLINAÇÃO DAS ALETAS CONDUZA AS ÁGUAS PLUVIAIS PARA O EXTERIOR DO 
EDIFÍCIO; 
4) REJUNTAR AS PEÇAS UTILIZANDO UM MOLDE SULCADOR PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DO 
REJUNTAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP 65.718-000 
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UNA (11110 NUM*. Ni 

Neeme • ' Lagoa Grande 

ESPEC. TÉCNICAS 1111.1 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 
POVOADO LAGOA DO COCO. 

DATA 25/01/2023 BDI : 24,87% 

POWE ~MO Helrük WIS 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 

do Maranhao 
CONSMUNDD UMA Wva 0i0100,0 

OSSO 

SBC 

2022J10 

2023/01 - São Luis 

11151% 

115,66% 

69,89% 01/2023 

01/2023 
MARANHÃO/MA SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71,35% 01/2023 

CLIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL Composiçaie PROPRIA 000% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

13.24. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 
(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). (M) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1)VERIFICA-SE O COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO ENTRE OS MONTANTES DO TRECHO DA 
INSTALAÇÃO; 
2) FAZ-SE, COM TALHADEIRA, A ESCAVAÇÃO DOS FUROS NA ALVENARIA RECEBER OS MONTANTES; 
3) POSICIONAM-SE OS MONTANTES NAS CAVAS E, EM SEGUIDA, FAZ-SE O REATERRO COM CONCRETO; 
NESSA ETAPA CHECA-SE O NIVELAMENTO; 
3) COM OS MONTANTES INSTALADOS, COLOCA-SE O GRADIL POSICIONADO ENTRE OS MONTANTES, 
NIVELADO E NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO; 
4) EM SEGUIDA, EXECUTA-SE O FURO DE FIXAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO GRADIL COM OS FIXADORES; 
5) REPETEM-SE OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO GRADIL ATÉ QUE SE FINALIZE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

• 1) COMPRIMENTO LINEAR DE GRADIL, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13.25. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

• 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS 
POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO 
TRENA METÁLICA CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU 
MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FÔRMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFÔRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, 
CONFORME NBR 14931:2004; 
8 LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O 
EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE RUFOS, NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.26. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR 
PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA CALIBRADA, 
ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, 
ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FÔRMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS "1"z_riV • 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 BDI : 24,87% 

Lagoa Grande FONTE trEmA0 ~IA MEE REF. 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE do Maranhão ORSE 2022/10 111,51% 6989% 01/2023

CONSTRUINDO J. NO,1115TOMA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO SBC 2023/01 -São Luis 115,66% - 01/2023 
MARANHÃO/MA. SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,08% 71 35% 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL cornposiçãe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFÔRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8 LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE RUFOS, NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN) 

011 A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM O SOLO PREVIAMENTE PREPARADO, FAZ-SE A ESCAVAÇÃO MANUAL; 
2) EM SEGUIDA O ARBUSTO É POSICIONADO NO FURO; 
3) É FEITO O REATERRO DO FURO COM O SOLO LOCAL. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE ARBUSTO A PLANTADA, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR LETREIRO COM NOME DA UNIDADE ESCOLAR EM NOVA FACHADA DA EDIFICAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE LETRAS COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) REMOVER TODA E QUALQUER ENTULHO DA OBRA; 
2) LIMPEZA DE AZULEJOS, LOUÇAS, METAIS E ESQUADRIAS DE VIDRO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

ÁREA GEOMÉTRICA DE EDIFICAÇÃO EFETIVAMENTE LIMPA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

Yítnata 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 Página 56 
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PM =Á GUME KitiON¥4.4, 

Secretaria de 
Educação 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES 

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

go LOTE 01: UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 

Iiionata R E Sirquein 
Enge ro Civil 

CHEA-M f. 1928 T7( -

Lagoa Grande do Maranhão / MA 

2023 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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SIMBOLOS GRÁFICOS - 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 

SIMBOLO DESCRIÇÃO 

c EXTINTOR PORTATIO CARGA DE PO 
ABC 3A:20B-C 6KG 

•• • 

EXTINTOR PORTAT10 CARGA DE Pó 
CO. 208'C 6KG 

COZINHA 

DEPÓSITO 

SIMBOLOS GRÁFICOS - MEDIDAS DE SEGURANÇA 

SIMBOLO  5Es—atoçÃo c. 5
O U 

Z 

. 11 

"BLOCO AUTÔNOMO DE 
ILUMINAÇÃO 30 LED,, POTÊNCIA 

DE 2R-4, 220V IOC LUmENS, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS, 
INSTALADO NA PAREDE 

• • • * • • * * • • • 4, • • 

DET411 - EXTINTORES 

co DIGO 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

SIMBOLOI SIGINIFICADO FORMA E COR 

13 49 CNN 

14 

17 4-9 

23 

E176 

NOTAS GERAIS 

NOTAS ESPECIFICAS 

SAIDA DE 
EMERGENCLA 

SAIDA DE 
EMEEGENCLA 

EXTINTOR DE 
INCENDI° 

SINALIZAÇÃO DE 
SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS 
DE COMBATE A 

INCENDI° 
/HIDRANTES E 
EXTINTORES) 

SIMBOLO 
RETANGULAR 

FUNDO VERDE 
PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE 

5IINICL.4) RETANGULAR 
FUNDO. VERDE 

MENSAGEM "SAIDA" 
OU MENSAGEM 
"SAIDA" E OU 

PICTOGRAMA E OU 
SETA DIRECIONAL 

FOTOLUMINESCENTE 
COM ALTURA DE LETRA 

SEMPRE v 50 MM 

SlIABOLO QUADRADO 
FUNDO: VERMELHA 

PICTOGRAMA. 
FOTOLUMINESCENTE 

APLICAÇ ÃO 
INDICAÇÃO DO SENTIDO 

IESQUERDA OU DIREITA) DE UMA 
SAIDA DE EMERGENCLA 

I DIMENSÕES MINIMAS. L 2,0 H 

INDICAÇÃO DE UMA SAIDA DE 
EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIRLI 

DA PORTA PARA INDICAR O SEU 
ACESSO 

INDICAÇÃO DA SAIDA DE 
EMERGÉNCIA COM OU SEM 

COMPLEMENTAÇÃO DO 
PICTOGRA MA 

FOTOLUMINESCENTE /SETA OU 
IMAGEM OU AMBOS/ 

SIMBOLO QUADRADCI 
100m x 1 com) 

FUNDO VERMELHA 
. 

O TOMA 0.70MI 
BORDA 

AMARELA (LARGURA = 
0.15M1 

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 
EXTINTORES DE INCENDI° 

USADO PARA RADICAR A 
LOCALIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO E ALARME. PARA 
EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO 

IfionatJ . jtiv alál 
Enge Civil 

CREA-M 1928/70-7 

PROJETO %doma d. L.I. E. ~Mio Clrlo de 011vEira 
LOCAL. Povoado Lago. do Coco, Lagoa enreda do 
PROPRIETARICE SaefotarIE de 1 
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Secretaria de 
iieure Lagoa Grande 

Educação ni k  do Maranhão 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

LOTE 01: UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 

.Mouta W4n Sirq4efa 
Engen Civí( 

CREA-MA 928/70-7 

Lagoa Grande do Maranhão / MA 

2023 

AV. 1" DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Ill RESUMO DO ORÇAMEN1. 
,figmempeP p , ; r  

" Lagoa Grande 
thlw do Maranhão co.,.....,. 

OBRA. LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

foran VERSÃO DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - Sào Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.638,68 1.037,52 0,00 1.471,80 21.196,49 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.533,74 0,00 58,95 657,71 2.952,82 

3 COBERTURA 9.418,11 21.103,67 335,56 3.789,37 45.474,27 

4 FORRO 1.342,04 11.514,75 0,00 433,06 17.442,83 

5 ALVENARIAS 5.276,22 4.072,92 0,00 2.034,81 14.943,24 

6 REVESTIMENTOS 5.303,13 17.013,25 12,24 2.038,48 31.985,03 

7 ESQUADRIAS 3.003,62 23.221,23 5,18 1.187,98 35.991,32 

8 PINTURA 7.684,26 11.526,32 0,00 3.302,44 29.548,49 

9 PISOS 4.123,42 18.129,06 29,36 1.629,71 31.387,18 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.949,94 7.429,61 0,00 1.530,46 16.938,74 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.707,08 16.326,28 115,44 1.771,43 30.086,56 

12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 431,69 1.970,66 0,00 164,87 3.369,80 

13 INFARA E SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO E FACHADA DO MURO FRONTAL 12.284,53 35.472,83 757,04 4.704,26 69.855,12 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 739,96 4.004,70 0,00 334,79 6.661,30 

TOTAL: 73.436,42 172.822,80 1.313,77 25.051,17 357.833,19 

VALOR ORÇAMENTO: 272.625,01 

VALOR BDI TOTAL: 85.208,18 

>mata (kat gr: Sirgue ir VALOR TOTAL: 357.833,19 

Enge ro Civi: 
CREA-M 111928/70-7 

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS 

5,92 

0,83 

12,71 

4,87 

4,18 

8,94 

10,06 

8,26 

8,77 

4,73 

8,41 

0,94 

19,52 

1,86 

100,00 

Av. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
qw - do Maranhão „,,,,,,„,,,„,„„,„. 
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"' 

LOTE U1 - UNIDADE ESCOLAR ANTÕNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCE DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

PONTE VERSÃO !JATA REI. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDÁJI can 
I, VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ 
PESO ris)

SEM BOI i COM BOI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.196,49 5,92 

1.1 COMP-00001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 
01/2020) 

COMPOSIÇOE, 
S PRÓPRIAS M2 2,88 415,76 545,76 1.571,78 0,44 

1.2 
1 

COMP-00002 
EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE 
R$ 15.000,00 

COMPOSIÇOE1
S PRÓPRIAS UN 1,00 250,94 329,40 329,40 0,09 

1.3 Icomp-69207943 TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 201 M2 ATÉ 300 M2, 
CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS M2 203,73 1,55 2,03 413,57 0,12 

1.4 COMP-830229 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIçOE 
S PRÓPRIAS MÊS 2,00 7.191,95 9.440,87 18.881,74 5,28 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.952,82 0,83 

2.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 9,68 44,07 57,85 559,98 0,16 

2.2 
I 

97647 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 SINAPI M2 9,53 2,67 3,50 33,35 0,01 

2.3 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 9,53 5,73 7,52 71,66 0,02 

2.4 97634 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 SINAPI M2 143,80 9,62 12,62 1.814,75 0,51 

2 5 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF _1 2/2017 SINAPI M2 140,80 2,56 3,36 473,08 0,13 

3 COBERTURA 45.474,27 12,71 

3.1 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 1 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 152,29 14,42 18,92 2.881,32 0,81 

3.2 100392 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 152,29 14,18 18,61 2.834,11 0,79 

3.3 100393 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 SINAPI M2 152,29 17,86 23,44 3.569,67 1,00 

3.4 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

SINAPI M2 76,84 85,15 111,77 8.588,40 2,40 

3.5 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 76,84 38,53 50,57 3.885,79 1,09 

3.6 92588 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 SINAPI UN 2,00 1.397,71 1.834,77 3.669,54 1,03,, 

3.7 92546 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

SINAPI UN 4,00 1.229,72 1.614,25 6.457,00 1.4 

3.8 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 254,34 20,52 26,93 6.849,37 1,91 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LOTE UI - UNIDADE ESeuLAR ANTNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. VERB DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE DATA REF_ ii0 
oRSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

rrEm cõDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
TOTAL R$ 

, 

PESO (%) SEM BOI COM BOI 

3.9 94221 
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

SINAPI M 38,87 20,58 27,01 1.049,87 0,29

3.10 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_07/2019 SINAPI M 120,68 20,90 27,43 3.310,25 0,93

3.11 94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 22,20 81,64 107,16 2.378,95 0,66

4 FORRO 17.442,83 4,87 

4.1 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS SINAPI M2 151,68 75,79 99,48 15.089,12 4,22 

4.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017 SINAPI M 157,65 11,38 14,93 2.353,71 0,66 

5 ALVENARIAS 14.943,24 4,18 

5.1 103332 
ALVENARIA DE VEDAÇÁb DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 109,991 103,501 135,86 14.943,24 4,18 

6 REVESTIMENTOS 31.985,03 8,94 

6.1 89171 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF 11/2014 

SINAPI M2 192,22 56,62 74,32 14.285,79 3,99 

6.2 87269 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

SINAPI M2 28,15 67,93 89,17 2.510,13 0,70 

6.3 104455 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

SINAPI M2 37,78 75,33 98,88 3.735,68 1,04 

6.4 CP-29652682 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS 

m2 32,31 82,20 107,90 3.486,24 0,97 

6.5 88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014 SINAPI M 66,51 7,78 10,21 679,06 0,19

6.6 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 

SINAPI M2 153,08 4,16 5,46 835,81 013j

6.7 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 

SINAPI M2 153,08 32,11 42,15 6.452,32 

7 ESQUADRIAS 35.991,32

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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IIP PLANILHA ORÇAMENTAI
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
, 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE VERSÃO DATA RET. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composições PROPRIA 

-„ OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÓES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CEM 
VALOR U MNITAO nl PREÇO 

TOTAL R$ PESO (%) 
SEM MI COM BDI 

7.1 94573 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

SINAPI M2 17,50 421,37 553,13 9.679,77 2,71 

7.2 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 24,50 64,14 84,19 2.062,65 0,58 

7.3 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 

SINAPI M 28,00 59,90 78,63 2.201,64 0,62 

7.4 94570 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

SINAPI M2 1,50 366,78 481,47 722,20 0,20 

7.5 94559 
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 
E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI M2 0,96 786,16 1.031,99 990,71 0,28 

7.6 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 5,87 49,97 65,59 385,01 0,11 

7.7 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 

SINAPI M 8,22 48,89 64,17 527,47 0,15 

7.8 102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

SINAPI M2 0,96 257,22 337,65 324,14 0,09 

7.9 102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021 

SINAPI UN 1,00 1.860,46 2.442,22 2.442,22 0,68 

7.10 100690 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MrDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI UN 6,00 794,04 1.042,33 6.253,98 1,75 

7.11 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI UN 3,00 
1 

986,92 1.295,52 3.886,56 1,09 

7.12 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 SINAPI M2 

1 
1,201 1,088,01 1.428,23 1.713,87 0,48 

7.13 0MP-42062804 
PORTÃO DE CORRER EM ALUMNIO, COM REQUADRO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS 

m2 i 
4,80, 761,97 1.000,23 4.801,10 1,34 

8 PINTURA 29.548,49 8,26 

8.1 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 

SINAPI M2 46,47 14,88 19,53 907,55 
11: 

, 
\ 

4 8.2 100758 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 

SINAPI M2 2,40 42,66 55,99 134,37 

-, 
\ 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE-MA.GOV.BR 
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IMP PLANILHA ORÇAMENTAR 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

'mrrE VERSÃO DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UMITÁRKI 14 PREÇO
PESO TOTAL R$ (%) SEM BOI COM BDI 

8.3 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 SINAPI M2 441,63 13,69 17,97 7.936,09 2,22 

8.4 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 SINAPI M2 790,00 14,47 18,99 15.002,10 4,19 

8.5 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI M2 241,16 17,59 23,09 5.568,38 1,56 

9 PISOS 31.387,18 8,77 

9.1 94992 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 

SINAPI M2 201,12 81,53 107,02 21.523,86 6,02 

9.2 94438 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 

SINAPI M2 192,23 39,09 51,31 9.863,32 2,76 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.938,74 4,73 

10.1 91871 
rELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 41,30 11,50 15,09 623,21 0,17 

10.2 90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SINAPI M 41,30 5,26 6,90 284,97 0,08 

10.3 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI M 41,30 10,88 14,28 589,76 0,16 

10.4 91863 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 126,05 11,13 14,61 1.841,59 0,51 

10.5 91890 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 41,00 9,38 12,31 504,71 0,14 

10.6 91873 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 20,62 18,73 24,58 506,83 0,14 

10.7 91920 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 1,00 17,55 23,03 23,03 0,01 

10.8 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI M 448,34 2,52 3,30 1.479,52 0,41 

AZ 10.9 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI M 243,59 3,67 4,81 1.171,66 

10.10 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI M 91,02 5,69 7,46 679,00 Ple,  9

10.11 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI M 78,48 7,94 10,42 817,76 ' \O, 3

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VWVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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IP PLANILHA ORÇAMENTAR 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE ~Ao DATA REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composições PROPRIA 

 OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO: 

ITEM CÓDIGO 

, 

DÉSCRIÇÃO FONTE UNIDADE 
- r 

CITD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ 
PESO (%) 

SEM 8131 Com DOI 

10.12 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 4,00 24,27 31,85 127,40 0,04 

10.13 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00 38,52 50,56 50,56 0,01 

10.14 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 3,00 42,81 56,19 168,57 0,05 

10.15 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 7,00 28,61 37,55 262,85 0,07 

10.16 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

--"T 

SINAPI UN 6,00 47,15 61,89 371,34 0,10 

10.17 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 5,00 38,44 50,46 252,30 0,07 

10.18 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 14,00 23,59 30,96 433,44 0,12 

10.19 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 23,00 12,93 16,97 390,31 0,11 

10.20 COMP-69744096 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . 

compoSIÇOE. 
s PRÓPRIAS UN 25,00 67,31 88,35 2.208,75 0,62 

10.21 CP-00015115 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

comPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 29,00 9,05 11,87 344,23 0,10 

10.22 CP-18788792 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

comPosiÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 11,00 108,37 142,25 1.564,75 0,44 

10.23 101883 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 1,00 548,60 720,14 720,14 0,20 

10.24 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 9,97 13,08 39,24 0,01 

10.25 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 5,00 10,46 13,73 68,65 0,02 

10.26 COMP-00073612 UN 
DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE 
MÁXIMA 90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
5 PRÓPRIAS 3,00 163,21 214,24 642,72 0,18 

10.27 COMP-49327346 DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 
32A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

comPosiÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 1,00 148,43 194,84 194,84 0,05 

10.28 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 1,00 154,04 202,20 202,20 0,06 

10.29 91864 
ELETRODUTO RiGIDO ROSCÁVEL, P-VC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 4,78 14,79 19,41 92,77 
# 1b,0: 

10.30 91917 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 1,00 15,41 20,22 20,22 

0,0
1.10.31 91971 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E siNApl UN 1,00 77,81 102,14 102,14

Av. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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OBRA : LOTE iii - UINIUHUt tJUULAR AN TONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE 

ORSE 
SBC 

SINAPI 

Composições 

VERSÃO 

2022/10 
2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

DATA RÉF . 
01/2023 
01/2023 

01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: 

i 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE Cin 
VALOR UNITÁRIO RS PREÇO

TOTAL R$ PESO (%) 
SEM EDI 1 COM aci 

91971 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

10.32 CP-1583-97589 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 10W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIOE 
S PRÓPRIAS 

UN 4,00 30,34 39,82 159,28 0,04 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.086,56 8,41 

11.1 ÁGUA FRIA 3.153,56 0,88 

11.1.1 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 SINAPI UN 1,00 845,27 1.109,58 1.109,58 0,31 

11.1.2 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 13,55 19,21 25,21 341,59 0,10 

11.1.3 103978 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 23,42 24,99 32,80 768,17 0,21 

11.1.4 103964 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 SINAPI UN 2,00 7,47 9,80 19,60 0,01 

11.1.5 89364 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 6,00 9,95 13,06 78,36 0,02 

11.1.6 103982 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00 22,25 29,20 87,60 0,02 

11.1.7 89395 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00 10,29 13,50 40,50 0,01 

11.1.8 104011 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 SINAPI UN 1,00 22,27 29,23 29,23 

. 
0,01 

11.1.9 89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 2,00 15,13 19,86 39,72 0,01 

11.1.10 90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 3,00 11,71 15,37 46,11 0,01 

11.1.11 90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 SINAPI M 13,55 10,43 13,69 185,49 0,05 

11.1.12 90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 13,55 10,88 14,28 193,49 0,05 

11.1.13 90371 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 4,00 30,16 39,59 158,36 

4V: 

0,04 

11,CP 11.1.14 89383 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 8,00 5,31 6,97 55,76 

11.2 ESGOTO 18.170,44 

11.2.1 97902 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

, CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
SINAPI UN 3,00 513,80 674,46 2.023,38 0,5 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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- ' LOTE 01 - UNiDADE ESCOLAR AN1ONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

PONTE §~go PATA ao. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR ~imo R$ PREÇO Mi CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CITD TOTAL R$ PESO (%) 
SEM BOI coM atm 

97902 ESGOTO. AF_12/2020 

11.2.2 CP-66883476 TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, 0.60X0.60X0.10 M 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS UN 300 , 107,94 141,69 425,07 0,12 

11.2.3 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020 

SINAPI UN 100 , 411 78 , 540,54 540,54 0,15 

11.2.4 104328 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 2,00 67,45 88,54 177,08 0,05 

11.2.5 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 

SINAPI M 30,69 17,43 22,88 702,18 0,20 

11.2.6 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 

SINAPI M 20,49 22,62 29,69 608,34 0,17 

11.2.7 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 08/2022 

SINAPI M 25,49 31,49 41,33 1.053,50 0,29 

11.2.8 89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 4,00 10,97 14,40 57,60 0,02 

11.2.9 89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 8,42 11,05 66,30 0,02 

11.2.10 89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 3,00 13,83 18,15 54,45 0,02 

11.2.11 89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 25,47 33,43 33,43 0,01 

11.2.12 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 8,21 10,77 64,62 0,02 

11.2.13 89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 10,00 13,14 17,24 172,40 0,05 

11.2.14 89783 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 3,00 12,10 15,88 47,64 0,01 

11.2.15 89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 46,78 61,40 61,40 61)) 

11.2.16 CP-43928010 
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 2,00 41,75 54,80 109,60 t 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE: _ VERSÃO DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 São Luis 01/2023 

SINAI.] 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIACRI EM CINCO EDIFICAÇOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO PONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
TOTAL RI PESO (%) SEM BDI COM BDI 

11.2.17 89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 16,47 21,62 129,72 0,04 

11.2.18 104348 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/422 

SINAPI UN 2,00 10,14 13,31 26,62 0,01 

11.2.19 98082 
TANQUE S'É'PTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020 

SINAPI UN 1,00 3.181,81 4.176,76 4.176,76 1,17 

11.2.20 98088 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 

SINAPI UN 1,00 2.750,83 3.611,01 3.611,01 1,01 

11.2.21 98062 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÈ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA 

SINAPI UN 1,00 2.824,96 3.708,32 3.708,32 1,04 

11.2.22 91222 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 SINAPI M 8,80 11,23 14,74 129,71 0,04 

11.2.23 90469 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 SINAPI M 8,80 8,10 10,63 93,54 0,03 

11.2.24 89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 3,00 24,69 32,41 97,23 0,03 

11.3 PEDRAS, LOUÇAS E METAIS 8.762,56 2,45 

11.3.1 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 2,00 469,74 616,62 1.233,24 
.., 

0,34 

11.3.2 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020 SINAPI UN 2,00 35,98 47,23 94,46 0,03 

11.3.3 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 2,00 230,22 302,20 604,40 0,17 

11.3.4 93441 

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 1.215,23 1.595,23 1.595,23 0,45 

11.3.5 86920 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 738,73 969,73 969,73 
i 

07 
Q$-

11.3.6 CP-30929670 
PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕR 
S PRÓPRIAS UN 1,00 330,48 433,82 433,82 )12 

11.3.7 100872 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAPI UN 6,00 304,99 400,36 2.402,16 1,6 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 Pã 
CNN: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Ma 
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Lagoa Grande 
OBRA: LO I E 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA: 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATA REF. 

çai do Maranhão 
Car$,...N004...0Vsm5,04. 

BOI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇ O EM CINCO EDIFICAÇ ES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 

DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composi95es PROPRIA 
CLIENTE: 'SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE C}TO 
VALOR UNITÁRIO Ri PREÇO 

TOTAL RI PESO (%) 
SEM BDI COM BOI 

11.3.8 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 4,00 272,25 357,38 1.429,52 0,40 

12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 3.369,80 0,94 

12.1 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE 

SINAPI UN 1,00 251,46 330,09 330,09 0,09 

12.2 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE 

SINAPI UN 1,00 717,46 941,80 941,80 0,26 

12.3 COMP-40629184 

PLACA DE SINALIZAÇ O DE SEGURANÇA CONTRA INC NDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM , 
(SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 7,00 53,40 70,09 490,63 0,14 

12.4 COMP-3506544 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM , 
(SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

composiçOE 
S PRÓPRIAS UN 1,00 34,06 44,71 44,71 0,01 

12.5 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

SINAPI 11N 8,00 25,29 33,19 265,52 0,07 

12.6 104475 

COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 
2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022 

SINAPI UN 8,00 115,66 151,82 1.214,56 0,34 

12.7 CP-30134915 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPCIXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCÊNDIO. 

cOMPOSIÇOES PRÓPRIAS UN 1,00 

-, 

62,84 82,49 82,49 0,02 

13 INFARA E SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO E FACHADA DO MURO FRONTAL 69.855,12 19,52 

13.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017 

SINAPI M3 7,26 76,99 101,06 733,69 0,21 

13.2 L4e18. 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 9,91 493,57 647,90 6.420,68 1,79 

13.3 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI M3 9,91 230,89 303,08 3.003,52 0,84 

13.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

SINAPI KG 61,50 17,11 22,46 1.381,29 0,39 

13.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF 06/2017 

SINAPI KG 169,20 15,30 20,08 3.397,53 0,95 

13.6 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

SINAPI KG 70,50 13,72 18,01 1 269,70 0, 3 

13.7 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 

SINAPI KG 10,90 11,62 15,25 166,22 

13.8 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 

SINAPI KG 7,60 11,05 14,50 110,20 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 



- Lagoa Grande 

Iiii- do Maranhão 
03.5:WHADOJ.NOV.,1510. 

W 
PLANILHA ORÇAMENTAN 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

PONTE vERsdo PATA REF. 
oRsE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022./12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARAN40. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE GTO VAL,DR uNrrÃRio R$ PREÇO 
T O T Al, RS PESO +1%) SEM BDI COM BDI 

13.9 96538 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

SINAPI M2 20,64 267,26 350,83 7.241,13 2,02 

13.10 96539 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

SINAPI M2 32,48 125,58 164,84 5.354,00 1,50 

13.11 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 113,80 14,32 18,79 2.138,30 0,60 

13.12 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 126,30 13,58 17,82 2.250,66 0,63 

13.13 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 141,80 12,30 16,14 2.288,65 0,64 

13.14 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 38,00 10,44 13,70 520,60 0,15 

13.15 92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 37,60 10,20 13,38 503,08 0,14 

13.16 92451 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

SINAPI M2 37,10 204,42 268,34 9.955,41 2,78 

13.17 92415 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

SINAPI M2 50,41 140,06 183,85 9.267,87 2,59 

13.18 CP-94589615 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
I ENCHIMENTO+CAPA) =19+61. AF 11/2020 

COMPOSIÇOE
M2S PRÓPRIAS 24,49 218,99 287,46 7.039,89 1,97 

13.19 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF 03/2016 

SINAPI M 11,94 64,07 84,10 1.004,15 0,28 

13.20 103332 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 3,60 103,50 135,86 489,09 0,14 

13.21 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 

SINAPI M2 7,20 4,16 5,46 39,31 0,01 

13.22 89173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 

SINAPI M2 7,20 32,11 42,15 303,48 0,08 

I i 
13.23 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 05/2020 

SINAPI M2 1,60 144,83 190,11 304,17 

- 

O 09 

13.24 CP-15528462 
ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 
(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

COMPOSIV5E7
S PRÓPRIAS ivi 10,00 319,25 419,07 4.190,70 1 

13.25 COM-96232192 
RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, 
DIMENSÕES 36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS 

N.4
5,00 60,70 79,68 398,40 0,1' 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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IIIP PLANILHA ORÇAMENTA" 
ilmmr. " , - "r• 

'Lagoa Grande 'do Maranhão 

OBRA: 'LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONiO UNIU/ DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE ~SÃO DATA:7tEF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHKO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CITO 
VALOR UNITARI0 RI PREÇO

PESO 
TOTAL R$ 

(%) 
SEM .104 COM ROI 

13.26 COMP-53609135 
RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, 
DIMENSÕES 23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
s PRÓPRIAS 

M 1,54 41,26 54,16 83,40 0,02 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.661,30 1,86 

14.1 CP-98509 PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS UN 24,00 8,33 10,93 262,32 0,07 

14.2 CP-93984312 
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

COMPÓSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 37,00 109,57 143,83 5.321,71 1,49 

14.3 CPU-0009 LIMPEZA FINAL DA OBRA COMPOsiÇOE 
$ PRÓPRIAS 

m2 699,53 1,18 1,54 1.077,27 0,30 

VALOR ORÇAMENTO: 272.825,01 

VALOR MN TOTAL: 85.208,18 

VALOR TOTAL 357.833,19 

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS 

E ,St4fre:m. 

1923/70-7 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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REft" TURA ni, 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
RelL. I r 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 
BOI : 31.27% L.S. Mês: 

84,6/% 
47,70% .II~r 

(k
-Lagoa Grande 

W ,, do Maranhão 
' t ~INUNDO liMANOVAnis:O. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

iiialtlt. • • -',. • 
ORSE 
SBC 

SINAPI 

Composição 

0,442- • 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

RE F 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

Altura Largura QTD 

Área Total Altura*Largura 1,200 2,400 2,88 

2,88 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 
(UN) 

Quantidade QTD 

Emissão de ART de 
Responsabilidade Técnica pela 
Execução da Obra, conforme 
serviçoli da obra. 

Quantidade 1,000 100 

1,00 

. COMP-69207943 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 201 M2 ATÉ 300 M2, CONFORME 
DIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

- 
Área --' QTD 

Arca Total da Edificação [Área 203,730 2D3n-

203,73 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

Meses QTD 

Cronograma Obra Meses 2,000 2,00 

2,00 

2.1. 97622- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3) 

Altura Comprimento Largura QTD 

Muro Frontal Largura*Comprimento* 
Altura 

2,000 25,340 0,130 8,58 

Parede WC M Largura*Comprimento* 
Altura 

3,070 2,080 0,130 0,03 

Parede Divisória dos WC's Largura*Comprimento* 
Altura 

2,800 2,080 0,130 0,75" 

Parede Divisória Largura*Comprimento* 
Altura 

2,800 4,150 0,130 1,51 ainha/Despensa 
conto Vão do Portão do Muro - 

Largura*Comprimento* 
Altura 

2 ,120 - 1,170 0,130 -0,32 

Desconto Vão da Porta da 
Despensa 

- 
Largura*Comprimento* 
Altura 

2,100 0,800 0,130 -0,21 

Parede Divisória WC F Largura*Comprimento* 
Altura 

2,500 0,600 0,130 0,19 

Parede Mictório WC M Largura*Comprimento* 
Altura 

0,650' 2,080 0,260 0,35 

9,68 

2.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Área Telhado (Banheiros) Largura*Comprimento 3,210 2,970 9,53 

9,53 

2.3. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Comprimento Largura OTO 

Área Telhado (Banheiros) Largura*Comprimento 3,210 2,970 9,53 

9,53 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW,LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Nit LIGO* GIMUE MON"( • 111. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO  2--r2w
P O F E UPA r, O. 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

T DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 
BDI 31,27% L.S. Mês: 

84 6/% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

i.ONSIRuNDO MANO, róRiA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE' 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 .São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, SINAPI 

Composlçde 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
01/2023 

2.4. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Altura Perímetro Área QTD 

Direto-ia Área 0,000 0,000 8,180

Pátio Interno + Hall Área 0,000 0,000 15,630 15,63 

Depósito Área 0,000 0,000 9,100 9,10 

WC F Área 0,000 0,000 2,430 2,43 

wc m Área 0,000 0,000 2,140 2,14 

Cozinha Área 0,000 0,000 14,570 14,57 

Sala de Aula 01 Área 0,000 0,000 36,940 36,94 

Sala de Aula 02 Área 0,000 0,000 35,800 35.80 

Diretora (Paredes) Perimetro*Altura 0,900- 10,650 0,000 9,58 

Cozinha (Paredes) Perímetro*Altura 0,900 10,480 0,000 9,43 

• 
143,80 

2.5. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 
Altura Lados Largura Perímetro QTD 

Diretoria Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 11,450 11,45' 

Pátio Irterno + Hall Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 20,210 20.21 

Depósito + DML + Cozinha Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 20,080 20.08 

Sala 01 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 24,310 24,31 

Sala 02 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 23,930 23.93' 

Área E) terna Perimetro*Áltura 1,000 0,000 0,000 54,220 54.22 

Desconto Esquadrias - P5 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 1,800 0,000 -3,60 

Desconto Esquadnas - P4 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 0,900 0,000 -1,80 

Descora° Esquadrias - P1 -Altura*Largura*Lados 1,000 10,000 0,800 0,000 .43,00 

140,80 

3.1. 11)0330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

1 a Te hado para Revisão Comprimento*Largura 0 22,200 6,860 152,29 0 

152,29 

3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Área Telhado para Revisão Comprimento*Largura 22,200 6,860 152.29 

152,29 

3.3. 1C0393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CA BRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Área Telhado para Revisão Comprimento*Largura 22,200 6,860 152,29 

152,29 

3.4. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Área Telhado Novo Comprimento*Largura 16,670 4,610 713.84 

76,84 

3.5. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
el~PREf E 'UR A DE LAGOA DO COCO BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 

Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES soNTE Ilik; do Maranhão 
COM.51,141000 ~NOVA r fia r(MA 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - SAo Luis 01/2023 

i 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAP1 2022/12 COM DESONERAÇÃO 

Componde PROPRIA 

01/2023 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 
Comprimento Largura QTD 

Arpa Telhado Novo - Comprimento*Largura 16,670 4,610 76.84 

78,84 

3.6. 92588 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 2,000 2,00 

2,00 

3.7. 92546 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Quantidade QTD 

nhdade de Tesouras Quantidade 4,000 4,00 

4,00 

3.8. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 
Coeficiênte Comprimento Largura QTD 

Área Telhado Existente Largura*Comprimento* 
Coeficiénte 

1,110 22,200 6,860 169,04 

Área Telhado Novo Largura*Comprimento* 
Coeficiênte 

1,110 16,670 4,610 85.30 

254,34 

3.9. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Comprimento QTD 

Compr mento Total de Cumeeira 
Telhado Existente 

Comprimento 16,670 1E3,67 

Compr mento Total de Cumeeira 
Telhado Novo 

Comprimento 22,200 22,20 

38,81 

0. 94224- EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 
11, Comprimento Largura 

-. 
QTD 

Perímetro Telhado Existente 2*(Largura+Comprimen 
to) 

22,200 16,860 78,12 

Perímetro Telhado Novo 2*(Largura+Comprimen 
to) 

16,670 4,610 42,56 

120,138 

3.11. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total Calha Comprimento 22,200 22,20 

22,20 

4.1. 96116- FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2) 

Área QTD 

Diretor ia Área 8,180 5,18 

Pátio Interno Área 12,040 12,04 

Hall 

1 

Área 3,440 3,44 

DML Área 5,620 5,62 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO. LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01,612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
Mia! C.,..""

PREF E ' l/ RÃ r.'£ 

Lagoa Grande 

teei. do Maranhão 
t.0,StIlUINCA IMA NOVA 1 f ICOM. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA: 25/01/2023 
BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61%'
L.S. Mas: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VOIMPs.a 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sãs Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Área QTD 

Depósito Área 5,620 9,62 

WC F Área 3,520 3,52 

WC M Área 3,520 3.52 

Cozinha Área 12,050 12,05 

Sala ce Aula 01 Área 36,940 36,94 

Sala de Aula 02 Área 35,800 35,60 

Laje 01 (Interno) Área 4,630 4,63 

Laje 02 (Interno) Área 20,320 20,32 

151,68 

4.2. 96121 -ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

Perímetro QTD 

ãetoria Perímetro 11,450 11,45 

pio Interno Perímetro 14,060 14,01 

Hall Perímetro 8,220 8,22 

DML Perímetro 9,670 9,67 

Depósito Perímetro 9,670 9,57 

WC F Perímetro 7,510 7,51 

WC M Perímetro 7,510 7,51 

Cozinha Perímetro 14,030 14,03 

Sala de Aula 01 Perímetro 24,310 24,31 

Sala de Aula 02 Perímetro 23,930 23,93 

Laje 01 (Interno) Perímetro 9,160 9,16 

Laje 02 (Interno) Perímetro 18,130 15,13 

157,65 

5.1. 103332- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Área Parede Eixo A Comprimento*Altura 0,850 16,600 14,11 

Área Parede Eixo 10 Comprimento*Altura 0,850 3,730 3,17 

a Parede Eixo 10 
litsempeno) 

((Comprimento*Altura)/ 
2)*2*2 

0,530 1,930 2,04 

Área Parede Eixo 8 Comprimento*Altura 3,200 3,020 9,66 

Área Parede Eixo D Comprimento*Altura 3,200 4,150 1328 

Área Parede Eixo A Comprimento*Altura 3,200 2,160 6,91 

Área Parede Eixo 2 Comprimento*Altura 3,200 3,860 12,35 

Área Parede Eixo 3 Comprimento*Altura 3,200 3,860 12,35 

Área Parede Eixo 2 
(Desempeno) 

Comprimento*Altura/2 0,530 3,860 1,02 

Área Parede Eixo 3 
(Desempeno) 

Comprimento*Altura/2 0,530 3,860 1,02 

Muro Fachada Comprimento*Altura 
- 

0,600 25,650 15,39 

Cantos Muro Fachada Comprimento*Altura 2,100 2,600 546 

Portico Fachada Comprimento*Altura 3,150 4,200 13,23 

109,99 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

Área QTD 

Diretoria Área 8,180 8,18 

Pátio Interno + Hall Área 15,630 15,63 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE,MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

Oihk' do Maranhão 
CONSTNIN40 IMA NOVA utS70. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47.70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

 ss.r. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

Área QTD 

DML Área 5,620 5,62 

Depós to Área 5,620 5,62 

WC F Área 3,520 3,52 

WC M Área 3,520 3,52 

Cozinha Área 12,050 1ZDS 

Sala de Aula 01 Área 36,940 35,94 

Sala de Aula 02 Área 35,800 85,80 

Pátio Externo Ama 61,700 61,70 

Espaço dos Vãos Entre os 
Ambientes 

Área 3,640 3,64 

192,22 

6.2. 87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

ir-ENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
06/2014 (M2) 

Altura Comprimento Perlmetro Quantidade QTD 

Cozinha rAltura*Perimetro 2,800 0,000 12,050 0,000 33,74 

Desconto Esquadrias - P4 
Comprimento*Altura*Q 
uantidade 

2,100 0,900 0,000 1,000 489 

Descorto Esquadrias - P3 
Comprimento*Altura*Q 
uantidade 

1 000 1,200 0,000 1,000 420 

Desconto Esquadrias - J2 
Comprimento*Altura*Q 
uantidade 

1,000 2,500 0,000 1,000 -2,50 

28,18 

6.3. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

Altura Comprimento Perímetro Quantidade QTD 

WC M Perímetro*Altura 2,800 0,000 7,510 0,000 21,02 

WC F Perlmetro*Altura 2,800 0,000 7,510 0,000 21,02 

Desconto Esquadrias - P4 - 
Comprimento*Altura*Q 
uantidade 

2,100 0,900 0,000 2,000 .3,78 

Desconto Esquadrias - B1 
Comprimento*Altura*Q 
uantidade 

0,300 0,800 0,000 2,000 -0,48 

37,78 

6.4. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
(M2) 

Altura Largura Perímetro Quantidade QTD 

Sala de Aula 01 Perimetro*Altura 1,100 0,000 24,310 0,000 26,74 

Sala de Aula 02 Perímetro*Altura 1,000 0,000 23,930 0,000 23,93 

7:)esconto Esquadrias - P1 - 
Altura*Largura*Quantid 
ade 

2,100 0,800 0,000 2,000 -3,36 

Desconto Esquadrias - J2 
Altura*Largura*Quantid 
ade 

1,000 2,500 0,000 6,000 ASPO 

32,31 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_06/2014 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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~ fliPkCFF ' , UPA DF 
Lagoa Grande 

' do Maranhão 
CONSMONC,OUMAHOVAtfiSrOk. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO ia 

.------1--1-411~44140RF OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PM* VE115ÂO RU. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAF1 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Compostyde PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

Largura Perímetro Quantidade QTD 

Diretoria Perímetro 0,000 11,450 0,000 11,45 

Pátio Interno + Haff Perímetro 0,000 20,210 0,000 20,21 

DML Perímetro 0,000 9,670 0,000 9,67 

Depósito Perímetro 0,000 9,670 0,000 9,67 

Pátio Externo Perímetro 0,000 40,540 0,000 40.54 

Desconto Esquadrias - P5 -Largura*Quantidade 1,800 0,000 1,000 -1,130-

Desconto Esquadrias - P1 -Largura*Quantidade 0,800 0,000 6,000 -4,80 

Desconto Esquadrias - P4 -Largura*Quantidade 0,900 0,000 3,000 -2,70 

Desconto Vão Pátio Externo 1 -Largura*Quantidade 3,000 0,000 4,000 -1200 

Desconto Vão Pátio Externo 2 -Largura*Quantidade 3,730 0,000 1,000 -3,73 

66,51 

6. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
•DIREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 
- 

Mura Lados Largura Perímetro QTD 

Secret3ria Perímetro-Altura 1,000 0,000 0,000 12,000 12,00 

Pátio Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 27,100 27.10 

Sala dos Professores Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 13,620 13,62 

Depósito Perímetro*Altura 1,000 0,000 0,000 1,840

Sala 01 01 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 28,200 28,20 

Sala 02 Perimetro-Attura 1,000 0,000 0,000 27,940 27,94 

Área Externa Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 54,980 64.98 

Desconto Esquadrias - P2 -Altura*Largura-Lados 1,000 2,000 1,800 0,000 -3,60 

Desconto Esquadrias - P3 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 0,900 0,000 -1,60 

Desconto Esquadrias - P4 -Altura*Largura*Lados 1,000 9,000 0,800 0,000 -7.20 

Eixo A (Altura*Largura/2)*2 0,000 1,800 12,440 0,000 0,00 

EixoB (Altura*Largura/2)*2 0,000 1,800 12,440 0,000 0,00 

Eixo C (Altura*Largura/2)*2 0,000 0,920 2,810 0,000 0,00 

'Eixo 2 Altura*Largura/2 0,000 0,920 6,520 0,000 0,00 

Eixo 3 Altura-Largura/2 0,000 1,800 6,520 0,000 0.00 

4 Altura*Largura/2 0,000 0,910 6,520 0,000 0,00 lio 

163,08 

6.7. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Altura Lados Largura Perímetro QTD 

Secretaria Perlmetro-Altura 1,000 0,000 0,000 12,000 12,00 

Pátio Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 27,100 27,10 

Sala dos Professores Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 13,620 13.62 

Depósito - Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 1,840 1.84 

Sala 01 Perímetro*Altura 1,000 0,000 0,000 28,200 28,20 

Sala 02 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 27,940 27,94 

Ares Externa Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 54,980 54,98 

Descorro Esquadrias -P2 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 1,800 0,000 -3,60 

Desconto Esquadrias - P3 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 0,900 0,000 -1,80 

Desconlo Esquadrias - P4 -Altura*Largura*Lados 1,000 9,000 0,800 0,000 -7.20 

163,08 

7.1. 94573- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA V DROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

AV. 1° CE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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1.40kk GLM 10 1011514. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO *ah 
-s / 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 Nora: 5"4-.Cf 
PEEFC , ,, ,JP A D 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
.01,:5711vIN0O UMANOV.157(mA 

LAGOA DO COCO. BDI : 31,27°6 L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

rnmTE verssAo 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Coropostçbe PROPRIA 

Altura 1 Largura Quantidade QTD 

Área Total de Janelas - J2 Altura*Largura*Quantid 
ade 

1,000 2,500 7,000 17,50 

17,50 

7.2. 93183- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Largura Quantidade QTD 

Comprimento Total de Vão - J2 Largura*Quantidade*1, 
14 

2,500 7,000 24,50 

24,50 

7.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

' Largura Quantidade - QTD 

Comprimento Total de Vão - J2 Largura*Quantidade*1, 
6 

2,500 7,000 28,00 

28,00 

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA V DROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

Área Total de Janelas - J1 Altura*Largura*Quantid 
ade 

1,000 1,500 1,000 1,50 

1,50 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Altura Largura Quantidade .1 QTD 

Área Total de Basculantes - 81 Altura*Largura*Quantid 
ade 

0,300 0,800 4,000 0,1 

0,96 

7.6. 93182- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Largura Quantidade QTD 

prirnento Total Vão - J1 Largura*Quantidadel , 
25 

1,500 1,000 1,87-

!ri ompri mento Total Vão - B1 Largura*Quantidade*1, 
25 

0,800 4,000 4,80 

5,87 

7.7. 93194- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Largura Quantidade QTD 

Comprimento Total Vão - J1 Largura*Quantidade*1, 
75 

1,500 1,000 2,62 

Compri /tento Total Vão - B1 Largura*Quantidadel , 
75 

0,800 4,000 5,80 

8,22 

7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2) 

Altura Largura Quantidade QTD 

Área Total de Basculantes - B1 Altura*Largura*Quantid—
ade 

0,300 0,800 4,000 0,96 

0,06 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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~OPREF  A OF 

Lagoa Grande iii,„ do Maranhão 
000 NOVA tila:G. 

.. ; -.. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO "IN.
IV 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

, 

FÚSITC YEE4krt IfflEf. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Portas - P5 Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

7.10. 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Portas - P1 Quantidade 6,000 6,00 

6,00 

7.11. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA P NTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

111, 

Quantidade QTD 

antidade Total de Portas - P4 Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

7.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Área Total de Porta - P3 Comprimento*Altura 1,000 1,200 1,20 

1.20 

7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

Altura Largura QTD 

Esquadrias - P2 Altura*Largura 2,400 2,000 4.80 

4,80 

8.1. 102219- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Altura Largura Quantidade OTO er Total de Esquadrias - P1 (Altura*Largura*2+2*(Al 
tura+Largura)*0,035)*Q 
uantidade+(Altura*2+La 
rgura)*0,13*Quantidade 
+(Altura*2+Largura)*0, 
08*2*Quantidade 

2,100 0,800 6,000 n,IT/ 

Área Tdtal de Esquadrias - P4 (Altura*Largura*2+2*(Al 
tura+Largura)0,035)*Q 
uantidade+(Altura*2+La 
rgura)*0,13*Quantidade 
+(Altura*2+Largura)*0, 
08*2*Quantidade 

2,100 0,900 3,000 16.40 

4847J 

8.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Área Porta - P3 Comprimento*Altura*2 1,000 1,200 2,40 

2,40 

8.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

Diretoria Perimetro*Altura 

Altura Lados Largura 
1 

Perímetro QTD 

2,730 0,000 0,000 11,450 31.25 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO- LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LIC4 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
/8.411. 

(tik do Maranhão 
CONSTRUINDO InnA NOW, ”15:Gle, 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 
L.S. Hora: 5461% 

L.S. Mês: 4770% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

iffiktt 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Cornpos,çõe 

Imako 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Relk 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

Altura Lados Largura Perimira OTD 

Pátio Interno + Hall PerImetro*Altura 2,730 0,000 0,000 20,210 55,17 

DML Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 9,670 26,39 

Depósito Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 9,670 26,39 

Sala 01 Perimetro*Altura 1,700 0,000 0,000 24,310 41,32 

Sala 02 Perimetro*Altura 1,700 0,000 0,000 23,930 40,68 

Pátio Externo Perlmetro*Altura 3,200 0,000 0,000 40,540 129,72 

Arca Externa Perimetro*Altura 3,200 0,000 0,000 61,940 198.20 

Área Externa (Desempenos 
Laterais) 

(Largura*Altura/2)*Lado 
s*2 

0,800 2,000 3,075 0,000 4,92 

Pátio Externo (Desempenos 
Laterais) 

(Largura*Altura/2)*Lado 
s*2 

0,530 2,000 1,930 0,000 2,04 

Desconto Esquadrias - P5 -Altura*Largura*Lados 2,100 2,000 1,800 0,000 -7,56 

Desconto Esquadrias - P4 -Altura*Largura*Lados 2,100 6,000 0,900 0,000 -11,34 

Esquadrias - P1 -Altura*Largura*Lados 2,100 12,000 0,800 0,000 -20,16 ' conto 

conto Esquadrias - P3 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 1,200 0,000 -2,40 

Descorto Esquadrias -81 -Altura*Largura*Lados 0,300 8,000 0,800 0,000 -1,92 

Desconto Esquadrias - J1 -Altura*Largura*Lados 1,100 2,000 1,500 0,000 -3.30 

Descorto Esquadrias - EV1 -Altura*Largura*Lados 0,800 2,000 2,000 0,000 -3.20 

Fachada Muro Frontal Altura*Largura*Lados 3,700 2,000 5,000 0,000 37,00 

Fachada Muro Frontal - Mureta Altura*Largura*Lados 0,600 2,000 18,080 0,000 21,69 

Desconto Esquadrias - P2 -Altura*Largura*Lados 2,400 2,000 2,000 0,000 -9,60 

Desconto Esquadrias - J2 -Altura*Largura*Lados 1,000 14,000 2,500 0,000 -35,00 

Desconto Vão do Pátio Externo -Altura*Largura*Lados 2,100 2,000 18,730 0,000 -78,66 

441,63 

8.4. 8;3489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2) 

Altura Lados Largura Perlmetro QTD 

Diretoria Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 11,450 31125 

Pátio Interno + Nati Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 20,210 55,17 

DML Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 9,670 26,32 

Depósito Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 9,670 26,39 

901 Perimetro*Altura 1,700 0,000 0,000 24,310 41,32 

Sala 02 Perimetro*Altura 1,700 0,000 0,000 23,930 40,68 

Pátio Externo Perímetro*Altura 3,200 0,000 0,000 40,540 129.72 

Área Externa Perimetro*Altura 3,200 0,000 0,000 61,940 19820 
Área Externa (Desempenos 
Laterais 

(Largura*Altura/2)*Lado 
s*2 

0,800 2,000 3,075 0,000 4,92 

Pátio Externo (Desempenos 
Laterais 

(Largura*Altura/2)*Lado 
s*2 

0,530 4,000 1,930 0,000 4,09 

Desconto Esquadrias - P5 -Altura*Largura*Lados 2,100 2,000 1,800 0,000 -7.56 

Desconto Esquadrias - P4 -Altura*Largura*Lados 2,100 6,000 0,900 0,000 -11,34 

Desconto Esquadrias - P1 -Altura*Largura*Lados 2,100 12,000 0,800 0,000 -20,18 

Desconto Esquadrias - P3 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 1,200 0,000 -2,46 

Desconto Esquadrias - B1 -Altura*Largura*Lados 0,300 8,000 0,800 0,000 -1.92 

Desconto Esquadrias - J1 -Altura*Largura*Lados 1,100 2,000 1,500 0,000

Desconto Esquadrias - EV1 -Altura*Largura*Lados 0,800 2,000 2,000 0,000 -3,20 

Fachada Muro Frontal Altura*Largura*Lados 3,700 2,000 5,000 0,000 37,00 

Fachada Muro Frontal - Mureta Altura*Largura*Lados 0,600 2,000 18,080 0,000 21,69 

Desconto Esquadrias - P2 -Altura*Largura*Lados 2,400 2,000 2,000 0,000 -9,60 

Desconto Esquadrias - J2 -Altura*Largura*Lados 1,000 14,000 2,500 0,000 -36,00 

Desconto Vão do Pátio Externo -Altura*Largura*Lados 2,100 2,000 18,730 0,000 -78,66 

Muro Lateral Esquerdo Altura*Largura*Lados 2,000 2,000 37,920 0,000 151,66 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NUMA SUMO KUNO. Ar, 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
Ptt 

PPEEF T ilo A " 
Lagoa Grande 

tilw do Maranhão 
t.OP,StPUIP PO ~NOVA tOPIP 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA : 25/01/2023 
BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
L.S. Mês: 4770% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

FONTE 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composiçõe 

VEFEE0.0 REF. 
2022/10 01/2023 

2023/01 São Luis 01/2023 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

Altura Lados Largura Perímetro QTD 

Muro Lateral Direito Altura*Largura*Lados 2,000 2,000 36,500 0,000 148,09 

Muro Fundo Altura*Largura*Lados 2,000 2,000 12,160 0,000 48,64 

790,00 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

Altura Perímetro Área , OTD 

Área Total de Calçada de 
Prousoó + Laterais da Calçada 

Area+(Perlmetro*Altura 
) 

0,200 134,340 53,920 80,78 

Área Total de Calçada Externa + 
Laterais da Calçada 

Área+(Perimetro*Altura 
1 

0,200 65,900 147,200 160,38 

241,16 

9.1. 94992- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ii ITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 
Ares CnD 

Área Total de Calçada Interna Área 53,920 53,92 

Área Total de Calçada/Passeio Área 147,200 147,20 
Externo 

201,12 

9.2. 94438- (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

Ba QTD 

Diretoria Área 8,180 8,18-

Pátio Ir terno Arca 12,040 1204,

DML Ares 5,620 5,62 

Depósito Área 5,620 5,62 

WC F Área 3,520 3,52 

WC M Área 3,520 3,52 

Cozinha Área 12,050 12,05 

Sala de Aula 01 Área 36,940 36,94 

I de Aula 02 Área 35,800 35,80 

de Soleiras Ares 3,800 3,80 

Pátio Externo Ares 61,700 61,70 

Hall Ares 3,440 3,44 

192,23 

10.1. 91871- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento Quantidade QTD 

Tomadas Médias 110 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

1,700 19,000 32,30 

Tomadas Altas 220 cm (Pé 
Direito 280 cri)) 

Quantidade*Comprime 
nto 

0,600 15,000 9,00 

41,30 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

Comrlmento Quantidade 010 

Tomadas Médias 110 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

1,700 19,000 32.30 

Tomadas Altas 220 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

0,600 15,000 9.00 

41,30 

AV. 1 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
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PM Uai GiátIt Mime", 

giumw I. RFT r 'uf , ), E 
, Lagoa Grande 

do Maranhão 
CONS,RuINUOUMANIOVA,11,7G. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
nr - ... 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
. ,BDI : 31,27% L.S. Mês' 47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

_ Md.= VERSÃO REI 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

- 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

10.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento Quantidade QTD 

Tomadas Médias 110 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

1,700 19,000 32,30 

Tomadas Altas 220 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

0,600 15,000 9.D0 

41,30 

10.4. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de 
Eletrodutos 

Comprimento 167,350 167,35 

Desconto Eletrodutos Parede 
m 1C.1) 

-Comprimento 41,300 41.30 

126,05 

10.5. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total Quantidade 41,000 41.00 
-, 

41,00 

10.6. 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Eletroduto 
DN 40 mm 

Comprimento 20,620 20,62 

20,62 

10.7. 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

QOantidede CITO 

Quantidade Total Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

8. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento QTD 

1,5 mm' Amarelo Comprimento 172,450 172.45 

1,5 mm ' Azul Claro Comprimento 126,000 126,00 

1,5 mm' Verde - Amarelo Comprimento 48,500 45,50 

1,5 mm' Vermelho Comprimento 101,390 101,39 

446.34 

10.9. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento QTD 

2,5 mm' - Azul Claro Comprimento 88,010 68,01 

2,5 min' - Branco Comprimento 23,980 23,98 

2,5 mm' - Verde-Amarelo Comprimento 67,570 67,57 

2,5 mm' - Vermelho Comprimento 64,030 64,03 

243,59 

10.10. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PALAU C404.1 MIMO. It" 

,EFr TUGA J£ 
Lagoa Grande 

qiii*',';, do Maranhão 
t {Mn!~ IMANCIVA t 11,7ÔNtA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
ma 

"*: 
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 6461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

ÉDIFIE VORMO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composçãe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Comprimento QTD 

4 mrn2 - Azul Claro Comprimento 33,830 33,83 

4 mrn - Branco Comprimento 5,980 5,96 

4 mrn2 - Preto Comprimento 17,070 17.07 

4 mm 2 - Vermelho Comprimento 10,780 10,78 

4 mrn' - Verde-Amarelo Comprimento 23,360 23,38 

91,02 

10.11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

-r 
C,om primento QTD 

6 min' - Azul Claro Comprimento 19,620 1962,

6 mrn' - Branco Comprimento 19,620 19,02 

' - Preto li1 Comprimento 19,620 19.62 kn 

i - Vermelho Comprimento 19,620 19,62 

78,4s 

10.12. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Interruptor Simples Quantidade 4,000 4,00 

4,00 

10.13. 91959- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade ÇàTD 
ntidade Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

10.15. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 7,000 7,00 

7,00 

10.16. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade I Quantidade 6,000 6.00 

6,00 

10.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 5,000 13,00 

6,00 

10.18. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 
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f F g" TJP A ,F 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
ZONSTRIJINDOUMA NOVA tfiStÓRIA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO ma, 4 .t...-----

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/M& 

RUM§ V915.43. RU.. 
• - 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01. São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compondo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 14,000 14,00 

14,00 

10.19. 91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade 1-Quantidade 23,000 23,00 

23,00 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade 1Quantidade 25,000 25,00 

25,00 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 29,000 29,06 

29,00 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

Quantidade Q713 

Quantidade Quantidade 11,000 11,00 

11,00 

10.23. 101883 - QUADRO DE DISTRIBU ÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 D SJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 1,000 1,00 

. ..-
1,00 

4. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade 10 A Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

10.25. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade 16 A Quantidade 5,000 5.00 

5,00 

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA 
90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade , QTD 

Quantidade de DPS Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

10.27. COMP-49327346 - DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

PRFFF , UPA pr. 
• 'Lagoa Grande 
do Maranhão 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
FtiliTi • V.10 14. 1.101'' . 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE. 2027/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEC 2023/01- São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composçõe PROPRIA 

Quantidade QTD 

Quantidade de DR Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

10.28. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

` Quanticlade do Projeto Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

10.29. 91864- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Eletroduto 
40 mm 

Comprimento 4,780 4,78 

4,78 

10.30 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

10.31. 91971 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Interruptor Simples Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

10.32. CP-1583-97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 4,000 4,111) 

4,00 

. .1 102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantide de Total Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Tubo 25 
mm 

Comprimento 13,550 13,66 

13,65 

11.1.3. 103978- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Tubo 40 Comprimento 
mm 

23,420 23,42 

23,42 

11.1.4. 103964 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

4770% 
Lagoa Grande 

%o do Maranhão 
AUSTRuINDO UMANIOVAMSNA. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

ÉOS1E 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Bucha 
Redução 40/25 

'Quantidade 2,000 2,00 

2,00 

11.1.5. 89364- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

'Quantidade Total de Curva 90 25 
mm 

Quantidade 6,000 6,00 

6,00 

11.1.6. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

entidade Total de Curva 90 40 Quantidade 3,000 3,00 

, 
3,00 

11.1.7'. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Tê 25 mm Quantidade 3,000 3,00 

3,013 

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Tê 40 mm Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.1.9. 89366- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quanticade Total de Joelho Quantidade 
ha Latão 25 mm 3/4 

2,000 2,00 

2,00 

11.1:0. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

'Quantidade Total de Joelho Quantidade 
Bucha Latão 25 mm 1/2 

3,000 3,00 

3,00 

11.1.11. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM D1AMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Total Caminhamento Tubo de 251
mm 

Comprimento 13,550 13.55 

13,55 

11.1.12. 90466- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento crrp 
Total Caminhamento Tubo de 25 Comprimento 
min r 

13,550 13,65 

13,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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- Lagoa Grande 
do Maranhão 
cor...srmi.,Dow.uNovm.isrow,A 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
RA, 

. 111, t•----OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

— _ 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

.~. MI2 RT . 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São arès 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

11.1.13. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade de RE 3/4" Quantidade 4,000 4,00 

4,00 

11.1.14. 89383- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

QL4aniidade QTD 

Para um RE 3/4 necessários dois 
Adawaclores 

2*Quantidade 4,000 8,00 

8,00 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
CIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

EP Quantidade QTD 

Quantidade Total de CE Quantidade 3,000 3,00 

3,0 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
0.60X0.60X0.10 M (UN) 

Quantid ode Total de CE Quantidade 

Quantidade QTD 

3,000 3,00 

3,00 

11.2.3. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 
M. AF_12/2020 (UN) 

Quantidade GTD 

Quantidade Conforme Projeto Quantidade 1,000 1,00 

I 00 , 

11.2.4. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

ntidade Total de CX 
Sinfonacia 

Quantidade 2,000 2,001 

2.00 

11.2.5. 89711 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total PVC Esgoto 
40 mm 

Comprimento 3,810 3,01 

Comprimento Total PVC Pluvial 
40 mm 

Comprimento 26,880 28,88 

30,69 

11.2.6. 89712 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Comprimento QTD 
Comprimento Total PVC Esgoto 
50 mm 

Comprimento 11,230- 11,23 

Comprimento Total PVC 
Ventilação 50 mm 

Comprimento 9,260 9,2e 

20,49 
11.2.7. 89714 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DE:SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65,718-000 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
14•Oe 

OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31 27% L.S. Mós: 

84 61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

voem 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

Vii:Karà 

2022/10 

2023/01. São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Tubo 
Esgoto 100 mm 

Comprimento 25,490 26,49 

25,49 

11.2.8 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Curva 90 !Quantidade 
PVC Esgoto 40 mm 

4,000 4,00 

4,00 

11.2.9. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

lidada Total de Joelho 45 
Esgoto DN 40 mm 

Quantidade 2,000 2,00 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Pluvial DN 40 mm 

Quantidade 4,000 4,00 

6,00 

11.2.10. 89732- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Esg3to DN 50 mm 

Quantidade 3,000- 3,00 

3,00 

11.2.11. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Joelho 45 Quantidade 
PVC Esgoto DN 100 mm 

1,000 1,00 

1,00 

11.2.12. 89724- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

III Quantidade QTD 

Quantidade de Joelho 90 PVC 
Esgoto 40 mm 

Quantidade 2,000 2,00 

Quantidade de Joelho 90 PVC 
Pluvial 40 mm 

Quantidade 4,000 4,00 

6,00 

11.2.13. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Joelho 90 
PVC Esgoto 50 mm 

Quantidade 4,000 4.00 

Quantidace Total de Joelho 90 
PVC Vent fação 50 mm 

Quantidade 6,000 6,00 

10,00 

11.2.14. 89783- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Junção Simples PVC Pluvial DN 
40 mm 

Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

11.2.15. 89797- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 
AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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4w do Maranhão 
iONSTINIrtOOVIAANCIVM115r010A 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 4.:-- -Ze -

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

itileW 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

- 
2022110 

2023/01 .-São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Junção Quantidade 
Simples PVC Esgolo 100 mm 

1,000 1,00 

1,00 

11.2.16. CP-43928010 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Junção 
Simples PVC Esgoto 100x5Omm 

Quantidade 2,000 2,00 

2,00 

11.2.17. 89825- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 111111, ntidede Total de Tê Quantidade 
Ventiia00 50 mm 

6,000 6.00 

6,00 

11.2.18. 104348- TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Terminal de Quantidade 
Ventilação 50 mm 

2,000 2.00 '

2,00 

11.2.19. 98082- TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade de Tanque Séptico 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.2.20. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
ERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

IMP Quantidade QTD 

Quantidade de Filtro Anaeróbio 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.2.21. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade de Sumidouro 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

Quantidade 1,000 1,00 

._.., 
1,00 

11.2.22. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Lavatório (3x) 3*Comprimento 0,500 1,50 

Pia Comprimento 0,500 0.50 

Tanque Lavar Roupa Comprimento 0,400 0,40 

Coluna Ventilação (2x) 2*Comprimento 3,200 6.4D 

8.60' 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65,718-000 
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I , REFE • l:RA E 

" Lagoa Grande 'do Maranhão 
ZOWSMINGS) UNA NOVA tf15,C1. 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
1̀10; 

OBRA: LOTE 01 -UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

5OlorrE• • t'ElfgAP iRi 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - .São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpos,v3e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

11.2.23. 90469 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento QTD 

Lavatório (3x) 3*Comprimento 0,500 1,60 

Pia Comprimento 0,500 0,60 

Tanque Lavar Roupa Comprimento 0,400 0,40 

Coluna Ventilação (2x) 2*Comprimento 3,200 5,40 

São 

11.2.24. 89744- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

hQuantidade Total de Joelho 90 'Quantidade 
PVC Esgoto 50 mm 

3,000 3,00 eo

3,00 

11.3.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

WC M Quantidade 1,000 1,00 

WC F Quantidade 1,000 1,00 

ZOO 

11.3.2. 100849- ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

WC M Quantidade 1,000 1,00 

WC F Quantidade 1,000 1,00 

2,00 

11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade 1,000 1,00 

WC F Quantidade 1,000 1,00 

2,00 

11.3.4. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Pia Cozinha [Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.3.5. 86920 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTP 
Quantidade TLR Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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PALAU* tilaki 00 MIM% • 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 3127% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
• FIMU- Vie~ 

.2022/10 
REP. 

t.010.1,111.ttüllAIAN0VM.,ÓRIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Quantidade QTD 

Quantidade Total Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.3.7. 100872- BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 1/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Barras 80 cm I Quantidade 6,000 8,00 

6,00 

11.3.8. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Barras 60 cm Quantidade 4,000 4,00 

4,00 

12.1. 101909- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

Quantidade r QTD 

Quantidade de Extintor PQS Quantidade 1,000 1,00"

1,00 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade de Extintor CO2 —Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

12.3. COMP-40629184 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade -QT0 

Placa 13 Quantidade 1,000 
„ 

100 

14 Quantidade 5,000 5,00 

17 Quantidade 1,000 
—1 

1,00 

7,00 

12.4. C:OMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade QTD 

Placa 23 Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

12.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

Quantidade QTO 

Quantidade Total de Luminárias Quantidade 8,000 8,00 

8,00 

12.6. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

17,57a7itic- 1.7de Total de Luminárias I Quantidade 8,000 8,00 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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Lia alk11014.0849. 
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M~P REEE ' 'IRA DE 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO, 
- DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84,61% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ~TE +1.1004 

EP' C )14STOsu300:44.10VA.IVOR1A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE. 2022/10. 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -SOoLAis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Quantidade QTD 

8,00 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

Quantidade QTD 

Sinalização E17 Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

13.1. 96523- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Comprimento Largura Profundidade Quantidade QTD 

S1=S2 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,700 0,550 1,000 2,000 0,77 

00 34
Largura*Profundidade* 
Comprimento *Quantida 
de 

0,600 0,750 1,000 2,000 0.90

S5 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,650 0,750 1,000 1,000 0,48 

S6 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,600 0,750 1,000 1,000 0.45 

S7=S8=5;9=S10=S11 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,600 0,600 1,000 5,000 1,80 

S12 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,600 0,600 1,000 1,000 0,36 

S13 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,800 0,800 1,000 1,000 0,64 

S14 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,750 0,700 1,000 1,000 0.52 

S15 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,700 0,900 1,000 1,000 0,63 

S16 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

0,950 0,750 1,000 1,000 0,71 

7,26 

13.2. 94966- CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Volume QTD 

Vigas Baldrame Nivel O Volume 1,880 1,85 
Sapatas Nivel O Volume 2,850 2,85 

Vigas Nivel 3 Volume 1,990 1,59 

Pilares Nivel 3 Volume 2,180 2,18 

Vigas Nivel 3.7 Volume 0,230 0,23 

Pilares Nivel 3.7 Volume 0,250 0,25 

Vigas Nivel 4.2 Volume 0,420 0,42 

Pilares Nivel 4.2 Volume 0,110 0,11 

9,91 

13.3. 11)3670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRLTURAS. AF_02/2022 (M3) 

Volume QTD 

Vigas Baldrame Nivel O Volume 1,880 1,88 

Sapatas Nivel O Volume 2,850 2,80 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 
411W cio Maranhão 

CONSMOINDO UMA NOVM115:GlirA 

MEMÓRIAS DE CÁLCU
r.

roi 

LO 540, 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 . Hora:

Mês:

  484,61% LL. S. 

L.S. BDI : 31,27% 

7: 0%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

-044Ett 410440 i r.

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

NNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Volume QTD 

Vigas N vel 3 Volume 1,990 1,99 

Pilares Nivel 3 Volume 2,180 2,18 

Vigas Nivel 3.7 Volume 0,230 0,23 

Pilares Nível 3.7 Volume 0,250 0,25 

Vigas Nivel 4.2 —Volume 0,420 0.42 

Pilares Nível 4.2 Volume 0,116 0,11 

9,91 

13.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Peso QTD 

Sapatas Prancha Peso 19,600 19,60 

Vi as Baldrame Prancha Peso 41,900 41,90 

61,50 

13.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Peso QTD 

Sapatas Prancha Peso 83,200 83,20 

Viga Baldrame Prancha Peso 86,000 fia,ao 

169,20 

13.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Peso QTD 

Sapatas Prancha Peso 60,300 80,30 

Vigas Baldrame Prancha Peso 10,200 10,20 

70,50 

13.7. 96547- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

Peso QUI 

Peso 10,900 10,90 lasas 

10,90 

13.8. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Peso QTD 

Sapatas Peso 7,600 7,61) 

7,60 

13.9. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Área QTD 

Sapata Prancha Área 20,640 2084,

20,64 

13.10. 96539- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Área QTD 

—Viga Baldrame Prancha -- Área 32,480 3Z48 

32,48 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO— MA CEP: 65.718-000 
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PREFC ' 11 RA 3f 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
14111 

OBRA: LOTE 01 -UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 . . Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

4.70% 
Lagoa Grande 

girío 9 do Maranhão 
CONSIlkilktri, OMANOVA è11574. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/M& 

ONTÉ 

ORSE 

~0. - 

2.022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01- São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

, ComposOe PROPRIA 

13.11. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso QTD 

Vigas 3.00 Peso 44,600 44,60 

Vigas 3.70 Peso 3,700 3.70 

Vigas 4.20 Peso 10,300 10,30 

Pilares 2.00 Peso 44,500 44.50 

Pilares 3.70 Peso 5,800 5.80. 

Pilares 4.20 Peso 4,900 4,90 

113,80 

13.12. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso QTD 

3.00 Peso 93,400 93.40 

Vigas 3.70 Peso 8,100 8,10 

Vigas 4.20 Peso 24,800 24,80 

126,30 

13.13. 92762 -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso QTD 

Vigas 3.00 Peso 7,900 7,90 

Pilares 3.00 Peso 110,500 110,50 

Pilares 3.70 Peso 18,500 18.50 

Pilares 4.2 Peso 4,900 4,90 

141,80 

13.14. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso QTD 

Pilares 3.00 Peso 38,000 38,00 

38,00 

13.15. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso QTD 

Pilares 3.00 Peso 18,800 16,80 

Vigas 300 Peso 18,800 18,80 

37,60 

13.16. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

Área QTD 

Área de Forma Vigas Nivel 3,00 Área 29,280 29,28 

Área de Forma Vigas Nivel 3,70 Área 3,290 3,29 

Área de Forma Vigas Nivel 4,20 Ama 4,530 4,53 

37,10 

13.17. 92415- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
(M2) 

Área QTD 

lÁrea Pilar Nível 3,00 Prancha Área 43,080 43,08 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNP,J7 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 9
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NUM GLAJEKKONA•4 

PREEE , , .J 11 1, .., E 
Lagoa Grande 

lit ik do Maranhão 
COPES1-.1.400 UMANOVA MIEECMIA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
...R_ 
ata. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Franz nanAcr REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- Sâo Luis 01/2023 

SiNAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Área QTD 

Área Pi ar Nível 3,70 Prancha Área 4,930 4,93" 

Área Pi ar Nível 34,20 Prancha Área 2,400 2,40 

50,41 

13.18 CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF_11/2020 (M2) 

' Comprimento Largura QTD 

Área L1 3.00 Comprimento*Largura 2,700 1,200 3.24 

Área L2 3.00 Comprimento*Largura 5,000 2,535 12.67 

Área L1 4.20 Comprimento*Largura 2,000 2,223 4,44 

Área 12 4.20 Comprimento*Largura 1,865 2,223 4,14 

24,49 

9. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 
-......-

CoMprttnanto QTD 

Comprimento Total muro Frontal I Comprimento 11,940 11.94 

11,94 

13.20. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Canteiro Comprimento*Altura 0,200 13,850 2,77 

Parede co Elemento Vazado Comprimento*Altura 2,700 0,900 2,43 

Desconto Elemento Vazado -Comprimento*Altura 2,000 0,800 -1,50 
,. 

3,60 

13.21. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Canteiro 2*Comprimento*Altura 0,200 13,850 5,54 

Parede do Elemento Vazado 2*Comprimento*Altura 2,700 0,900 4.86 

ontc Elemento Vazado -2*Comprimento*Altura 2,000 0,800 -3,20 
7,20 

13.22. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Canteiro 2*Comprimento*Altura 0,200 13,850 5,54 

Parede do Elemento Vazado 2*Comprimento*Altura 2,700 0,900- 4,86 

Desconto Elemento Vazado -2*Comprimento*Altura 2,000 0,800 -3.20 

7,20 

13.23. '101162- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

Altura Comprimento QTD 

Elemento Vazado EV1 Comprimento*Altura 2,000 0,800 1,60 

1,80 

13.24. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE 
MURETA EM CONCRETO). (M) 

Quantidade de Telas Quantidade*Comprime 
nto 

Comprimento Quantidade 

2,5001 

QTD 

4,000 10,00 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LIEW K Ukkhf4 

11FF TURA 01 

Lagoa Grande 

gliw. do Maranhão 
~5%1,40 UMA NOVA ti IS :O IRA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO •11111._ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 
LAGOA DO COCO BDI :31,27% L.S. Mês: 47.70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FDKZE RO 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Comprimento Quantidade QTD 

10,00 

13.25. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Rufo 36 
cm 

Comprimento 5,000 5.00 

5,00 

13.26. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

Comprimento QTD 

Comprimento Total de Rufo 26 
cm 

Comprimento 1.540 1,54 1 b
1,54 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 24,000 24,00 

24,00 

14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade Q1T) 

Quantidade Total de Letras 
("UNIDADE ESCOLAR 
ANTÔNIO CIRILO DE 
OLIVEIRA") 

Quantidade 37,000 37,00 

37,00 

14.3. CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 

Arca QTD 

Área Total do Terreno Área 699,530 699,53 

699,53 

o nzita ,Nad, Sirgue ei :r 
Eng( tfiÇ Ivo! 

CRFA-M 711928 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO. LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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NILO CI,MCIE XAUIM. AN 

REFF , 7 1: RA os 

Lagoa Grande 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS," 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31 27% L.S. Mês: 

8461% 
47.70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONTE 08F(..5.k0 R.F.P. 

Irip do Maranhão 
GOMSTRUNUOUMANOVMfiSIOWA 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

SBC 
2022/10 

2023/01. São Luis 
01/2023 
01/2023 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

ikáitlal FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 300,00 300,00 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 4,00000000 11,76 47,04 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 21,31 2,34 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,00000000 8,05 8,05 

TOTAL Material: 357,43 

NIACt dit Obracopi Entznyps Cdnplarneptorea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ia  88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,05 21,05

Ur 8 8 3 1 6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,89 33,78 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

54,83 

$18•02 FONTE UIRD COEFICIENTE 
, 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01000000 350,39 3,50 

TOTAL Serviço, 3,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 397,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,90 

VALOR UNITÁRIO: 415,76 

VALOR BOI (31.27%): 130,00 

VALOR COM BDI: 545,76 

1.2, COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 (UN) 

7:419 de Obra wrn Encargos Cornplerriontariz FORTE LIN ID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16666667 102,00 17,00 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,00 

Servfço FONTE UNI 0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-033172 A.R.T. PARA OBRAS/SERVIÇOS ACIM A DE R$ 15.000,00 Composições I UN 1,00000000 233,94 233,94 

TOTAL Serviço. 233,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 243,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,65 

VALOR UNITÁRIO: 250,94 

VALOR BOI (31.27%): 78,46 

VALOR COM BDI: 329,40 

1.3. COMP-69207943 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 201 M2 ATÉ 300 M2, CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

Tfixaa FONTE 1INI0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

INS-01089437 VALOR EM REAIS POR METRO QUADRADO PARA ÁREAS DE 201 M2
ATÉ 300 M2, CONFORME ANEXO 4, TABELA 1, DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

Composições R$./m2 1,00000000 1,55 1,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MI GLMOE 10 MMON.ígin 

c. 
Grande 

do Maranhão 
' ,ONSERRERDOUMANCIVA1057E1R. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
R.A 

- '"---"-DE CUSTOS ,14
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

F.OhnE VERSÃO isEK 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - San Lu is 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 
- 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Taxas, 1,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,55 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,55 

VALOR BDI (31.27%): 0,48 

VALOR COM BOI: 2,03 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

Mác dn Otrra 50111 Entargere CteripEinewasn FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI MES 0,80000000 4.998,02 3.998,41 

1.100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,20000000 15.967,72 3.193,54 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7.191,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 5.010,47 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 2.181,48 

VALOR UNITÁRIO: 7.191,95 

VALOR BDI (31.27%): 2.248,92 

VALOR COM BDI: 9.440,87 

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3) 

Mim da Oh e com En cargas Carriplerneinwes FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO WtITÁRK) TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,39 4,81 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 16,89 39,26 

IP VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

44,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 30,21 

ENCARGOS (84.61%): 13,86 

VALOR UNITÁRIO: 44,07 

VALOR BOI (31.27%): 13,78 

VALOR COM BDI: 57,85 

2.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M2) 

N.1toda Otrià corri En ama, C~rnelters FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88$16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,09710000 16,89 1,64 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04940000 20,86 1,03 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2,67 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS:' 1,80 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,87 

VALOR UNITÁRIO: 2,67 

VALOR BDI (31.27%): 0,83 

VALOR COM BDI: 3,50 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 Página 39 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ... -" 

" r 's 'rande Lagoa
tiw do Maranhão 

0KSTRUI100 UMA NOVA MS re.. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

RIMin • ng4.14.9 _
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

2.3. 971550 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

má o de f:/2ra watt EfloarFS COosplemaIl18res FDPiTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20860000 16,89 3,52 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10620000 20,86 2,21 

INIIk 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,85 

VALOR UNITÁRIO: 5,73 

VALOR BOI (31.27%): 1,79 

VALOR COM BDI: 7,52 

2.4. 971534 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
(M2) 

EqAparrelnks CIMO HoErárío FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO uterAmo TOTAL 

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHI 0,04820000 18,72 0,90 

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHP 0,06990000 21,17 1,47 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 2,37 

1.100 de Citrrg CPTI1 EntM1241/CompÁginentientz Forre UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10550000 21,28 2,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29720000 16,89 5,01 

Ill VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,97 

VALOR UNITÁRIO: 9,62 

BOI (31.27%): 3,00 

VALOR COM BOI: 12,62 

2.5. 971531 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Mão de Obra coro Encargos Oompiernerraa FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03740000 21,39 0,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10530000 16,89 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2 56 
Complementares. 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 

- 
1,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,82 

VALOR UNITÁRIO: 2,56 

VALOR BOI (31.27%): 0,80 

VALOR COM BOI: 3,36 

3.1. 101)330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÂO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
(M2) 

EqtI rrrlc"Joiszliprarba FONTE UNID I COEFICIENTE PREÇO UNITÁRID TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NUMA GIAILI 10 KARAWN 

PREF (' , uPA DE 
- Lagoa Grande 

flik do Maranhão 
C ONSILMOO uMma0vA m5:ó. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE Ia CUSTOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES Ir-lbfra REF. 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - San Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01030000 16,98 0,17 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00740000 17,85 0,13 

TOTAL Equipamento Custo Horário 0,30 

MeNegaI FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO wirrAPno TOTAL 

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 

SINAPI MIL 0,00550000 1 000,00 5,50 

TOTAL Material 5 50 

Ma] de Otins odrrt Ermárgozt ComphornaNdre4 PONTE U HM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 16,89 4,81 

83:3 
.É. 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 20,86 3,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8 62 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,53 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,89 

VALOR UNITÁRIO: 14,42 
VALOR BOI (31.27%): 4,50 

VALOR COM BOI: 18,92 

3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Enylmemorad Clind Ndrilelo FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,02600000 16,98 0,44 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01880000 17,85 0,33 

• 

TOTAL Equipamento Custo Horário 0,77 

Msdruiril FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,03000000 23,60 0,70 
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
SINAPI M 2,57200000 2,82 7,25 

TOTAL Material 7,95 

Mio do Oda com Encarga8 CorodeffriariOrds FONTE tam CCOEFICIENTE
f

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 17,09 3,53 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 21,05 1,93 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,16 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,02 

VALOR UNITÁRIO: 14,18 
VALOR BOI 131.27%1: 4,43 

VALOR COM BOI: 18,61 

3.3. 100393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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• Lagoa Grande 

l ik do Maranhão 
CONSTRuNDOURIANOVAntsTCURA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 444:  tik, " 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês:
84 61% 
4770%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Fnirrk 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposIçõe 

~», 
2022/10 

2023/01 • São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

FIEr. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Eqiiipernento Guiri ~In FONTE UM COEFICIENTE PREÇOUPBTÁRIO TCITAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00470000 16,98 0,07 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00340000 17,85 0,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário- 0,13 

Mainded 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(3 1/4 X 9) 

111, Mãe de Ceci alTrl EncalloisColrçlarnenlarea
88239 
88262 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTE 1JNII3 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TO1911. 
SINAPI 0,46700000 14,80 6,91 

SINAPI KG 0,05000000 21,29 1,06 
TOTAL Matenal 7,97 

FONTE UNILI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,23000000 17,09 3,93 
SINAPI H 0,27700000 21,05 5,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

9,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,59 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,27 

VALOR UNITÁRIO: 17,86 
VALOR BOI (31.27%): 5,58 

VALOR COM BDI: 23,44' 

92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Equiparnanio CUItt2 Hortulo FONTE IJ Pil 0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 

- 

0,05710000 16,98 0,96 

flo

3.4. 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,04120000 17,85 0,73 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 1,69 

Meiesiel FONTE Luci COEFICIENTE PREÇO UNíTÁRIO TOTAL 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA0 - BRUTA 

SINAPI M 2,33600000 14,80 34,57 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 23,60 1,65 
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 21,29 1,06 

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 21,47 0,64 
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 
SINAPI M 2,57300000 2,82 7,25 

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 0,73500000 31,30 23,00 

TOTAL Material: 68 17 

Mio do C4Inx orno Ennergoa Compleriomiria .FONTE UN/D COEFKiENTE Maço uNrrAmo -MIM 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 17,09 6,87 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 21,05 8,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

15,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 79,57 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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Lagoa árande 
'do  Maranhão 

CO5SI5v114001MANCNA1051.00k 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**: 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA; 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI ; 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FUNIE 
ORSE 

venÃo 
2022/10 

REF. 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçãe PROPRIA 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,58 

VALOR UNITÁRIO: 85,15 

VALOR BDI (31.27%): 26,62 

VALOR COM BDI: 111,77 

3.5. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

Eodpsi/nersecievato Horái2 FONTE UNIO COEFICIENTE 

' 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,05160000 16,98 0,87 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,03720000 17,85 0,66 

II, 
TOTAL Equipamento Custo Horáno. 1 53 

Material FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007173 TELHA DE BARRO! CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 

SINAPI MIL 0,02750000 1.000,00 27,50 

TOTAL Material 27,50 

MU) Cle Obra com Encargos Corrigi:ima:il.-1w FONTE uNip COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 16,89 6,73 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 11 0,13300000 20,86 2,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,53 

VALOR UNITÁRIO: 38,53 

VALOR BOI (31.27%): 12,04 

VALOR COM BOI: 50,57 

3.6. 92588 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN) 

Matedal FONTE uNiT3 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

SINAPI KG 31,28000000 10,69 334,38 

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,37800000 29,38 11,10 

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO 
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 

SINAPI KG 71,82000000 11,25 807,97 

TOTAL Material 1153,45 

Mau dfr a7ra Com Emergira Coniplarrharrtares FONTE UNO Gammen-e PREÇO UNITÁRIO 'TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,13300000 18,05 38,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 16,89 8,30 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

46,80 

Serviço - FONTE WilD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO . TOTAL 

92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA 
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI UN 1,00000000 197,46 197,46 

-, 
TOTAL Serviço 197,46 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE 

o oEf r " 11RO D£ 
- Lagoa Grande 
do Maranhão 
000455RuN00UMANOVAWSU0:0 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 
BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 
4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FUCE 
ORSE 

VEREM 
2022/10 

F. 
11(2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023101. São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.343,92 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 53,79 

VALOR UNITÁRIO: 1.397,71 

VALOR BOI (31.27%): 437,06 

VALOR COM BOI: 1.834,77 

3.7. 92546 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Maleca; FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8° CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 2,50000000 23,55 58,87 

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO 

SINAPI UN 1,00000000 38,89 38,89 

1,0039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 1,10000000 21,29 23,41 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 3,00000000 20,91 62,73 

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12° CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 9,50000000 31,30 297,35 

TOTAL Material: 481,25 

MN di Obro com Encargos CarapIernereeree .FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO LR/MÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,59400000 17,09 44,33 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,24100000 21,05 236,62 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares 

280,95 

Serviço FONTE MIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 

1 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI UN 1,00000000 467,52 467,52 

010

TOTAL Serviço: 467,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.099,64 

VALOR ENCARGOS 184.61%): 130,08 

VALOR UNITÁRIO: 1.229,72 

VALOR BOI (31.27%): 384,53 

VALOR COM BOI: 1.614,25 

3.8. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Paiáterwl FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI 0,32570000 30,34 9,88 

TOTAL Material 9,88 

Mo do Obra cora Encargos Complementaras FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 23,50 10,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

10.64 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,08 

VALOR ENCARGOS 184.61%): 3,44 

VALOR UNITÁRIO: 20,52 

VALOR BOI (31.27%): 6,41 

VALOR COM BOI: 26,93 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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do Maranhão 
C.ONSTRuNDO ~NOVA IlifrUtA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
.9.• 

DE CUSTio, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

NUM Y lg1" :1 REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 
_ 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

3.9. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

EquIpaarneoto Cuãto Nontile FONTE Urgia COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00870000 16,98 0,14 

93281 

Ill 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00630000 17,85 0,11 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,25 

Mqtar41. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M 

SINAPI UN 3,00000000 2,59 7,77 

TOTAL Material: 7,77 

Isedío de Obra tent Erxera-04 Carnoiãmentarea FONTE man coEnciENTE . PRE.0 UNITÁRIO Tors. 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 16,89 3,53 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 20,86 3,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

6,95 

Sarikci FONTE ONU) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJD TOTAL 

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01170000 480,08 5,61 

1111
TOTAL Serviço 5,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,88 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,70 

VALOR UNITÁRIO: 20,58 

VALOR BDI (31.27%): 6,43 

VALOR COMEDI: 27,01 

3.10. 94224- EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 

Mão da Ohm com Encargo. Compierãantarts FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 16,89 7,31 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 20,86 9,03 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

16 34 

Barhçe FONTE UNID COVOIENTE PREÇO IMITAM TOTAL 
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00950000 480,08 4,56 

TOTAL Serviç,o. 4,56 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUCS----
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70%
, . Lagoa Grande 

iiiipdo Maranhão 
CONSTIW MIJO MA NOVA marae. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

- POITRIS VIRVIA0 H .
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 5,63 

VALOR UNITÁRIO: 20,90 

VALOR BDI (31.27%): 6,53 

VALOR COM BOI: 27,43 

3.11. 94228- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M) 

equipamento Custo Ho:~ FONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01830000 16,98 0,31 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01320000 17,85 0,23 

TOTAL Equipamento Custo Horário 0,54 

hiPIRISTd FONTE 11/80 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 50 CM 

SINAPI M 1,05000000 50,11 52,61 

, 
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 20,95 0,27 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00240000 67,52 0,16 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,08100000 39,23 3,17 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 142,97 12,86 

TOTAL Material. 69,07 

MU de. Obre com En~CoMpieffiRMEIMIS FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 16,89 6,26 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 20,86 5,77 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 77,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,09 

VALOR UNITÁRIO: 81,64 

VALOR BOI (31.27%): 25,52 

VALOR COM BOI: 107,16 

4.1. 96116- FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 
(M2) 

Material FONTE Wel) COEFICIENTE PREÇO UMTÃRIO TOTAL 

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, 
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 

SINAPI KG 0,04260000 24,68 1,05 

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM 
COLOCACAO) 

SINAPI M2 1 1,09560000 24,34 26,66 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

SINAPI UN 2,19120000 0,27 0,59 

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM 

SINAPI 
, 

CENTO 0,01320000 30,42 0,40 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAPI CENTO 0,03330000 52,16 1,73 

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 

SINAPI UN 1,32650000 3,15 4,17 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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. Lagoa Grande 'do Maranhão 
CONSTRUNCK,UMANOVAIIIVGIEA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
• 

.." 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CRIO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PORTE MINAR 
- •- 

kyr. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos,çõe PROPRAA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA FORRO DRYVVALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 
COMPRIMENTO 3 M 

SINAPI 3,84990000 8,36 32,18 

TOTAL Material 66,78 

Mao do Obra com Encanam comPiaTen~ FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO um7Anio TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA 
COMPLEMENTARES 

METÁLICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,49940000 18,05 9,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 9,01 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 72,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,13 

VALOR UNITÁRIO: 75,79 

VALOR BDI (31.27%): 23,69 

VALOR COM BDI: 99,48 

4.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

MIER4 FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO 
"U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M 

SINAPI M 1,15120000 4,08 4,69 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

SINAPI UN 0,58330000 0,27 0,15 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAPI CENTO 0,07490000 52,16 3,90 

TOTAL Material. 8,74 

!Mo de Obra com Erviradis Contraí:0r~ FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14680000 18,05 2,64 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,91 

VALOR UNITÁRIO: 11,38 

VALOR BDI (31.27%): 3,55 

VALOR COM BOI: 14,93 

5.1. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Maleirlel FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNTAM° TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 37,74000000 0,81 30,56 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 40,33 0,27 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) •50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,58000000 3,01 1,74 

TOTAL Material 32,57 

MI$3 dal 01719 &Lanai Con~lla FONTE UNJO COEF'ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 21,39 47,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 16,89 18,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

65 62 

aceno - FONTE U N ID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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-.Lagoa Grande 

tipb-, do Maranhão 
CONSIDNINEXSJIMEECIVAN5,0. 

RELATÓRIO ANALÍTICO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTI‘li 9,...--F
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

!Nen* vomoko NU. 

ORSE 2022/10 01/2023

SBC 2023/01 -São Luts 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01050000 506,11 5,31 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

TOTAL Serviço: 5,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 81,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,02 

VALOR UNITÁRIO: 103,50 

VALOR BOI (31.27%): 32,36 

VALOR COM BOI: 135,86 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

WRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

ServIçcl FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,33650000 59,27 19,94 

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,60870000 54,38 33,10 

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,05480000 65,51 3,58 

TOTAL Serviço: 56,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 53,36 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 56,62 

VALOR 801 (31.27%): 17,70 

VALOR COM BOI: 74,32 

1187269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
ICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 
Miagriai FONTE mo COEFICIENTE 

-, 
PREÇO UNITÁRIO farm_ 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 5,87 1,70 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,07000000 39,86 42,65 

TOTAL Material 49,21 

Mdlo ria Obra cem Encargos CernAIailwitrifika FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 'AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,61000000 21,28 12,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 16,89 5,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

18,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 61,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%0: 6,19 

VALOR UNITÁRIO: 67,93 

VALOR BOI (31.27%): 21,24 

VALOR COM BOI: 89,17 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA,GOV.BR 
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MIMA UI Stlikt.04 • A, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUS^ mat
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.R. csrs. es, s % 

weepr ;r11 UPA ,F 

'Lagoa Grande 
LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FENTE VERSÁ+)
OU.» do Maranhão 

COWARum, 00 UMA NOVA 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Camponês PROPRIA 

6.3. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

Arbitkripl FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 5,87 1,70 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,08000000 39,86 43,04 

TOTAL Material. 49 60 

'HM dê Obre carn Enceram CompterffisMeMs FONTE LINIG COEFSCJENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADR1LHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,86000000 21,28 18,30 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 16,89 7,43 

e TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

25,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 66,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,52 

VALOR UNITÁRIO: 75,33 

VALOR BDI (31.27%): 23,55 

VALOR COM BOI: 98,88 

6.4. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (M2) 

.materiM FONTE UNJO COalCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,91500000 5,87 5,37 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 39,86 42,25 

TOTAL Material: 52 48 

mao isp Obra bom Encanas rAmpiernarnaraz .Pini711 E7I6to COEFICIENTE PREÇO wirrAmo TOTAL 

8256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 21,28 21,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,89 8,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

29,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 72,37 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,83 

VALOR UNITÁRIO: 82,20 

VALOR BOI (31.27%): 25,70 

VALOR COM BOI: 107,90 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 (M) 

Pdimmtisi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNITARIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 1,00 0,60 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 0,12300000 38,20 4,69 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08500000 5,87 0,49 

TOTAL Material: 5 78 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
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NUE* GUME PO MAU*. 01, 

PREF E "E DP A DE 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
D.ONSTRUINDO UMA NOVA DISEÓ. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTeS_JV 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Frklictt 

ORSE 

~MAU 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposçõe PROPRIA 

Mar' dei Cibo" aceno* CbmplAmeraerei FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO LINrrÁmo 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07000000 21,28 1,48 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 16,89 0,52 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2,00 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,66 

VALOR UNITÁRIO: 7,78 

VALOR BOI (31.27%): 2,43 

VALOR COM BOI: 10,21 

.1 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
ÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 
Mio As are com Enimniega Com~serrtornez FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNFTÁRt0 TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 16,89 0,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,88 

SiesrvIgi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TecrAL 

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00370000 616,23 2,28 

TOTAL Serviço 2,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,31 

VALOR ENCARGOS (64.61%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 4,16 

VALOR BOI (31.27%): 1,30 

VALOR COM BOI: 5,46 

AMA. 

IP89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Serviço FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 12;8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,15400000 30,87 4,75 

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,11210000 34,98 3,92 

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,73390000 31,95 23,44 

TOTAL Serviço 32,11 

._ 
VALOR SEM ENCARGOS: 26,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 32,11 

VALOR BOI (31.27%): 10,04 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65.718-000 
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N41.1444 GUANO XAUANO. 
maa 

PREEC , t UR A DF 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTINNIA UMA NOVA 1.15-412•A 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS no: - 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84.6l% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERZAD 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

VALOR COM BOI: 42,15 

7.1. 94573 - JANELA DE ALUMNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

~auto FONTE UNJO COEF/CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X 
L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI UN 0,55600000 677,66 376,77 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32* 
MM 

SINAPI UN 7,30000000 0,20 1,46 

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 25,92 14,51 

TOTAL Material: 392,74 

Mar! Os Obra com Eruntub Camplarnerr~ FONTE ORM COEFICIENTE PREÇO ~rimo TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96000000 21,39 20,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000 16,89 8,10 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

28,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 411,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,48 

VALOR UNITÁRIO: 421,37 

VALOR BOI (31.27%): 131,76 

VALOR COM BOI: 553,13 

7.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Maletfiel FONTE LI141D COEFICIENTE PREÇO umemo TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00700000 7,86 0,05 

00039017 

• 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material 1,37 

Mb dm Obra Cern Erwarpts Complementares FONTE URSO COEFICIENTE PREÇO uNITARIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 16,89 1,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,03 

ElerViço FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOM 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,02400000 437,93 10,51 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,55 9,12 

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,21700000 180,68 39,20 

TOTAL Serviço 59,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,40 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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LAGOÀ1 MAN M.44tAk¥4 • /AR 
PU: 

:f t "ARA nr 
Lagoa Grande 

eik - do Maranhão 
CONST RUINGOIAM4NOVAIIIVG. 

.. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO ' '''..-_.E" 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO, 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

viEfilártfl RIM 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR UNITÁRIO. 
_ 

64,14 

VALOR BDI (31.27%): 20,05 

VALOR COM BOI: 84,19 

7.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Mabuial FONTE UNID 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 04,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,00700000 7,86 0,05 

6,00000000 0,22 1,32 

(1111 Mia de Obra cem Enwrcinis Com/dementa:roa FONTE UNO] 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

eardIÇO FONTE UNJO 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 12:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF 08/2019 

SINAPI M3 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF 09/2020 

SINAPI M2 

• 

TOTAL Material 1,37 

COBRO ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,06800000 21,39 1,45 

0,09400000 16,89 1,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,03 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,00190000 478,99 0,91 

0,02400000 437,93 10,51 

0,49000000 

0,21300000 

11,44 5,60 

180,68 38,48 

TOTAL Serviço 55,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,39 

VALOR UNITÁRIO: 
-1 

59,90 

VALOR 1313I (31.27%): 18,73 

VALOR COM BOI: 78,63 

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

maurbi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X 
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

SINAPI UN 0,83330000 400,00 333,32 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 " 
MM 

SINAPI UN 9,20000000 0,20 1,84 

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 25,92 16,15 

TOTAL Material 351,31 

wo da Obra corri Eritargon Cdmplramestdres FONTE UNio COEFICIENTE PREÇO UN MÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 21,39 11,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 16,89 4,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

15,47 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
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PPEr F- ', UFA D7 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTU ... 
. -

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA POVOADO 
LAGOA DO COCO_ 

DATA: 25/01/2023

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% Lagoa Grande 
' ,do Maranhão 

CONSTWO.DOWANOVAtiN,GRA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

MOTe velsÁO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023101- São Luis 01/2023

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: ISECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR SEM ENCARGOS: 361,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,13 

VALOR UNITÁRIO: 366,78 

VALOR BOI (31.27%): 114,69 

VALOR COM BOI: 481,47 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Mattartol PONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS) 

SINAPI UN 2,77800000 229.00 636,16 

TOTAL Material 636,16 

141.8o do alva rem Enrarips Ca ni plernen lares FONTE ONU) COEIPIOIENTE PREÇO unrMftio TOTAL lel, 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 21,39 97,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 16,89 38,69 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 136,67 
Complementares: 

ElenM FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 634,98 13,33 

TOTAL Serviço: 13,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 739,95 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 46,21 

VALOR UNITÁRIO: 786,16 

VALOR BOI (31.27%): 245,83 

VALOR COM BDI: 1.031,99 

93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Magma' FONTE uNID COEFICIENTE PREÇO LIN rrApio TOTAL 

h7.6. 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,00600000 7,86 0,04 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material. 1,36 

Mão de Obra corri Ent.argasergnpfernentaras FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO =Uno TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,39 1,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 16,89 1,72 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,51 

SINviço FONTE UNID COEFICIENTE - PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01800000 437,93 7,88 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 11,44 5,60 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,17000000 180,68 30,71 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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40A1511URRO ~NOVA "RS:~ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS "
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês. . 

8461% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

CompossAis 

!'" 149 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Rrn 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

MIEM. 

TOTAL Serviço' 45,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,08 

VALOR UNITÁRIO: 49,97 

VALOR BOI (31.27%): 15,62 

VALOR COM BOI: 65,59 

7.7. 93194- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Mmenal FONTE IMO COEF1CLENTE PREÇO VN rumo TOTAL 

00002692 

*039017 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI 0,00600000 7,86 0,04 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material. 1,36 

Mia da Cera cosi EficEirgesConipiginwitgaTat FONTE UN1D COEFICIENTE Ruço UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,39 1,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 16,89 1,72 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,51 

Sze-wh;:o FONTE UN(D COEFICIENTE EELEço uNrrARio TOTAL 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01800000 437,93 7,88 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 11,44 5,60 

92270 

• 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,16400000 180,68 29,63 

TOTAL Serviço 44,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,03 

VALOR UNITÁRIO: 48,89 

VALOR BOI (31.27%): 15,28 

VALOR COM BOI: 64,17 

7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 
(M2) 

M5terEE51 FONTE umn ' COEPICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 

SINAPI M 6,38100000 3,12 19,90 

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 
ESQUADRIAS 

SINAPI M 7,28700000 13,20 96,18 

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 114,58 114,58 

TOTAL Material. 230,66 

Prilap de Obra cum Enesgai Cdarnolarrientera5 FONTE UN 10 COEFICIENTE FREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76100000 16,89 12,85 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 17,52 13,71 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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1.~PREFr TURA DR 
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11. .. No vAmsrowln 00(451. D0 Ut. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS', 2- 7-- -1 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

l!anb . 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

26,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 
_ 

248,93 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,29 

VALOR UNITÁRIO: i. 257,22 

VALOR BDI (31.27%): 80,43 

VALOR COM BDI: 337,65 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021 (UN) 

M .V IN • 1 n ! FONTE UPOD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA 
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., 
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA 
FECHADURA DE PRESSA° 

SINAPI Ci 2,00000000 161,34 322,68 

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM 
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 3,78000000 370,00 1.398,60 

TOTAL Material. 1 721,28 

Mito dsOb: ra mon Era:Int:1s CvmpEertnarrtorma PORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,98800000 16,89 67,35 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,10000000 17,52 71,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 139,18 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.817,02 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 43,44 

VALOR UNITÁRIO: 1.860,46 

VALOR BDI (31.27%): 581,76 

VALOR COM BDI: 
-1 

2.442,22 

st 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
S INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Ssisiw FONTE UNJO COEFiCiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,00000000 6,62 66,20 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 268,34 268,34 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 98,85 98,85 

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 360,65 360,65 

TOTAL Serviço, 794,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 717,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 76,38 

VALOR UNITÁRIO: 794,04 

VALOR BDI (31.27%): 248,29 

VALOR COM BDI: 1.042,33 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNIPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA_GOV.BR 
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Nd LOCA CULMUL14104.4 
._ 

PF. FFC , I, An r, f 
Lagoa Grande 

gilv , do Maranhão 
CONSIleulf4D0 ~MOVA E OVO. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO". :N.
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 

__ 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Nerte ~ 1.0 go. 
-'- 

ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 , 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

7.11. 90844- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

SeMp 
_ 

PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,20000000 9,69 98,83 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 336,55 336,55 

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 167,34 167,34 

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 384,20 384,20 

TOTAL Serviço: 986,92 

• VALOR SEM ENCARGOS: 909,26 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 77,66 

VALOR UNITÁRIO: 986,92 

VALOR BOI (31.27%): 308,60 

VALOR COM BOI: 1.295,52 

7.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (M2) 

Mater., FONTE unilD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 4,81660000 0,61 2,93 

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 

SINAPI M 6,85040000 29,33 200,92 

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI 
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

SINAPI M2 1,00000000 838,91 838,91 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,88290000 39,23 34,63 

• TOTAL Material 1 077,39 

Mac de Obra com EFICELWiCampierdentarn FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 21,39 7,62 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 16,89 3,00 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

10,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.084,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,53 

VALOR UNITÁRIO: 1.088,01 

VALOR BDI (31.27%): 340,22 

VALOR COM BOI: 1.428,23 

7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM FECHADURA, 
TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

MattinaI FONTE UNI13 COEFICIENTE PREÇO UNITdroo TOTAL 

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

SINAPI KG 0,86000000 10,69 9,19 

1087329 PORTA() ABRIR ALUMINIO C-28 PINT.ELETROSTATICA BRANCA SBC M2 1,00000000 577,33 577,33 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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U40,1 1011.1t¥4 • A., 

PRFFF TUR A DE 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRWM>0 ~NOVA HW:CM. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO&o: w....----
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI :31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FoNTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposIçõe 

renaka 

2022/10 

2023/01 . São Luls 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REI,. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

I 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

1008642 ROLDANA PARA PORTA° CORRER ACO 2.1/2" VONDER SBC UN 0,40000000 68,78 27,51 

TOTAL Material 614,03 

~no Crera ppm Ericappea Canuurnentare, FONTE UNIU COEMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 21,39 64,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,89 50,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

114,84 

Santo FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 634,98 13,33 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,20000000 98,85 19,77 

411 TOTAL Serviço. 33,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 721,58 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 40,39 

VALOR UNITÁRIO: 761,97 

VALOR BDI (31.27%): 238,26 

VALOR COM BDI: 1.000,23 

8.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

1,40orliel FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI 0,01400000 19,98 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI 0,14030000 40,43 

TOTAL Material 

0,27 

5,67 

5,94 

MU de Otmt::ern Eix~ CI:iMplárnentereS FONTE UNI 0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 23,50 

• TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,94 

8,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,98 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,90 

VALOR UNITÁRIO: 14,88 

VALOR BDI (31.27%): 4,65 

VALOR COM BDI: 19,53 

8.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2) 

?MIMAI FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI 0,025500001 19,98 0,50 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI 0,25490000 40,43 10,30 

TOTAL Material 10,80 

Mia de Obra com Encampo Complementam:, FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 23,50 31,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

31,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,35 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 0
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811,M0AULI KKÁLIM40.14, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST02: 

PREF E • t il f, A DA 
OBRA. LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31 27% L.S. Mês. 

84,64% 

47.70% 
• Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES PONTE 

‘11do Maranhão 
0O50I/b114/0 UMANOVA brIS:CMA 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01-São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO S NAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 10,31 

VALOR UNITÁRIO: 42,66 

VALOR BOI (31.27%): 13,33 

VALOR COM BOI: 55,99 

8.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 (M2) 

sumir& FONTE IINID cormeierrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

SINAPI UN 0,10000000 0,94 0,09 

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,55502000 2,80 4,35 

TOTAL Material 4,44 

1110 Mãe de Obra cem Enamps Completnentam FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO uterino TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 23,50 7,33 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 16,89 1,92 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,97 

VALOR UNITÁRIO: 13,69 

VALOR BOI (31.27%): 4,28 

VALOR COM BDI: 17,97 

8.4. 88489 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

Mitiorlar FONTE UNID COEFTC1ENTE PREÇO UNITAFE0 TOTAL 

110007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 27,04 8,92 

TOTAL Material 8,92 

dell i  Mio dis etice c= Erten= CompfiummArai FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO LINTTARIO T TOTAL 

W88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 23,50 4,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,89 1,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,69 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 14,47 

VALOR BOI (31.27%): 4,52 

VALOR COM BOI: 18,99 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRiLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

Mataffiet .rotor unto carmenTe meço worrAptio TOTAá. 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 7,15 0,07 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 8,64 1,38 

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 18,13 7,74 

TOTAL Material: 9,19 

Mio da atra com Erearpon Complemen ;eme FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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MIOU GUIO PWAR+4 • PA" 

C ' T,R A 

Lagoa Grande 
U R do Maranhão 

CONSTI, INDO UMANOV.15 ti R:ek 

OBRA: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST0§2. 
LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BOI :31.27% L.S. Mês: 4770% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

PoNTE ~MD REF_ 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
ComposiçOe PROPRIA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 23,50 6,46 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 16,89 1,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 8,40 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,70 

VALOR UNITÁRIO: 17,59 

VALOR BOI (31.27%): 5,50 

VALOR COM BOI: 23,09 

9.1. 94992 -EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 

V..ateria1 PONTE MOO COEFIC4ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 21,31 0,51 

00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 0,45000000 4,11 1,84 

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM 

SINAPI M2 1,08160000 34,01 36,78 

TOTAL Mateilal 39,13 

Máo de Obra com Ene:~ Compeetnerbaras FONTE UNJO COEFICIENTE ramo utorMuo Tom 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09760000 21,05 2,05 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 21,39 3,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 16,89 4,15 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

937 

sendo FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 I_ AF_05/2021 

SINAPI M3 0,07390000 447,03 33,03 

Ank 
TOTAL Serviço 33,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 76,75 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,78 

VALOR UNITÁRIO: 81,53 

VALOR BOI (31.27%): 25,49 

VALOR COM BOI: 107,02 

9.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

Serdke FONTE UNHO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 0,16230000 42,95 6,97 

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 

SINAPI M2 0,19960000 45,52 9,08 

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 0,63810000 36,12 23,04 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Plot LAGOA GUALIE NAL4k440 • SN 

PRFFE ', UR A DE 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTCPS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% Lagoa Grande 

slakp do Maranhão 
CONSTININDO ~NOVA itráTóloA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

P UME 

ORSE 
SBC 

SINAPI 
ComposVe 

- 

veftsÁ0 

2022/10 
2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

a ; 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Serviço: 39,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,23 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,86 

VALOR UNITÁRIO: 39,09 

VALOR BDI (31.27%): 
1 

12,22 

VALOR COM BOI: 51,31 

10.1. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

IgIateria2 FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI 1,01700000 4,77 4,85 

TOTAL Material 4,85 

Man do ara com &mugem ComoM me rilarem FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 17,54 2,98 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 21,64 3,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

6,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,19 

VALOR UNITÁRIO: 11,50 

VALOR BDI (31.27%): 3,59 

VALOR COM BDI: 15,09 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Mão de OiNo com Encergois Compionioutamis FONTE um, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,03400000 17,54 0,59 

.8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,21600000 21,64 4,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 5,26 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 5,26 

VALOR 801 (31.27%): 1,64 

VALOR COM BDI: 6,90 

10.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

Mio g± Olne com Eocomom ComOiotrootIlanot FORTE Uri0l2 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Tom 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39100000 20,66 8,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

8,98 

Sarvligi FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Tom. 
88629 I ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 
SINAPI M3 0,00300000 634,98 1,90 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE. WWVV LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.% 
, 

Pia 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8U61
&FF !: , URA DF LAGOA DO COCO. 

-\- 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

~TM -O

CONSMONDO 

REF. 
çait. do Maranhão 

K ~ M ~Me. 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

TOTAL Servrço- 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BOI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BDI: 14,28 

10.4. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Mâlertpl PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 4,77 4,85 

• 

TOTAL Material: 4,85 

Mão de Obra czni Encargos Cbmpfernantards FONTE UNro COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 17,54 1,43 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 21,64 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,20 

- . 

SWirtiltp FONTE ur41D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 3,08 3,08 

TOTAL Serviço: 3,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,60 

VALOR UNITÁRIO: 11,13 

VALOR BOI (31.27%1: 3,48 

VALOR COM BDI: 14,61 

10.5. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

M.arerláril FONTE UNM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO 

SINAPI UN 1,00000000 3,12 3,12 

TOTAL Material : 3,12 3,12 

Man ir4e Obra R:orn efluo-gut C~UPIS. FORTE U pop COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO =AL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 17,54 2,80 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 21,64 3,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%1: 2,06 

VALOR UNITÁRIO: 9,38 

VALOR BDI (31.27%): 2,93 

VALOR COM BDI: 12,31 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: W\NW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pagina: 61 



RAIOU GUIO N104, Ap. 

PEEEE 'ARA Dr 

, Lagoa Grande 
' do Maranhão 

CONSTRUNDO UMA NOVAlitSt6RA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST 77 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CISIE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos173e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

10.6. 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

ms lerW FONTE uma coulmerfrE 
1

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002684 I ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 9,92 
, 

10,08 

TOTAL Material. 10.08 

Maic da Obra com Encargos' Carnahanantares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁFOO TCITÁL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22100000 17,54 3,87 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22100000 21,64 4,78 

110 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,84 

VALOR UNITÁRIO: 18,73 

VALOR BDI (31.27%), 5,85 

VALOR COM BDI: 24,58 

10.7. 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

&Uni] 

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", 
PARA ELETRODUTO 

FONTE 

SINAPI 

UN1D 

UN 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

5,33 

TOTAL 

5,33 

TOTAL Material 5 33 

Mão do Obra cum Enearguz C4ruplemantat8a FONTE UNID COEFICIENTE 
ç-

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I-1 0,31200000 17,54 5,47 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 21,64 6,75 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,02 

VALOR UNITÁRIO: 17,55 

VALOR BOI (31.27%), 5,48 

VALOR COM BDI: 23,03 

10.8. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MW, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

klatarlpa FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ~Alvo TOTAL 

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 1,30 1,54 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material. 1,59 

mu de Obrã com Enzaincta Comakimaraaras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 17,54 0,42 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 21,64-, 0,51 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,93 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSA«.;.
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA. POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

ESEFE , TURE n 
Lagoa Grande 4u.do Maranhão 
00500R,IN000MA5050015100ffi 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47. 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01-• São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,21 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,31 
_ 

VALOR UNITARIO: 2,52 

VALOR BOI (31.27%): 0,78 

VALOR COM BOI: 3,30 

1 
10.9. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Temeloi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,07 2,46 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Matenal. 2,51 

MZEI de Obrav:nEraungra CornpIernelltam I' FONTE UNID COEFICIENTE MEÇO UNITÁFUO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,54 0,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 21,64 0,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: , 

1,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,29 
... 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 3,67 .

VALOR BOI (31.27%): 1,14 

VALOR COM BDI: 4,81 

10.10. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Metrinei FONTE OHM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ToTAL 

000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 3,43 4,08 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material: 4 13 

Mu der Obra non) erlUIW21 COMP[filnenhnall FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 17,54 0,70 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 21,64 0,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1.56 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,51 

VALOR UNITÁRIO: 5,69 

VALOR BOI (31.27%): 1,77 

VALOR COM BOI: 7,46 

10.11. 91930- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Mmodal FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITARto TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
. 

DE CUSTOS": Y '
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 1~I~PREF i" A F, F 
Lagoa Grande 

n os, do Maranhão 
CONSIINIF$I,ü UNIA NOVA ,11%.:CMI, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

moa VF-A40 REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 4,93 5,86 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material 5,91 

Mão de Obra lzOrn Eroargos Complememlurea FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 17,54 0,91 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 21,64 1,12 

1110

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,67 

VALOR UNITÁRIO: 7,94 

VALOR BDI (31.27%): 2,48 

VALOR COM BDI: 10,42 

10.12. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

.5.ErwiÇO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 16,58 16,58 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL Serviço. 24,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,80 

VALOR UNITÁRIO: 24,27 

VALOR BDI (31.27%): 7,58 

VALOR COM BOI: 31,85 

10.13. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

Sarvfço FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 30,83 30,83 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _1 2/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

TOTAL Serviço 38,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,58 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,94 

VALOR UNITÁRIO: 38,52 

VALOR BOI (31.27%): 12,04 

VALOR COM BDI: 50,56 

10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Serldço FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TrarrAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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UtAik Olaia L' gÁltker4. 

niminaEFrr .JP/1 ,,E 
----"" Lagoa Grande 

Maranhão 
CONSIPtulk0ü~HOVA.01,0. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTCZ---
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31.27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

cerre vrierAo REIT 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 35,12 35,12 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

TOTAL Serviço, 42,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 6,99 

VALOR UNITÁRIO: 42,81 

VALOR BDI (31.27%): 13,38 

VALOR COM BOI: 56,19 

. 5. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
12/2015 (UN) 

ZervIlx. FONTE UN/13 COEHCIENT E PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 20,92 20,92 

TOTAL Serviço 28,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 23,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,88 

VALOR UNITÁRIO: 28,61 

VALOR BOI (31.27%): 8,94 

VALOR COM BDI: 37,55 

10.16. 92004- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

49~ FONTE UNO COEFICIENTE PREço UNITÁRIO TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 39,46 39,46 

TOTAL Serviço 47,15 

VALOR SEM ENCARGOS: 39,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,07 

VALOR UNITÁRIO: 47,15 

VALOR BDI (31.27%): 14,74 

VALOR COM BDI: 61,89 

10.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

%viço PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 30,75 30,75 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
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Nd 104 Giàld KILAMO • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTM t, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% ~~PRFF R" , tI RA R, R 

' --- ""Lagoa Grande 
#14W-fr do Maranhão 

C.0.11WItutROUNIANOVAHISNMA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FORM Ifflagp wee,. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçãe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

TOTAL Serviço. 38,44 

._ 
VALOR SEM ENCARGOS: 31,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,30 

VALOR UNITÁRIO: 38,44 

VALOR BOI (31.27%): 12,02 

VALOR COM BOI: 50,46 

10.18. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

MoorIN ~TE uNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 2,69 2,69 

• 

TOTAL Material; 2,69 

Má o do otia COM Ermi96.4 CUI(16111(11126~ FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 17,54 9,10 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 21,64 11,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

20,33 

Serviço PONTE UNIU COEFICIENTE 
I 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 634,98 0,57 

TOTAL Serviço 0,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,72 

VALOR UNITÁRIO: 23,59 

VALOR BOI (31.27%): 7,37 

VALOR COM BOI: 30,96 

. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
12/2015 (UN) 

140.4r14) 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
.FLEXIVEL CORRUGADO ISINAPI UN 

FOME umn COEFICIENTE PREÇO u Raiou() TOTAL 

1,00000000 2,69 

TOTAL Material 

2,69 

2,69 

Mão de Ohm Com Encargo-e Cwnplismeri des FONTE URU) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 17,54 4,33 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 21,64 5,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,67 

ServIço FONTE URILI ccEnctENTE PREÇO uteriou0 TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 634,98 0,57 

TOTAL Serviço: 0,57 

VALOR SEM SEM ENCARGOS: 9,71 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,22 

VALOR UNITÁRIO: 12,93 

VALOR BOI (31.27%): 4,04 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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(iLlkit E) PULVO44. 

Eig~PREF t-,  U R A o r 
- c-. Lagoa Grande 

• = do Maranhão 
CONSTIMNLOUMANOVAftWG. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE cusrePs 2.,/ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FBVTE volisAa Few-
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Camposiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BOI: 16,97 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

MuletIAI FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,02000000 5,86 0,11 

1050372 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 SBC UN 1,00000000 29,17 29,17 

TOTAL Material: 29,28 

Mão da Ohi-B com Encasorl europlernarrbann 
.-.. 

r*.hrTE 117.1113 CoEFICIEWE PREÇO UNITM62 TOTAL. 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 17,54 17,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94700000 21,64 20,49 

010 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

38,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 54,84 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 12,47 

VALOR UNITÁRIO: 67,31 

VALOR BOI (31.27%): 21,04 

VALOR COM BDI: 88,35 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Matam i PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ' 

00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM 
ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) 

SINAPI UN 1,00000000 3,46 3,46 

TOTAL Material. 3,46 

Mão dê Obra oiro Encargos CamMarrasrrliatt,a PONTE ORO , COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 17,54 2,50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 21,64 3,09 

e 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,59 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,22 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,83 

VALOR UNITÁRIO: 9,05 

VALOR BDI (31.27%): 2,82 

VALOR COM BOI: 11,87 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

Mi" FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 
(BASE E27) 

SINAPI UN 1,00000000 8,00 8,00 

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 
COM GRADE PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

SINAPI UN 1,00000000 84,40 84,40 

TOTAL Material 92,40 

Mão do Obra em Emes-Quis Compiernentimas FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 17,54 4,03 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 21,64 11,94 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PkEr r * .1 1, h nf. 

Lagoa Grande 
glv 

CONSTItoMOG ~NOVA rf Is-Me 
do Maranhão ik n 

,..., 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTkilãS.. V .__

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE ffl ig3ÃO MriF. 

ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 .São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

15,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 103,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,33 

VALOR UNITÁRIO: 108,37 

VALOR BOI (31.27%): 33,88 

VALOR COM BOI: 142,25 

10.23. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

044/041 FONTE LIMO COEFICIENTE 
T 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00013395 

II" 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO 

SINAPI UN 1,00000000 519,51 519,51 

TOTAL Material 519,51 

Mio ao Chia coro Encargos Com lês mon terso FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNiTÁRICi TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 17,54 9,35 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 21,64 11,54 
_. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

20,89 

Sisviço FONTE mim ~CIENTE PREÇO LIN rrÁmo TOTAL 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01340000 612,49 8,20 

TOTAL Serviço 8,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 540,95 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,65 

VALOR UNITÁRIO: 548,60 

VALOR BOI (31.27%): 171,54 

VALOR COM BOI: 720,14 

10.24. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Miandai FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 7,72 7,72 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88 

TOTAL Material 8 60 

Mão da Obra cern Encargdt Cornrirmarniaras ronta UNiO COEFICIENTE PREÇO ~unia TOTAL 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 17,54 0,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I-I 0,03520000 21,64 0,76 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,52 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,45 

VALOR UNITÁRIO: 9,97 

VALOR BOI (31.27%): 3,11 

VALOR COM BOI: 13,08 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREFF 1, 1,A , F 

Lagoa Grande 
411w, do Maranhão 

COWIT.IWOUNIIMOVA11157091A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS I L_Ie l

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Más: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Icon* Immo 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos,çõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

10.25. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Materkd 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

• 
MA) da Ohne mim E ncargai Canip:eimentanys 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTE UNJO COEFKIIRRE PREÇO upereduo Term. 

SINAPI UN 1,00000000 7,72 7,72 

SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88 

TOTAL Material 8 60 

FONTE UNID COEF1CREITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,04760000 17,54 0,83 

SINAPI H 0,04760000 21,64 1,03 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 1,86 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,84 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,62 

VALOR UNITÁRIO: 10,46 

VALOR BDI (31.27%): 3,27 

VALOR COM BDI: 13,73 

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 90KA, (TIPO AC) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

~tal ~TC Mo men:m.4n meço UPITTÁMO TOTAL 

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA() MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 

SINAPI UN 1,00000000 154,44 154,44 

1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

SINAPI UN 1,00000000 1,37 1,37 

TOTAL Material . 155,81 

Belaa de Obrif DOM Encurgaa Cdrnpiementeres PONW UblIO COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 17,54 3,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 21,64 4,09 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 160,77 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,44 

VALOR UNITÁRIO: 163,21 

VALOR BDI (31.27%): 51,03 

VALOR COM BDI: 214,24 

10.27. COMP-49327346 - DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (UN) 

muconEu FONTE u ND coEncrENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 40 A, TIPO AC 

SINAPI UN 1,00000000 135,55 135,55 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PREFE *t; ,, A DG 
- Lagoa Grande 

grki do Maranhão 
CONSS RONDO ~NOVA .11SIG. 

•-______ 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ": ...4 .,., 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

- PC~ VenA0 litsr. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01.. Sâo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00001573 TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

SINAPI UN 4,00000000 1,37 5,48 

TOTAL Material, 141,03 

Mão dr Otrrli som Ert rg os Coa-piamente/ff FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 17,54 3,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 21,64 4,09 

III VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 145,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,44 

VALOR UNITÁRIO: 148,43 

VALOR BDI (31.27%): 46,41 

COM BDI: 194,84 

10.28. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
(UN) 

Matro:SW FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 4,00000000 0,20 0,80 

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

SINAPI UN 1,00000000 93,57 93,57 

TOTAL Material 94,37 

Mão de Mary com Encanga, Camprementarao FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 17,54 26,71 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 21,64 32,96 

IP VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

59,67 

VALOR SEM ENCARGOS: 134,45 

ENCARGOS (84.61%): 19,59 

VALOR UNITÁRIO: 154,04 

VALOR BDI (31.27%): 48,16 

VALOR COM BDI: 202,20 

10.29. 91864- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

~dal FONTE UH%) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 7,45 7,57 

TOTAL Material . 7,57 

MIO da Obra COM Encamai, Com[ernantigras FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 17,54 1,85 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 21,64 2,29 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares: 

4,14 

Serviçix MONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 3,08 3,08 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 
C:014511%MA UMA NOVA IIISMIY,A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTÓria:
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 

_ 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

6461% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

~TN 

ORSE 
§ieRSA-D 
2022/10 

Vgir• 
01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Luis 01/2023 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposOe PROPRIA 

TOTAL Serviço 3,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,88 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 14,79 

VALOR BOI (31.27%): 4,62 

VALOR COM BOI: 19,41 

10.30. 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 
PARA ELETRODUTO 

SINAPI UN 1,00000000 4,73 4,73 

• 
TOTAL Material. 4,73 

Mêo de Ctra cOrá Eá eleges CasáVerountereS FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 17,54 4,78 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 21,64 5,90 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

10,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,51 

VALOR UNITÁRIO: 15,41 

VALOR BOI (31.27%): 4,81 

VALOR COM BOI: 20,22 

10.31. 91971 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Seiviço FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10N250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 65,16 65,16 

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 12,65 12,65 

TOTAL Serviço 77,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 66,34 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 77,81 

VALOR BOI (31.27%): 24,33 

VALOR COM BOI: 102,14 

10.32. CP-1583-97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Malatlei FONTE UNID COEMJENTE PREÇO UNITÁR}O TOTAL 

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 
(BASE E27) 

SINAPI UN 1,00000000 8,00 8,00 

00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

SINAPI UN 1,00000000 6,85 6,85 

TOTAL Material 14,85 

máo de Gr:vacam Encares Cerrieleareititaires FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 

i 'do Maranhão 
CONSTIMNUOWANOVAIIIS:01bA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

- 
PORTÉ ~Mo meus. 

- -• 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compostooe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 17,54 3,91 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 21,64 11,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 15,49 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,17 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,17 

VALOR UNITÁRIO: 30,34 

VALOR BDI (31.27%): 9,48 

VALOR COM BOI: 39,82 

11.1.1. 102623 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

lig ~iço FONTE 
- 

UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 3,00000000 20,43 61,29 

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 37,78 37,78 

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

SINAPI UN 1,00000000 465,52 465,52 

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 

SINAPI UN 3,00000000 3,19 9,57 

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÃMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 

SINAPI UN 1,00000000 4,06 4,06 

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

SINAPI UN 2,00000000 8,54 17,08 

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 15,42 15,42 

0 4489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 2,00000000 30,58 61,16 

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00000000 62,51 62,51 

94688 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 9,25 9,25 

94692 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 22,47 22,47 

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00000000 39,36 39,36 

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI M 1,80000000 9,82 17,67 

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI M 0,95000000 23.30 22,13 

TOTAL Serviço: 845 27 

VALOR SEM ENCARGOS: 810,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 34,54 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pagina 72 



LAMAk 2,410E10 ~). Itok 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 
coratm.nolnIANOVAMS:OICA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSIHL.
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

r Wire 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composos 

VOIMAI3 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NEP, 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 845,27 

VALOR BDI (31.27%): 264,31 

VALOR COM BDI: 1.109,58 

11.1.2. 89356 -TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M) 

Mabstial FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 1,74 0,15 

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 4,67 4,90 

TOTAL Material: 5,05 

M80 rie atracam Encaram ~montara FONTE Lean COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

.88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 16,63 6,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 20,66 7,85 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

14,16 

VALOR SEM ENCARGOS:- 14,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,79 

VALOR UNITÁRIO: 19,21 

VALOR BOI (31.27%): 6,00 

VALOR COM BOI: 25,21 

11.1.3. 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU ÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M) 

Maintial FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO' TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 1,74 0,04 

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 15,83 16,61 

TOTAL Material: 16,65 

11.88248 

Mão da ara com E.nrarpoz Complernaniama 

88267 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,22400000 16,63 3,72 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 20,66 4,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 8,34 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 22,17 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,82 

VALOR UNITÁRIO: 24,99 

VALOR BOI (31.27%): 7,81 

VALOR COM BOI: 32,80 

11.1.4. 103964- BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITA100 TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 55,01 0,51 

00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 4,10 4,10 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01330000 1,74 0,02 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
,do Maranhão 

CONSMJNIX) ~NOVA !OS to. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
FR 

e /

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mès: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Igt2041t. YeRRÃE1 RE 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composinde PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material; 5,31 

Mãe de Obra nem Encanga Complementara . . FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,05820000 16,63 0,96 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05820000 20,66 1,20 

II VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,73 

VALOR UNITÁRIO: 7,47 

VALOR B131 (31.27%): 2,33 

COM BOI: 9,80 

11.1.5. 89364- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Meodeí FONTE SINTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 55,01 0,39 

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM,' 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,36 3,36 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,74 0,05 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00800000 62,33 0,49 

TOTAL Material: 4,29 

Mãe Os Obra boro Encargos Campismo/fiaras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO EIN1TAR10 TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

, 
SINAPI H 0,15200000 16,63 2,52 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15200000 20,66 3,14 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,04 

VALOR ENCARGOS 184.61%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 9,95 

VALOR BDI (31.27%): 3,11 

VALOR COM BOI: 13,06 

11.1.6. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

rAp3ena FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *8500 GR SINAPI UN 0,01180000 55,01 0,64 

00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,000000001 13,52 13,52 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 1,74 0,07 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01400000 62,33 0,87 

TOTAL Material. 15,10 

M89 de Obre nem EnF rigsts Cornpleiren tares FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,19200000 16,63 

.... 

3,19 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% ,. ... .. 
Lagoa Grande 

, Nilw do Maranhão 
OAAIAwApouinA,A3,,IIA:cm A 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000 20,66 3,96 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 7,15 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,83 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,42 

VALOR UNITÁRIO: 22,25 

VALOR BDI (31.27%): 6,95 

VALOR COM BDI: 29,20 

11.1.7. 89395- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (UN) 

F4,1~ FONTE . UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

•00122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 55,01 0,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 1,74 0,08 
I 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI ' UN 0,01200000 62,33 0,74 

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 1,35 1,35 

TOTAL Material 2,75 

Mão de Obra CCM Eneatr4 COMpietritelWnes 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

• 

PONTE UNID COEP1C1ENTE PREÇO UNrrÁRIo TOTAL 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,20260000 16,63 3,36 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 20,66 4,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 7,54 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,55 

VALOR UNITÁRIO: 10,29 

VALOR BOI (31.27%): 3,21 

VALOR COM BDI: 13,50 

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (UN) 

Mataria) FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 55,01 0,96 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06410000 1,74 0,11 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,02100000 62,33 1,30 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 10,37 10,37 

TOTAL Material: 12.74 

MEld de Obre dam Ees:engia Compádnemefee PONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25600000 16,63 4,25 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25600000 20,66 5,28 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,53 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,22 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65 718-000 
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'41iLítã QUkIII0110#10.14. 

~PREF F ', UR A ,i 
Lagoa Grande 
do Maranhão tek. 410 459,

‘ 031,57/1,"CA tà, NOVA 11157egitA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS'; 11)F#
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31.27% L.S. Mês: 

84 61% 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONT6 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Cornposioõe 

2022/10 

2023/01 -São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Re 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 22,27 
VALOR BDI (31.27%): 6,96 

VALOR COM BDI: 29,23 

11.1.9. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

gabertei I . Font LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 55,01 0,32 
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 
SINAPI UN 1,00000000 9,06 9,06 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,74 0,05 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,00700000 62,33 0,43 

• 

TOTAL Material 9,86 

MAC da Mn! com EaaaegeeCtreplemeratareai FONTE MO COEFICIENTE PREÇO 1.114i7ARP3 TOM. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14160000 16,63 2,35 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14160000 20,66 2,92 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares. 

5,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 
- . 

13,35 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 15,13 
VALOR BOI (31.27% ): 4,73 

VALOR COM BOI: 19,86 

11.1.10. 90373 -JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Material FONTE ONU) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ifi rk 000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 55,01 0,32 
020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 

MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 
SINAPI UN 1,00000000 6,02 6,02 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 1,74 0,05 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,00700000 62,33 0,43 

TOTAL Material: 6 82 

Meu de 0111,5 COM EntarWee~niarltarms FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO IMITAM TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13120000 16,63 2,18 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13120000 20,66 2,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4.89 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,05 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,66 

VALOR UNITÁRIO: 11,71 
VALOR BDI (31.27%): 3,66 

VALOR COM BOI: 15,37 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM Ulla NOW 

FREFF . 'ruRA ".,t 
~Lagoa Grande 
ger do Maranhão 

,01:511.1ht. W.C. P ioi3Ok. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOt 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 S. Hora: 84.61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
mijou EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

11-1211X V Efira.3.0 MT.. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

11.1.11. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

rmrá rhk Obra CLITP Enelnell Complamantanni FONTE uNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,07000000 16,63 1,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 20,66 9,27 

dl VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

10,43 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,62 

VALOR UNITÁRIO: 10,43 

VALOR BOI (31.27%): 3,26 

COM BOI: 13,69 

11.1.12. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

Mio da 05re coai Erramos CsaripIerSenlarn FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39100000 20,66 8,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,98 

Serviço FONTE UNIU COEFICIENTE 
- 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00300000 634,98 1,90 

IP VALOR 

TOTAL Serviço. 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

BDI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BOI: 14,28 

11.1.13. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

Matute] FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 11,02 0,11 

00006032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 
3/4", COM CORPO DIVIDIDO 

SINAPI UN 1,00000000 25,95 25,95 

TOTAL Matenal 26,06 

Mau de ObrEh varri É,scarGos Com~211es FONTE U1.013 coeficiENTE PREÇO uNITAFno TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11020000 16,63 1,83 .

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11020000 20,66 2,271

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

4,10 ' 

VALOR SEM ENCARGOS: 28,76 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,40 

VALOR UNITÁRIO: 30,16 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP. 65,718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NA UMA Ciai 10 KMANWow--

E- A r, v 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES wiet_tr7 DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 1~eipPREF 

- Lagoa Grande 
--, do Maranhão 

4110% CONSIRuNtg, ~NOVA "157014, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF.. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR BOI (31.27%): 9,43 
VALOR COM BDI: 39,59 

11.1.14. 89383 -ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

11,1Enardaf FONTE UNID 
1 

COEFICIENTE PREÇO uNrnsitio TOTAL 
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 

X 3/4", PARA AGUA FRIA 
SINAPI UN 1,00000000 1,00 1,00 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 55,01 0,32 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 1,74 1 0,05 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,00700000 62,33 0,43 

TOTAL Material 1,80 

Ia Men cia Obre com Encargo* CompIementaro* FONTE UNI° ourciarrE PREÇO twrAFtio TOTAL 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,09440000 16,63 1,56 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09440000 20,66 1,95 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,12 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,19 

VALOR UNITÁRIO: 5,31 
VALOR BDI (31.27%): 1,66 

VALOR COM BOI: 6,97 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

Equipamento CAIO FfpnItno PONTE UNIO COEM/CITE PREÇO UrIrtApso tom 

5679 

• 

RETROESCAVADE1RA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,01780000 53,56 0,95 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L1Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00870000 143,93 1,25 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,20 

•Maturbg FONTE DNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,00540000 7,86 0,04 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA0 - BRUTA 

SINAPI M 0,11840000 11,76 1,39 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 21,72 0,27 
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIA() - BRUTA 
SINAPI M 0,14080000 4,11 0,57 

00006193 TABUA NAO APARELHADA ''2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 0,44160000 20,91 9,23 

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 0,77 101,50 
TOTAL Material 113,00 

Mão do Obram Enasnws Complernentensz FONTE UM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 21,39 108,96 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.EIR 
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NUMA MOMO MAIUMG • XA 

PREF E TUR A r 
-- Lagoa Grande 

Ilk; do Maranhão 
CONWINIT.D0 ~NOVA I IISIOR,A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
rue. 

DE CUST059. 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. _ 

~CS 104 10 N. . 

ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 • 
Cornposiçãe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 16,89 67,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

176 56 

~I PONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJO TOTAL 

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,11560000 721,21 83,37 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01480000 452,67 6,69 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 

SINAPI M3 0,07440000 437,93 32,58 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 

SINAPI M3 0,04480000 2 130,41 95,44 

101616 

1 11

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

SINAPI M2 0,81000000 4,90 3,96 

TOTAL Serviço. 222,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 432,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 81,26 

VALOR UNITÁRIO: 513,80 

VALOR BOI (31.27%): 160,66 

VALOR COM BOI: 674,46 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 0.60X0.60X0.10 M (UN) 

Mão de Mini crx-rF Em:grama eamplarnentarea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10150000 21,39 2,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07980000 16,89 1,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,51 

FONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

7735 'PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 

Isi Servip:f 

. A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/Ma. AF_01/2018 
SINAPI M3 0,04902000 2.130,41 104,43

TOTAL Serviço. 104,43 

VALOR SEM ENCARGOS: 87,78 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,16 

VALOR UNITÁRIO: 107,94 

VALOR BDI (31.27%): 33,75 

VALOR COM BOI: 141,69 

11.2.3. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) 

Ma terial FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, 
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 
LITROS, COM TAMPA E CESTO 

SINAPI UN 1 ,0 000000 O 399,49 399,49 

TOTAL Material 399 49 

Mãn de Ohrs com Emano" Corsollrrtantanas FONTE DUM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 21,39 6,07 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 16,89 3,76 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Ni IODA P.041bONALON44. Ak

i•• 

Lagoa Grande 
....i. do Maranhã01 

''',~ ~RUNS. UMA NOVA MS náRIN 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS'
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA. 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

CornposiOe 

Wt~ 
2022/10 

2023/01 - San Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Mgf-

01/2023 

01/2023 

01/2023 

.-

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

- 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

9,83 

FONTE uNin coeFiciwae PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020 

SINAPI M3 0,01410000 174,48 2,46 

TOTAL Serviço 2,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 408,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,68 

VALOR UNITÁRIO: 411,78 

VALOR BOI (31.27%): 128,76 

VALOR COM 13DI: 540,54 

92.4. 104328 -CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
MAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

M312fital FONTE UNIU. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 55,01 1,60 

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 

SINAPI UN 1,00000000 47,32 47,32 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,04400000 62,33 2,74 

TOTAL Material. 51,68 

Mão de Obra min Encamba Carnpiarrhartarea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJO TOTAL 

88248 -AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,42310000 16,63 7,03 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,42310000 20,66 8,74 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

15,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 62,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,34 

VALOR UNITÁRIO: 67,45 

VALOR BOI (31.27%): 21,09 

VALOR COM BOI: 88,54 

11.2.5. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

_ 
Malidal FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UN(TÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 1,74 0,02 

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 1,05490000 6,16 6,49 

TOTAL Material: 6,51 

MU da Obra coro Ers~ CornplentarearOS FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29300000 16,63 4,87 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29300000 20,66 6,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 10,92 
Complementares, 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,70 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NUA& GUidi Ki MUS*. Ali 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTA.'"
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

!!~11~FRFir *ARA Dk 
Lagoa Grande 

LAGOA DO COCO. BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

mim VelgÁD 
ORSE 2022/10 

ROL 
01/2023 

1 1111V do Maranhão 
CONSIILINDOUIRANOVAtfisrõfRA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEIC 2023/01 ., São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

1Composiçõe PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 17,43 

VALOR BOI (31.27%): 5,45 

VALOR COM BDI: 22,88 

11.2.6. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Maumtal FONTE LINtD COEFICIENTE meço uurrAmo TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,01770000 1,74 0,03 

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI 1,05490000 10,18 10,73 

TOTAL Matenal. 10,76 

Mão da Otira com Ericargom Czrnplurnenbaren FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 

11111111158267 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31820000 16,63 5,29 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31820000 20,66 6,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 11,86 
Complementares, 

VALOR SEM ENCARGOS. 18,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,02 

VALOR UNITÁRIO: 22,62 

VALOR BOI (31.27%): 7,07 

VALOR COM BDI: 29,69 

11.2.7. 89714- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

M:11/irlzi¡ FONTE UNID COEFICIENTE 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI 1,05490000 

• 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,74 0,04 

14,11 14,88 

TOTAL Material 14,92 

Mão deOWsnom Ericarpfni Cum:emergi:flua FONTE UNtO 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,44440000 16,63 7,39 

0,44440000 20,66 9,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

16,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,62 

VALOR UNITÁRIO: 31,49 

VALOR BDI (31.27%): 9,84 

VALOR COM BDI: 41,33 

11.2.8. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

metRrio$ FONTE UNID COEFICIENTE 
.-

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 55,01 0,54 

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,76 4,76 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 
_... 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Si UNA Ghia lkilkés0 • r1/4, 
FLt 

gilliellieepkett . 'UR A DÉ 
'Lagoa Grande 

olikdo Maranhão 
CONSTRIMPO UMAHOW0.1%,CMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES -119S - V -DE CUSTO
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

rxit,nt VE~ REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- San Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

CLIENTE: 

- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01500000 62,33 0,93 

TOTAL Material: 6,24 

Mn dm ara com Ero2nos Com/Morram toros PONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,12700000 16,63 2,11 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,36 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,61 

VALOR UNITÁRIO: 10,97 

VALOR BOI (31.27%): 3,43 

VALOR COM BOI: 14,40 

11.2.9. 89726- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Motadol FONTE 1214113 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 55,01 0,54 

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 2,21 2,21 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01500000 62,33 0,93 

TOTAL Material: 3,69 

Vau Ots Obra com ã -Fragrgale catotornenams roxis UNIA COEFICIENTE PREÇO IMITAM TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 16,63 2,111

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

II
Complementares 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,61 

VALOR UNITÁRIO: 8,42 

VALOR BDI (31.27%): 2,63 

VALOR COM BOI: 11,05 

11.2.10. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Moioriel FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 1,99 3,98 

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,59 3,59 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,05000000 22,70 1,13 

TOTAL Material' 8,70 

Man do Dixe coro E r~s CorrOornom Naos FONTE UNII3 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 16,63 2,29 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PAU& IC KÁtMet • A. 

PREF C. , IJA A De 
Lagoa Grande 

..,,, do Maranhão g" , 
CONSTRuNDOIMANOVA:057()R. 

no4 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO&_03./ -

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 

OBJETO! EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. L 

 FON TM ~AO F.tEf 
ORSE 2022/10 01/2023 
SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçbe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS' SINAPI H 0,13790000 20,66 2,84 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 5,13 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 13,83 

VALOR BDI (31.27%); 4,32 

VALOR COM BOI: 18,15 

11.2.11. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Maletial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ~RIO TOTAL 

•00301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 3,52 7,04 '

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 8,65 8,65 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,11500000 22,70 2,61 

TOTAL Material. 18,30 

Mau de [era wrn Era: aipo Gprov!rmertstre3 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 16,63 3,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 20,66 3,97 

1111

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 23,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,43 

VALOR UNITÁRIO: 25,47 

VALOR BDI (31.27%): 7,96 

VALOR COM BOI: 33,43 

11.2.12. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

ffinErNal PONTE MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 55,01 0,54 

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 813, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO 

SINAPI UN 1,00000000 2,00 2,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01500000 62,33 0,93 

./ 
TOTAL Material; 3,48 

Mio ilt Obra com Êtrtwrgon Compiernffilterin 
.1 

FONTE ll NI T1 COEFICIENTE PREÇO LE METANO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 16,63 2,11 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,61 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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UiletA GrakIK UMA. go, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTU_IN,/ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

lagOa Grande 
do Maranhão 
C01"111,00 UVANOVA I.151CMA 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

VERSJ.0 

2022/10 

065. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 8,21 

VALOR BDI (31.27%): 2,56 

VALOR COM BOI: 10,77 

11.2.13. 89731 -JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

IMINNal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 1,99 3,98 

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 2,90 2,90 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,05000000 22,70 

_ 

1,13 

e TOTAL Material 8 01 

Mdo de Ohnl aira Enrarrrt einplettlOritniens mar UNID COEFICIEWE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 16,63 2,29 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 20,66 2,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,41 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 13,14 

VALOR BDI (31.27%): 4,10 

VALOR COM BDI: 17,24 

._ 
11.2.14. 89783 
RAMAL DE DESCARGA 

- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

ilakiN. FONTE UNtD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIA TOTAL 

r 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 55,01 0,81 

ei 03666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,58 3,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,02250000 62,33 1,40 

TOTAL Material: 5,80 

Mac do °Mi MIM Emaresei Itrmorr~ PORTEI • UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16930000 16,63 2,81 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16930000 20,66 3,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,13 

VALOR UNITÁRIO: 12,10 

VALOR BOI (31.27%): 3,78 

VALOR COM BDI: 15,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NUMA GLIKX110 1#451.1~4 • ok, 

PREF E *URI, nf 

Lagoa Grande 
lak, do Maranhão 

CONC")1100 MANO, ,i1StOIYA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
ri.". 

DE CUSTO‘ _ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 54,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC8.10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

- 
¥gRa.00  W. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SEIC 2023/01 ,São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

11.2.15. 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Pftitftrai FONTE IRO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 3,52 10,56 

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 22,74 22,74 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,17250000 22,70 3,91 

TOTAL Material 37,21 

Mãe do Obra Ora E IK:elgeni Compri:mentoras FONTE UNID COEFICIENTE meça UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 16,63 4,27 

267 le

r8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 20,66 5,30 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

9,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 43,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,25 

VALOR UNITÁRIO: 46,78 

VALOR BOI (31.27%): 14,62 

VALOR COM BOI: 61,40 

11.2.16. CP-43928010 -JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) 

Matarlal FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO utoTANio TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 3,52 10,56 

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 17,71 17,71 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,17250000 22,70 3,91 

TOTAL Material 32,18 

Nlad de Obra e= Emartgra Carapim:montamos FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO - TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 16,63 4,27 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 20,66 5,30 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 9,57 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,50 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,25 

VALOR UNITÁRIO: 41,75 

VALOR BOI (31.27%): 13,05 

VALOR COM BOI: 54,80 

11.2.17. 89825 -TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

Marsán1 FONTE 1 UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 1,99 5,97 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Pg GLODE 10 UNHO. r. 

~PREFF , PURA 1Pf 

Lagoa Grande 
41w do Maranhão 

CONSTPRIPEFOUtPAPIOVAMSTOR,P 

, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
*IN e /d/ --

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

VENTE ~AO REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,07500000 22,70 1,70 

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 7,11 7,11 

TOTAL Material. 14,78 

Meto de Obra r:oni EnrzSIVOs Compla)~~ FONTE UNID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04570000 16,63 0,75 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04570000 20,66 0,94 

III VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,69 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,57 

UNITÁRIO: 16,47 

VALOR BOI (31.27%): 5,15 

VALOR COM BOI: 21,62 

11.2.18. 104348 -TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

riatinfini FONTE UNO COEFICIENTE MEÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 55,01 0,40 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 8,64 8,64 

TOTAL Material. 9,73 

Ctin,17,17Mpfl~ FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01140000 16,63 0,18 

ier

,.......a.....„„ 

8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01140000 20,66 0,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,14 

VALOR UNITÁRIO: 10,14 

VALOR BOI (31.27%): 3,17 

VALOR COM BDI: 13,31 

11.2.19. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

Equipamento Coem HorEtrIo FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,14370000 53,56 7,69 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014 

SINAPI CHP 0,07050000 143,93 10,14 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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FALOU Gük:110 KII1g44.01% 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTCC 
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

PREF E TARA ,Rf LAGOA DO COCO, BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 

g 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

FÕNTE VOUIÃO
• 

CONR1Ru.N(4.0,10VA È I IsTURA EDUCAÇÃO DO MUNICiPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

TOTAL Equipamento Custo Horário 17,83 

Wilerrial FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNFTARJO TOTAL 

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

SINAPI UN 106,89380000 4,60 491,71 

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 35,70000000 2,86 102,10 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,01940000 7,86 0,15 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 0,42180000 11,76 4,96 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000 21,72 0,96 
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIA° - BRUTA 
SINAPI M 0,50160000 4,11 2,06 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 1,57320000 20,91 32,89 

III -

TOTAL Material. 634,83 

Wo Láb Obra cora Exámoa CompIrsrrasn tares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 21,99420000 21,39 470,45 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,28120000 16,89 291,87 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

762,32 

Senho FONTE UN1O coemmarr R PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 

SINAPI M3 0,47470000 553,48 262,73 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,08820000 452,67 39,92 

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 4,19560000 11,05 46,36 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 20,01240000 15,48 309,79 

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 3,45520000 11,47 39,63 

94970 

9
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,75390000 437,93 330,15 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,10460000 897,73 93,90 

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

SINAPI M3 0,10460000 926,53 96,91 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF_01/2018 

SINAPI M3 0,23520000 2.130,41 501,07 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,29900000 155,11 46,37 

TOTAL Serviço: 1.766,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.748,72 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 433,09 

VALOR UNITÁRIO: 3.181,81 
VALOR BOI (31.27%): 994,95 

VALOR COM BOI: 4.176,76 

11.2.20. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 
M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

í-quipamoria) Cuida Horário FONTE UNI!) COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
lielh 

DE CUSTGAG_ gev/ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 

,.., 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 

OBJETO; EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FteNrE VigiegP .W. _ 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,28690000 53,56 15,36 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,14080000 143,93 20,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 35.62 

Pia0t/IÁI FONTE MO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

SINAPI UN 75,39380000 4,60 346,81 

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 50,40000000 2,86 144,14 

00002692 S.4 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01430000 7,86 0,11 720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,51390000 85,78 44,08 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1 0,31080000 11,76 3,65 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03280000 21,72 0,71 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,36960000 4,11 1,51 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,15920000' 20,91 24,23 

TOTAL Material 565,24 

Állki de Obre com Enaxgas CcaNdaimetuirce FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,58640000 21,39 354,78 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,03220000 16,89 220,11 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

574,89 

SorfIço FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,36240000 553,48 200,58 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,06840000 452,67 30,96

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 5,92320000 11,05 65,45 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 12,42600000 15,48 192,35 

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM AF_09/2021 

SINAPI KG 3,94880000 11,47 45,29 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,46810000 437,93 204,99 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,14770000 897,73 132,59 

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

SINAPI M3 0,11960000 926,53 110,81 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF_01/2018 

SINAPI M3 0,26590000 2.130,41 566,47 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,16500000 155,11 25,59 

TOTAL Serviço: 1 575,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.379,95 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 370,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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lik , do Maranhão 
CONSMONDOUMANIOVAtiF00. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
-", 

DE CUSTOS--
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

ji _ .4W• 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Cornposioãe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR UNITÁRIO: 2.750,83 

VALOR BDI (31.27%): 860,18 

VALOR COM BDI. 3.611,01 

11.2.21. 98062 -SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN) 

Equipamento Cideltol-IPnttlia FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX, 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,81900000 53,56 43,86 

5678 

• 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 

 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,40190000 143,93 57,84 

TOTAL Equipamento Custo Horário 101,70 

Mat~ FONTE urda COEFICIENTE PREÇO•UNITÁRIO TOTAL 

00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 

12,00 M E ALTURA DE 0,50 M 

SINAPI UN 4,00000000 516,11 2.064,44 

TOTAL Material: 2.064,44 

Mimo de Obra sorri Em:amuo Cnroplomen~ FONTE UME/ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 21,39 22,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 16,89 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

36,21 

Beiço FONTE [MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01460000 721,21 10,52 

97740 

let AF_01/2018 

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA 
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. 

SINAPI M3 0,23730000 2.013,63 477,83 

7738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 
KG/M'. AF_01/2018_PS 

SINAPI M3 0,01540000 4.958,79 76,36 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,37330000 155,11 57,90 

TOTAL Serviço. 622,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.741,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 83,07 

VALOR UNITÁRIO: 2.824,96 

VALOR BDI (31.27%): 883,36 

VALOR COM BDI: 3.708,32 

11.2.22. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
MM. AF_05/2015 (M) 

E MENORES OU IGUAIS A 75 

Nau do Cb.s cufn ~Mi Ccirtlperneniferaã FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,07600000 16,63 1,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 20,66 9,97 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNR./: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM LAGOA UI DO makw . 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES S.-DE CUSTO 2,
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO_ 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% , Lagoa Grande 
taw- do Maranhão 

4.'0,47,Es.D0 ~NOVA ei157{MA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

KledIE ' '~e NEP. - _ 
ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiobe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

11,231 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,33 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,90 

VALOR UNITÁRIO: 11,23 

VALOR BOI (31.27%): 3,51 

VALOR COM BOI: 14,74 

11.2.23. 90469 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

Mão da Otto com Entarpn Complettnen ies FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,03000000 16,63 0,49 

8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,21500000 20,66 4,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4,93 

- 
Sarviço FONTE U NI D COEFICIENTE PREÇO O NIt4R10 TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI 

_L 

M3 0,00500000 634,98 3,17 

TOTAL Serviço 3,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,95 

VALOR UNITÁRIO: 8,10 

VALOR BOI (31.27%): 2,53 

VALOR COM BOI: 10,63 

11.2.24. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

114husriAl FONTE - UNIO : COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

9000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 3,52 7,04 

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 7,87 7,87 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,11500000 22,70 2,61 

TOTAL Material: 17,52 

100 de Olsra com &lampa CwrOginnnunce FONTE UN MI COEFICIENTE 
--,--

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 16,63 3,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 20,66 3,97 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 22,26 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,43 

VALOR UNITÁRIO: 24,69 

VALOR BOI (31.27%): 7,72 

VALOR COM BOI: 32,41 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
PIA 

DE CUSTO& it.!..." 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461/ 

PREF E" , ,,IDA
=Lagoa rande Grande 

LAGOA DO COCO BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

N 
FE2CfE INNIRAO:' gliv do Maranhão 

CONSTKOHDO :MANO. r OVO. 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis (mon 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpowybe PROPRIA 

11.3.1. 86931 -VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

GervIgo FONTE timo COEFICIENTE PREÇO uNrrAmi TOTAL 
I-

86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 10,88 10,88 

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 458,86 458,86 

lb VALOR 

TOTAL Serviço. 469,74 

' 
VALOR SEM ENCARGOS: 460,43 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,31 

VALOR UNITÁRIO: 469,74 

VALOR BOI (31.27%): 146,88 

COM BIDI 616,62 

11.3.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 32,00 32,00 

TOTAL Material 32,00 

Matt do UME COITÉ Encargos Convisrnentanse FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO -TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15360000 20,66 3,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 16,89 0,81 

III VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,36 

VALOR UNITÁRIO: 35,98 

VALOR BOI (31.27%): 11,25 

COM BOI: 47,23 

11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

SErvip:r FONTE UNSD COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 9,46 9,46 

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 139,77 139,77 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 11,27 11,27 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 61,15 61,15 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 8,57 8,57 

TOTAL Serviço 230,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,36 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,86 

VALOR UNITÁRIO: 230,22 

VALOR BOI (31.27%): 71,98 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PR I: FE , "1 11 11 A .7, R 

Lagoa Grande 
ta do Maranhão r 

CONSTRuNDOIMANOVAtf15:01. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
PtX 

DE CUST04,-- e,7 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

From wEAsho AJEP. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01. São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BOI: 302,20 

11.3.4. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Serviça FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA 
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 843,12 843,12 

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 291,10 291,10 

86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 9,46 9,46 

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 71,55 71,55 

a TOTAL Serviço. 1 215,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.190,37 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 24,86 

VALOR UNITÁRIO: 1.215,23 

VALOR BOI (31.27%): 380,00 

VALOR COM BOI: 1.595,23 

11.3.5. 86920 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Ser* FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 11,27 11,27 

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 674,11 674,11 

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 44,78 44,78 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 8,57 8,57 

o TOTAL Serviço 738,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 718,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 19,74 

VALOR UNITÁRIO: 738,73 

VALOR BOI (31.27%): 231,00 

VALOR COM BOI: 969,73 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

klebbrIel 
---

FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 0,70551000 1,86 1,31 

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 
*2,5* CM 

SINAPI M2 0,42210000 709,43 299,45 

TOTAL Material. 300,76 

Me de Obre cum Ernamora Unipiemairlanii FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,28 21,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,89 8,44 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREFC 'UFA ..7, F 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTM 11;f3
OBRA, 

_ 

LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

P DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

• 
BOI . 31,27% L.S. Mês: 

84.61% 
47, 70% , Lagoa Grande 

do Maranhão 
CONSTIMMOGUMANOVAPIISTOWA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

. 050 : 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composiçõe 

• - - " 10 
2022/10 

2023/01- São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

29,72 

...--
VALOR SEM ENCARGOS: 320,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,83 

VALOR UNITÁRIO: 330,48 

VALOR BOI (31.27%): 103,34 

VALOR COM BOI; 433,82 

11.3.7. 100872 -BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

~MJ FONTE IINID COEFICIENTE PREÇO LiN rTA RJ O TOTAL 

00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 169,00 169,00 

10D004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 18,56 111,36 

TOTAL Material 280,36 

MU de Obre com Ericonet Caraplornonlarea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UHÍTÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI hl 0,94850000 20,66 19,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 16,89 5,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

24,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 296,56 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,43 

VALOR UNITÁRIO: 304,99 
r 

VALOR BOI (31.27%): 95,37 

VALOR COM BOI: 400,36 

11.3.8. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
01/2020 (UN) 

MRIefiR1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 136,26 136,26 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 31/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 18,56 111,36 

TOTAL Material 247,62 

NU o• de Obra com Encarou CampIementarus FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 
, 

20,66 19,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 16,89 5,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

24,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 263,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,43 

VALOR UNITÁRIO: 272,25 

VALOR BOI (31.27%): 85,13 

VALOR COM BOI: 357,38 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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  Lagoa Grande 
ilW do Maranhão t 

CONSSNIMX) WANOvAIII,C). 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO".6 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

VISR546 

2022/10 

2023/01 - São Lu Is 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

_ComposiOe 

112.1. 101909- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE (UN) 

'- VãÇfFCIPI. FONTE OHM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI UN 2,00000000 0,71 1,42 

00010892 

, 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI 

._ 

UN 1,00000000 233,00 233,00 

TOTAL Matenal 234,42 

MU ele Obre cem encampe Cornplemontere21 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 16,63 7,60 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 20,66 9,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 245,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,76 

VALOR UNITÁRIO: 251,46 

VALOR BDI (31.27%): 78,63 

VALOR COM BDI: 330,09 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE (UN) 

Mete4a1 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS 
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNITAFfio TOTAL 

SINAPI UN 2,00000000 0,71 1,42 

SINAPI UN 1,00000000 699,00 699,00 

TOTAL Matenal. 700,42 

tlia 88267 

Mio cle ara com 6nm/bleu Complementam% 

8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

FONTE UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,45740000 16,63 7,60 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 20,66 9,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 17,04 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 711,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,76 

VALOR UNITÁRIO: 717,46 

VALOR BOI (31.27%); 224,34 

VALOR COM BOI: 941,00 

12.3. COMP-40629184 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E = 2 
MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

MJ fartai FONTE UNSD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1070105 FITA 3M DUPLA FACE VHB 12mmx20m PARA POLICARBONATO SBC M 0,70000000 2,49 1,74 

00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40' CM, EM PVC *2" MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) 

SINAPI UN 1,00000000 48,29 48,29 

TOTAL Material: 50,03 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNP.): 01.612.337/0001-12 S/TE: VVVWV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PRFFE T i, 11A nz 
Lagoa Grande 

tritdo Maranhão 
CON5INJI+00 ~NOW, o Wrõl. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
---. 

DE CUSTOS 
OBRA: 

_ 

LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO._ _ 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

VoNTE VielLtab ". 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Mão de Obra com Emante Compienertaras FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 
- 

52,35 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,05 

VALOR UNITÁRIO: 53,40 

VALOR BOI (31.27%): 16,69 

VALOR COM BOI: 70,09 

12.4. COMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E =2 
MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Material FONTE 11H10 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

070105 FITA 3M DUPLA FACE VHB 12mmx20m PARA POLICARBONATO SBC M 0,30000000 2,49 0,74 

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) 

SINAPI UN 1,00000000 29,95 29,95 

TOTAL Material 30,69 

Miig do Obre com Ereesrps Complementaras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,200000001 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3.37 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,01 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,05 

VALOR UNITÁRIO: 34,06 

VALOR BOI (31.27%): 10,65 

VALOR COM BOI: 44,71 

el. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

Material FONTE upan COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

SINAPI UN 1,00000000 20,10 20,10 

TOTAL Material. 20,10 

Mão do Obre com Encargos Caraplementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 17,54 1,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 21,64 3,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5.19 

VALOR SEM ENCARGOS: 
_ 

23,56 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 25,29 

VALOR BOI (31.27%): 7,90 

VALOR COM BOI: 33,19 

12.6. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP, 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV. BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 4_,/ -

Pkof F . , uos DF 
Lagoa Grande 

U I do Maranhão 
COgST RutliDO ~VA È115.04. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 
BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 8461% 
L.S. Mês: 47.70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Md" 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composiçbe 

~. Aa 
2022/10 01/2023 

2023/01 -San Luis 01/2023 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

Seirrlçn FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 10,53100000 3,67 38,64 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 12,93 12,93 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,88500000 10,88 9,62 

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 1,61400000' 7,63 12,31 

91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,88500000 9,51 8,41 

90456 

.90447 

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 

SINAPI UN 1,00000000 3,35 3,35 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,88500000 5,26 4,65 

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 25,75 25,75 

TOTAL Serviço. 115,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 
T 

95,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,24 

VALOR UNITÁRIO: 115,66 

VALOR BDI (31.27%): 36,16 

VALOR COM BOI: 151,82 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPDXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE 
SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

Matedei FONTE LIND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005330 DILUENTE EPDXI SINAPI L 0,06400000 45,54 2,91 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,14280000 7,15 1,02 

044072 PRIMER EPDXI / EPDXIDICO SINAPI L 0,20160000 121,58 24,51 

0007304 TINTA EPDXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 80,75 26,00 

TOTAL Material 54,44 

Mis de Obre som EsseRgis airrplEmanssrue FONTE UNO COEFÉC$ENTE PREÇO upurARio TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 23,50 6,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 16,89 1,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

8,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,70 

VALOR UNITÁRIO: 62,84 

VALOR BOI (31.27%): 19,65 

VALOR COM BDI: 82,49 

13.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017 (M3) 

Mão de Obra com Ennammi Cerriplerrensves FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I-1 1,18900000 21,39 25,43 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTÓr t2-1?( 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 
BDI : 31.27% L.S. Mês: 47.70% leffiffiffieFFEFt , , URA r, R 

Grande 
q 

COMSTRIAN~WWWWA 
 do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

. PtleFIE ~MD 
• • •-• • -- •-• 

ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 16,89 51,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 76,99 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 52,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 24,68 

VALOR UNITÁRIO: 76,99 

VALOR BDI (31.27%): 24,07 

VALOR COM BDI: 101,06 

13.2. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIPJ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

CustO Herm. FONTE umiD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL lerEquk~ro 

8831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,70320000 0,40 0,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,74580000 1,72 1,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário 1,56 

Matarbsi FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,70780000 70,00 49,54 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 388,88260000 0,86 334,43 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,58920000 74,30 43,77 

TOTAL Material: 427,74 

MU de ObNI com EiNarge3 Camplamenranes FONTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,44900000 17,60 25,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29580000 16,89 38,77 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

64,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 472,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,84 

VALOR UNITÁRIO: 493,57 

VALOR BDI (31.27%): 154,33 

VALOR COM BDI: 647,90 

13.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

Equeanierlo CusLo ~ano FONTE UNIO PREÇO UNITÁRIO TorAL COEFICIENTE 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 1,04200000 1,21 1,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 1,95 

-
Más da Oixe coro Entárpis CoriipreitÁMÁrts FONTE UNJO COEFICIENTE pano uterARio TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,05 51.76 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,39 52,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
.. 

SINAPI 
1 

H 7,37700000 16,89 124,59 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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111.11111.FREf t ,' IJRA ,, G 
Lagoa Grande 

Iligr do Maranhão 
CONSTINNIA UMA NOVA HISTORIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO"; 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84,61% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 
ORSE 
SSC 

SINAPI 
Composição 

v_EREÁG•-• •• 
2022/10 

2023/01 -São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

228,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 156,64 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 74,25 

VALOR UNITÁRIO: 230,89 

VALOR BDI (31.27%); 72,19 

VALOR COM BDI 303,08 

13.4. 96543 -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

Matorial FONTE uma COEFICIENTE PREÇO UNITÁRio TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
= 1,25 MM (0,01 (<G/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

.039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,96650000 0,22 0,43 

TOTAL Material, 0,96 

Mio; de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 16,60 1,05 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 21,23 4,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,17 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,98 10,98 

• 

TOTAL Serviço 10,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,93 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,18 

VALOR UNITÁRIO: 17,11 

VALOR BOI (31.27%). 5,35 

VALOR COM BDI: 22,46 

13.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

Melaria] FONTE uNio COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,72400000 0,22 0,15 

TOTAL Material 0,68 

1142eF de Ohm cem Encargos Corriplarnantarn FONTE GRID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 16,60 0,62 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 21,23 2,45 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,07' 

BervEço FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,55 11,55 

TOTAL Serviço 11,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 

Pagina: 98 



C ,, UR A :,£ 

Lagoa Grande 

'do Maranhão 
COMsogiu INDO UMA NOVA eilSIG. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
. r" . 

DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Fexerr VERGÁO MF. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compondo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

_ 
VALOR SEM ENCARGOS: 14,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,15 

VALOR UNITÁRIO: 15,30 

VALOR BOI (31.27%): 4,78 

VALOR COM BDI: 20,08 

13.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

~I FONTE ONIO COEFICIENTE PREÇO UIVTÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,46550000 0,22 0,10 

TOTAL Material. 0,63 

Tallic.de Obra enrn Enzrgcra Compomentartis PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 16,60 0,48 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 21,23 1,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,36 

Soraka FONTE MD COEIRC3ENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,000000001 10,73 10,73

TOTAL Serviço 10,73 

r^ 
VALOR SEM ENCARGOS: 12,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 13,72 

VALOR BOI (31.27%): 4,29 

VALOR COM BOI: 18,01 

PII II .7. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

11,14~ FONTE. UNIU COEFICIENTE PREÇO UNfTÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,30600000 0,22 0,06 

TOTAL Material 059 

~de Obra com Enuitga e CiltripIBMCMCIIII FONTE UNID costncierre PREÇO UNFTÁRSO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 16,60 0,36 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,23 1,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,80 

Serviço FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 9,23 9,23 

TOTAL Serviço. 9,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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FREFE TUP /, D ç 

011"1-agoa Grande 
do Maranhão 
CORSTIWINVJUMANOVA ~4k 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUST0941: g/ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84 61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FCINIE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposlOe 

ViEluska 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022112 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01(2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 11,62 

VALOR BDI (31.27%): 3,63 

VALOR COM BDI: 15,25 

13.8. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

Iáitaris. FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,19750000 0,22 0,04 

TOTAL Material: O 57 

M1,0 da Ot1471 mrd ErrmetIgSr. Cs:topic:mem tard:: FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 16,60 0,26 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04950000 21,23 1,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,31 

Scovig, FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO wirrAmo TOTAL 

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 9,17 9,17 

TOTAL Serviço. 9,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,59 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,46 

VALOR UNITÁRIO: 11,05 

VALOR BOI (31.27%): 3,45 

VALOR COM BDI: 14,50 

13.9. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Equipamento Uno %Mo FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,26500000 18,09 4,79 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,13500000 19,18 2,58 

TOTAL Equipamento Custo Horário 7,37 

koreflel FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRM TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 0,79100000 61,52 48,66 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI im 1,72600000 11,76 20,29 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,03100000 23,60 0,73 

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,02400000 23,88 0,57 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 X11) SINAPI KG 0,13000000 21,72 2,82 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 26,30 0,63 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 14,37800000 4,11 59,09 

TOTAL Material: 132,86 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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alle~PREFC t1RA ,, E 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ̀ *"._FI 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84 61% 
4770% 

" L- agoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES WIlit.IE ~ma REF 'êii', do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE - - • • - 
CONSTNIND0OMAN0VaritS:411. EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 .São Lu is 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõ e PROPRIA 

Man de atra aro E Firmajos ComprardsuIerea FONTE UNÉO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61100000 17,09 27,53 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,72700000 21,05 99,50 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 127,03 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,24 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,02 

VALOR UNITÁRIO: 267,26 

VALOR BDI (31.27%). 83,57 

VALOR COM BDI: 350,83 

.10. 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
INADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

. Buslpáráento Custo Horárlo. FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO. uNrrktio TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÈTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,05500000 18,09 0,99 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,02600000 19,18 0,49 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 1,48 

ReioNal FONTE UNIA COEFICIENTE 

_ 

PREÇO UNITÁR/O TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 0,59300000 61,52 36,48 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 1

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 2,29400000 11,76 26,97 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00700000 23,60 0,16 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03500000 21,72 0,76 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 26,30 0,26 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,35900000 4,11 5,58 

110 TOTAL Material 70,28 

140 cie eixo com Encargos Comporneránros FONTE IMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 17,09 13,03 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,93800000 21,05 40,79 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

53,82 

VALOR SEM ENCARGOS: 107,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,49 

VALOR UNITÁRIO: 125,58 

VALOR BOI (31.27%): 39,26 

VALOR COM BDI: 164,84 

13.11. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Mtderág FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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PM Wall 11(110 Kiliki44. 

PRE. Fr 'ARA D r 
Lagoa Grande 

glig ,  do Maranhão 
...DO UMANovntosrOwn 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTCrtg! _V . 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

6461% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

fljelbEi 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

vtãs.4.43 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

1110. 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Material 0,79 

Vido de Obre coro EnpEogos Cornplornalitadm 17094TE IMPO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 16,60 0,29 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 21,23 2,26 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,55 

SalViga FONTE LIMO COEFECEENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI 1 KG 1,00000000 10,98 10,98 

TOTAL Serviço, 10.98 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,32 

VALOR UNITÁRIO: 14,32 

VALOR BOI (31.27%): 4,47 

VALOR COM BOI: 18,79 

13.12. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Maicri.: FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16 

TOTAL Material. 0,69 

Niao de Obra com Eccargas ComplemailUires FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 16,60 0,15 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 21,23 1,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,34 

MI° 

SersAps FONTE tom COEFICIENTE PREÇO uNrrioup TOTAL 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,55 11,55 

TOTAL Serviço. 11,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,59 

VALOR UNITÁRIO: 13,58 

VALOR BOI (31.27%): 4,24 

VALOR COM BOI: 17,82 

13.13. 92762 -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Ma14 1 FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO. TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM _. 

SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11 

TOTAL Material 0,64 

Mão de Obra endo EncedgosCrimplarrildiareS FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ• 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lin 01)010 10/1110 • I4A 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
--"9"-

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 
MINIEPREFF *L. RA ,F LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 

Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FDR-IE vaRSÃo
lib do Maranhão 

CARF571‘,11,FFO UMA NOVA WS riMV, 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

1 Composiçõe PROPRIA 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 16,60 0,10 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 21,23 0,83 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
0,93 

Stwvip FONTE UNIU COEF1CIENTE PREÇO LINTTÁRK) TOTAL 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 10,73 10,73 

all 

TOTAL Serviço 10,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,92 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 12,30 

VALOR BDI (31.27%): 3,84 

VALOR COM BDI: 16,14 

13.14. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Maloarel FONTE UNJO COEFiCIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D -= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08 

TOTAL Material, O 61 

Mão do ~É cern Eriadget Compriernontarem FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 16,60 0,06 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 21,23 0,54 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
0,60 

FONTE UNID COEFICIENTE Fuço UNITÁRIO TOTAL 

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 9,23 9,23 

0

.Sisndçe 

TOTAL Serviço. 9,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,19 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,25 

VALOR UNITÁRIO: 10,44 

VALOR BDI (31.27%): 3,26 

VALOR COM BDI: 13,70 

13.15. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

~Sal FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M) 
SINAPI KG 0,02500000 

-, 
21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,21200000 0,22 0,04 

TOTAL Material 0,57 
_i 

Wuz de Obra COM ErrOOrps CornptemeobLras PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 16,60 0,05 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 21,23 0,41 
.... ... 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ. 01.612,337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREFr • TUR A DE 
. Lagoa Grande 

4 do Maranhão 41k5 
CON5114,"00 UMA NCIVA ”1570. 

. 
RELATÓRIO ANALÍTICO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOTIN ea..).,,./ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

4 7 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Poi.RE 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

WHI_P140 - 
2022/10 

2023/01 - Sâo Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 . 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,46 

FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 9,17 9,17 

TOTAL Serviço. 9,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,02 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,18 

VALOR UNITÁRIO: 10,20 

VALOR BOI (31.27%): 3,18 

VALOR COM BOI: 13,38 

. /16. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
APA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

Mg Wei FONTE Li Ni O CO EFiCi ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 26,30 1,28 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 0,47400000 20,91 9,91 

TOTAL Material: 11,26 

Mão 44 Obra com Ericaruce CcsIllPlarnentarea FONTE UNID coEFiCtENTE P1160 MURO TOTAL. 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 17,09 3,50 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 21,05 23,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

27,07 

Sm.4403 FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 
MADEIRA, AF_09/2020 

SINAPI 1,81600000 46,24 83,97 

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,62100000 132,25 82,12 

TOTAL Serviço. 166,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 186,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,61 

VALOR UNITÁRIO: 204,42 

VALOR BOI (31.27%): 63,92 

VALOR COM BOI: 268,34 

13.17. 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

ÉquIparnar.u5 FONTE 1802 

.' 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA° DE *1,50" A *2,80* M 

SINAPI MES 0,19600000 13,00 2,54 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

SINAPI MES 0,78500000 5,00 3,92 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 
CM E EXTENSA° DE 2 M 

SINAPI MES 0,39300000 20,00 7,86 

TOTAL Equipamento 14,32 

Matspier FONTE UM D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PkEr E. TURA n F 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUI!~ UMA NOVA eINTGItii1 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
-IV 

DE CUSTOS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE. verako Árf. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - 000 Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 
- 

0,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 26,30 0,49 

TOTAL Material 0,56 

Mao do Ohm corn Encorpas Complementaras FONTE timo COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 17,09 3,52 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12500000 21,05 23,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

27,20 

Stervigé FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,52500000 186,63 97,98 

11) 

TOTAL Serviço 97,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 124,69 

VALOR ENCARGOS 184.61%1: 15,37 

VALOR UNITÁRIO: 140,06 

VALOR BOI 131.27%): 43,79 

VALOR COM BUI: 183,85 

13.18. CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF_11/2020 (M2) 

Meiwkei FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VA0 ATE 
4,00 M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 65,00 65,00 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 26,30 1,05 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,87000000 

.L 

20,91 39,10 

TOTAL Material: 105,15 

Mac da 05 a riam Bratarges Caloplalllen(8nrs 111111 

FONTE ONIO COEFICIENTE TOTAL PREÇO UNITÁRIO 

' 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 21,05 10,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 16,89 5,97 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,51 

Serviço FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 0,99100000 15,48 15,34 

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,08800000 493,57 43,43 

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 

SINAPI M 0,97000000 18,82 18,25 

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI M3 0,08800000 230,89 20,31 

TOTAL Serviço: 97,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 202,64 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 16,35 

VALOR UNITÁRIO: 218,99 

VALOR BDI 131.27%1: 68,47 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV,BR 
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PRFFE , 'UPA D7. 
Lagoa Grande 

t do Maranhão gif 
CONS 0~ Mulf4, 0~5,01nn 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. ;  p7
-.

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

- DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84.61% 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICíPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

• • , 0. # 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

'~ . - 
2022/10 

2023/01 . São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

W. 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BOI: 287,46 

13.19. 93204- CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

!Michel FONTE uN(D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00350000 7,86 0,02 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material. 1,34 

'no da Obra com Entargea c..eiriprismantway FONTE UNSD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,39 7,70 

r 16 

S

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16,89 3,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

10,74 

Eff/ 0 FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01540000 437,93 6,74 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,55 9,12 

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,20000000 180,68' 36,13 

TOTAL Serviço. 51,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 58,45 .

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,62 

VALOR UNITÁRIO: 64,07 

VALOR BDI (31.27%): 20,03 

VALOR COM BOI: 84,10 

dili. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

lvtaladal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 37,74000000 0,81 30,56 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 40,33 0,27 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,58000000 3,01 1,74 

TOTAL Material 32,57 

Mac de Obre com Em:gruiu Cortniernewarea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 21,39 47,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 16,89 18,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

65,62 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,010500001 506,11 5,31 

TOTAL Serviço. 
1 

5,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 81,48 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PM UMA GLOSO WOM•11., 

U~PREFE ', UR/4 r, i' 
"' Lagoa Grande 

.4w do Maranhão 
CONSTILINUOUMANOW0015:41M 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS".• V 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 
BOI : 

31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

rrinE YEItiga 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compouçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,02 

VALOR UNITÁRIO: 103,50 

VALOR BDI (31.27%): 32,36 

VALOR COM BDI: 135,86 

13.21. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Rato da Obra mniEreargas Cor~ordorea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 16,89 0,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,88 

1111'878.377 

FONTE LINM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00370000 616,23 2,28 

TOTAL Serviço 2,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 4,16 

VALOR BDI (31.27%): 1,30 

VALOR COM BOI: 5,46 

13.22. 89173 -(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Serviço PONTE UNFO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 

SINAPI M2 0,15400000 30,87 4,75 

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,11210000 34,98 3,92 

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 

SINAPI M2 0,73390000 31,95 23,44 

TOTAL Serviço 32,11 

VALOR SEM ENCARGOS; 26,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 32,11 

VALOR BDI (31.27%): 10,04 

VALOR COM BOI: 42,15 

13.23. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOG(5) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

Alittornki FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO 
REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) 

OU 

1 

SINAPI UN 23,29000000 2,83 65,91 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 1~~PRF1F I. f, A. 7, r 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSiMINDOUMANOVA,fisremen 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FONTE YOW,P. 
ORSE 2022J10 01/2023 

SBC 2023/01 • São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõ e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Material: 65,91 

MEU dê Oh :a ct:imEntamoda Umpiemuritarez PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁFUO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 21,39 47,48 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11000000 16,89 18,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

66,22 

StrOpo FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100489 ' ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02300000 552,55 12,70 

• 

TOTAL Serviço: 12,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 122,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,36 

VALOR UNITÁRIO: 144,83 

VALOR BOI (31.27%): 45,28 

VALOR COM BOI: 190,11 

13.24. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

(M) 

MaterIld 

1070035 FIXADOR EM POLIAMIDA PARA POSTES EM TELA NYLOFOR 

111708 Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou 
similar 

1062639 TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE 
H=2,0 

MÃo da Obra izum Eneargn Celmplottemare 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

111°94974 

SaivIço 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 

FONTE UNIO coa:miam PREÇO ~Mo TOTAL 

SBC UN 2,34380000 8,40 19,68 

ORSE Pç 0,39060000 272,09 106,27 

SBC M2 1,97000000 70,79 139,45 

TOTAL Material: 265,40 

FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,28750000 21,23 27,33 

SINAPI H 1,28750000 16,89 21,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 49,07 
Complementares: 

FONtE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI M3 0,01200000 398,55 4,78 

TOTAL Serviço. 4,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 302,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1 16,40 

VALOR UNITÁRIO: 319,25 

VALOR BOI (31.27%): 99,82 

VALOR COM BOI: 419,07 

13.25. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 36X04X100 CM, FABRICAÇÃO 

INSTALAÇÃO. (M) 

E 

liutA clartaJ 1 renrrE UNID coEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 1,04000000 1,86 1,93 

TOTAL Material 1,93 

Aálo dit Obre edim Encargos edllip:einerltilin 
L. 

FONTE uNio COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,39 ; 7/ 4,27 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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fl PREFF *UR A ,F 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS' 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
1-7-, Lagoa Grande 
Vrei . do Maranhão 

CONSS0."0 UMA NOVA ,11,01, n 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

FOWE ,~ 1.ta ROF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I SINAPI r H 0,20000000' 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,64 

Senelpe FORTE MED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO . TOTAL 

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M AF_01/2018 

SINAPI M3 0,02016000 2.536,24 51,13 

TOTAL Serviço 51,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 47,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 12,89 

VALOR UNITÁRIO: 60,70 

VALOR BOI (31.27%): 18,98 

VALOR COM BOI: 79,68 

13.26. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO. (M) 

Masarlof FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UPUTÁRIO TOTAL 

00034353 ¡ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 0,52000000 1,86 0,96 

TOTAL Material 0,96 

Mão do Ottro nom Encargos Compiantanbuce FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,39 4,27 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,20000000 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 7,64 
Complementares. 

SWV173 FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL, 

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 

A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF_01/2018 

SINAPI M3 0,01288000 2.536,24 32,66 

TOTAL Serviço 32,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,13 

VALOR UNITÁRIO: 41,26 

VALOR BOI (31.27%): 12,90 

VALOR COM BOI: 
-E 

54,16 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN 

MONTE I UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* 

CM 

SINAPI UN 1,00000000 6,20 6,20 

TOTAL Material 6,20 

NIRa de Obre core Encames CoesdeirrenIeree FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 16,72 0,42 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10180000 16,89 1,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,67 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,66 

VALOR UNITÁRIO: 8,33 

Página 09 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS "' : *, -7

OBRA: LOTE 01 -UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO, 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S Mês: 

84 61% 

4770% - Lagoa Grande 
do Maranhão 

Nt A P e CONSIllu SUO 050 ASSOES 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

vsmsAo 

2022/10 

2023/01- São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

RIEF. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR BDI (31.27%): 2,60 

VALOR COM BOI: 10,93 

14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Ma tent FONTE uh[113. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

104876 ' Letras aço inox 20 x 20cm ORSE un 1,00000000 104,23 104,23 

TOTAL Material 104,23 

MU do CIOn: num Encorpa C.ornplement~ 1 FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,25000000 21,39 5,34 

I I VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,34 

SEM ENCARGOS: 107,76 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,81 

VALOR UNITÁRIO: 109,57 

VALOR BOI (31.27%): 34,26 

VALOR COM BDI: 143,83 

14.3. CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 

Mão de Obra ci -r] Encama-a CorrOemerl LariM 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• 

FONTE mon COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,070000001 16,89 1,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1.18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,37 

VALOR UNITÁRIO: 1,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,36 

VALOR COM BDI: 1,54 

:'honata Sirqueir
Enge 

CRFA-W 928/70- (" 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO. LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREr  
OBRA: iLOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Õ ic 
tikp do Maranhão 

C014.57•11114,C1,11,1AN000 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: 1 EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PCII(TE 

ORSE 

VERWI 

2022/10 

W. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 .000 Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

ma,), Obra FONTE uNID COEF1CfENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 0,01211000 1 15,45 0,18 

TOTAL Mão de Obra. 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,23 

.32 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encanga Cdolgarneniaran FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO um-rAmo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Enca gos Complementares. 5,42 

Mfo:E de Ohm FONTE UNCD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra 15,45 

FONTE UIVO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

eit
Serviço 

5330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18

TOTAL Serviço 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO: 21,05 

VALOR BOI (31.27%): 6,58 

VALOR COM BOI: 27,63 

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mac do Obra FONTE li MO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,02225000 11,22 0,24 

TOTAL Mão de Obra: O 24 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,24 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR -4V 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Nora: 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO muNiclPi0 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

1.0~ 
ORSE 
SBC 

SINAPI 

Composição 

MORMO 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

. 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,31 

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encareci Complementaras 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,86 

(ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,25 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,14 

(ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,59 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 

TOTAL 

1,86 

1,25 

1,14 

0,59 

0,01 

0,58 

5,43 

Pau cla Obra FONTE uma 
r 

cogFicumrz PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBRAS S/NAPI H 1,00000000 11,22 11,22 

TOTAL Mão de Obra 11,22 

FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,24 0,24 

TOTAL Serviço 0,24 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,63 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,26 

VALOR UNITÁRIO: 16,89 

VALOR BOI (31.27%): 5,28 

VALOR COM BDI: 22,17 

•  
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H) 

Erguipomento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

SINAPI UN 0,00006400 5 765,00 0,36 

TOTAL Equipamento 0,36 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,36 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,36 

VALOR BDI (31.27%): 0,11 

VALOR COM 1313I: 0,47 

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H) 

Equipamento FONTE uNro COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

SINAPI UN 0,00000760 5 765,00 0,04 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES° .--f-L________ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

frolerc VIEW.a T:igr• . 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022112 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

TOTAL Equipamento 0,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,04 

VALOR BOI (31.27%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,05 

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI) 

Serviço FONTE UNIO compicionE 
- 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04 

TOTAL Serviço. 0,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,40 

VALOR BDI (31.27%): 0,12 

VALOR COM BOI: 0,52 

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H) 

ErIaloornisoio FONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 5.765,00 0,40 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL Equipamento 0,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,40 

VALOR BDI (31.27%): 0,12 

VALOR COM BDI: 0,52 

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H) 

Especiais PONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAI. 

00002705 r ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAP1 KWH 1,25000000 0,74 0,92 

TOTAL Especiais. 0,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,92 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,92 

VALOR BDI (31.27%): 0,28 

VALOR COM BDI: 1,20 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESQl, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S.Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FOrre Met8Ja2 NEP. 
Viaw, do Maranhão 

CONSMONDO ~NOVA m115, 0010 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposuAe PROPRIA 

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP) 

Serviv FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04 

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40 

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,92 0,92 

lik 

TOTAL Serviço 1,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,72 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,72 

VALOR BOI (31.27%): 0,53 

VALOR COM BOI: 2,25 

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA (H) 

Mão de Obro FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00872000 13,07 0,11 

TOTAL Mão de Obra. 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,05 

VALOR UNITÁRIO: 0,11 

VALOR BOI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,14 

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Bticargea Dompinin tinlisTem FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNfTAIRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares' 4,42 

MU de Obra FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO =TARSO TOTAL 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 13,07 13,07 

TOTAL Mão de Obra 13,07 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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• Lagoa Grande 

4&-+- do Maranhão 
CONSSININtIOUNIANOVA.15,44. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
----_, 

AUXILIARES 
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO _ 
_

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84

BDI , 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Prena sII~ Fes:F. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 • 000 Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçbe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Seviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNTTÁRIO TOTAL 

95389 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 

TOTAL Serviço. 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,05 

VALOR UNITÁRIO: 17,60 

VALOR BOI (31.27%): 5,50 

VALOR COM BOI: 23,10 

94962- CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
M BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Erpaparsento Cosia Scrarto FONTE U/CD COEFICIENTE PREÇO LI WARM TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,71880000 0,40 0,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,76230000 1,72 1,31 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,59 

~Ir FONTE UNID COEFIC}ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,82690000 70,00 57,88 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 0,86 182,33 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI IM3 0,57820000 74,30 42,96 

TOTAL Material: 283,17 

MRP.dp Otra som Encorpas C orrPplemen tares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNIU= TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,48110000 17,60 26,06 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I H 2,34330000 16,89 39,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 65,63 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 329,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 21,28 

VALOR UNITÁRIO: 350,39 

VALOR BOI (31.27%): 109,56 

VALOR COM BOI: 459,95 

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Ma.> cie °URI FONTE UH1D ceencierrE meça UNITÁRIO TOTAL 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,01549000 98,61 1,52 

TOTAL Mão de Obra 1,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,70 

VALOR UNITÁRIO: 1,52 

VALOR BOI (31.27%): 0,47 

VALOR COM BDI: i 1,99 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAKTIS_SV 
-... 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 
BDI : 31 27% L.S. Mês: 

8461% 

47,70%-\... 
..1 M'!"""""Lagoa Grande 
%V do Maranhão 

CONSTIMNDO UMA NOVA al157GMA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FORE . . 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

VSPAAa 
2022/10 

2023/01 . São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

NOW. 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Er11311402 Cerriplarrienkree FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,000000001 1,14 1,14 

.043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares. 1,87 

Mau de Obra FONTE W410 C0RF1C1E8TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 98,61 98,61 

TOTAL Mão de Obra 98,61 

FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95403 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA ENGENHEIRO CIVIL 
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

DE OBRA SINAPI H 1,00000000 1,52 1,52 

TOTAL Serviço. 1,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,90 

VALOR UNITÁRIO: 102,00 
r 

VALOR BDI (31.27%): 31,89 

VALOR COM BDI: 133,89 

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES) 

1.10I3 de Obra FONTE UNIU COEFICIENTE pReço UNITÁRIO TOTAL 

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01675000 4.464,67 74,78 

TOTAL Mão de Obra 74,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 50,63 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 24,15 

VALOR UNITÁRIO: 74,78 

VALOR BDI (31.27%): 23,38 

VALOR COM BDI: 98,16 

93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

&canina CornplooranIarst FONTE UNIU COEHDJENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 221,51 221,51 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 215,56 215,56 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARM 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

.1.~PEEFF ?uRA 
Lagoa Grande 

1111, do Maranhão 
OXSTINONDOUMANOW~A 

LAGOA DO COCO. BDI : 31 27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

li00 2 VfiRBM) 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 21,49 21,49 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares. 458,57 

MU Cl Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNFTÁRIO TOTAL 

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 4464,67 4.464,67 

TOTAL Mão de Obra 4 464,67 

ServIço FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SINAPI MES 1,00000000 74,78 74,78 

1111
TOTAL Serviço 74,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 3.531,99 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 1.466,03 

VALOR UNITÁRIO: 4.998,02 

VALOR BOI (31.27%): 1.562,88 

VALOR COM BOI: 6.560,90 

100313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES) 

MLdeQbi FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNrrikRio TOTAL 

00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 0,00911000 15.475,19 140,97 

TOTAL Mão de Obra 140,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 95,44 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 45,53 

VALOR UNITÁRIO: 140,97 

VALOR BOI (31.27%): 44,08 

VALOR COM BOI; 185,05 

100319 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

Encargos COMI0erserssros FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 133,45 133,45 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 215,56 215,56 

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 2,54 2,54 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares 351,56 

Mira de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRO TOTAL 

00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 15.475,19 15 475,19 

TOTAL Mão de Obra 15 475 19 

SiRlilW FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO Min-AR/O TOTAL 

100313 CURSO DE 
(ENCARGOS 

CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) 

ENGENHEIRO CIVIL 
- MENSALISTA 

JUNIOR SINAPI MES 1,00000000 140,97 140,97 

TOTAL Serviço 140,97 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PREF E TURA r, F 
--Lagoa Grande 
. do Maranhão 

CONST11,,,NOCS ~NOVA ,115rOVA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESP"' P--7 --m"
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

02".1Í 1 148.86A0 Rff. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compondo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR SEM ENCARGOS: 10.924,44 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 5.043,28 

VALOR UNITÁRIO: 15.967,72 

VALOR BOI (31.27%): 4.993,10 

VALOR COM BOI: 

- 
20.960,82 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Man de obra PONTE umD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004750 [PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02225000 15,45 0,34 

TOTAL Mão de Obra 0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,16 

VALOR UNITÁRIO: 0,34 

VALOR BOI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BDI: 0,44 

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encerpoa COMPIsrmolOsite FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Enca gos Complementares. 5,60 

Mrà0 de Obra FONTE LREn coEpicleN7E PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI 
1 

H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra. 15,45 

Serviço FONTE UNO COEMENTE PREÇO uNITAR10 TOTAL 

95371 ICURSO DE CAPACITAÇA0 PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34

TOTAL Serviço. 0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,25 

VALOR UNITÁRIO: 21,39 

VALOR BOI (31.27%): 6,68 

VALOR COM BOI: 28,07 

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mara :;,6 Obra FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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UR/Á Citàkl $3 MU/Cs' • 44%• 

kFf r . ', URA PF 
Lagoa Grande 

(riew:- do Maranhão 
00057FAJII,D0 "OVA tiMóW, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES4"--4 ,
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

rekne 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

wiRtAW 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Nu, 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00012869 I TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 0,012110001 15,26 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EnCATRDS CCOOMTITEIlltOr23 80~ UNM COEF1C1ENTE PREÇO istiwARro TOTAL 

m .20037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 
COMPLEMENTARES) 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 
COMPLEMENTARES) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 
COMPLEMENTARES) 

TOTAL Encargos Complementares 5,42 

Mào 02 Otite PONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO uNrTÁRia TOTAL 

00012869 I TELHADOR (HORISTA) SINAPI 11 1,00000000 15,26 15,26 

TOTAL Mão de Obra 15,26 

Sepilça .PONTE UNH3 0068101 ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TELHADISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,78 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,08 

VALOR UNITÁRIO: 20,86 

VALOR BDI (31.27%): 6,52 

VALOR COM BDI: 27,38 

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

KC° do abra FONTE UNIV COEFICM.NTE PR£C0 UNITÁRIO TOTAL 

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 0,00872000 12,01 0,10 

TOTAL Mão de Obra. 0,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,05 

VALOR UNITÁRIO: 0,10 

VALOR BDI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BDI: 0,13 
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iiti4 KÁLAkitG 

P 
- Lagoa Grande 

4h ir do Maranhão 
"MIMO UMA *NA 01574,0A 

, 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES** atir,"

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

KINT8
 

vaums ReP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAI?' 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H) 

Errmirga-o Carnplornrintaran FONTE r  UNIJ COEFICIENTE PREÇO unTARso TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,011

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

E 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

eli 
TOTAL Encargos Complementares: 4,42 

SISO Obra de Obre FONTE UNIU COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 1,00000000 12,01 12,01 

TOTAL Mão de Obra. 12,01 

Serviço FONTE UNI() COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95361 CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10 

TOTAL Serviço 0,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,56 

VALOR UNITÁRIO: 16,53 

VALOR BOI (31.27%): 5,16 

VALOR COM BOI: 21,69 

95114- MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H) 

41110 Equipamento FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO umbiwo TOTAL 

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 
COM SILENCIADOR 

SINAPI UN 0,00006400 30 655,71 1,96 

TOTAL Equipamento 1,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,96 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,96 

VALOR BOI (31.27%): 0,61 

VALOR COM BOI; 2,57 

95115- MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H) 

Equipemento FONTE UNA) coEnciENTE PREÇOUNETÁRIO TOTAL 

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 
COM SILENCIADOR 

SINAPI UN 0,00000760 30.655,71 0,23 

TOTAL Equpamento: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,23 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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1,10 ama tia • • 

EFF , , URA PE 
Lagoa Grande 

nr., do Maranhão 
CONSTPUINDOWANCIVArli$,GRIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES": 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês:
64,61% 
47,70%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçde 

VEREÃL 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,30 

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI) 

MU de Obra tem Encargos Cr:rrnplarIlaninneh FoNTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88298 !OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 16,53 16,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

16 53 

Serrlça FONTE U MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 1,96 ' 1,96 

95115 

ffi

_ 

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

TOTAL Serviço. 2,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,16 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,56 

VALOR UNITÁRIO: 18,72 

VALOR BDI (31.27%): 5,85 

VALOR COM BDI: 24,57 

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H) 

EquIpamsma FONTE UNID COEM I Er.,ITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 
COM SILENCIADOR 

SINAPI UN 0,00008000 30.655,71 2,45 

TOTAL Equipamento: 2 45 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,45 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 2,45 

VALOR BOI (31.27%): 0,76 

VALOR COM BOI: 3,21 

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP) 

um tiu obre com Ernaergoa CantpJornontanew FONTE !MIO '-' COURCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 16,53 16,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,53 

SarViço:t FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AL07/2016 

SINAPI H 1,00000000 1,96 1,96 

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 

SINAPI hl 1,00000000 2,45 2,45 

TOTAL Serviço. 4,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,61 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,56 
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LIC44 GLU AULlikui • 

PRE T' F TtkRA :,E 
Lagoa Grande 

friwe do Maranhão 
CONSINNOWIMANIGNAHN3PCM. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
11.Z 

AUXILIARE4,;- 7 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
"s- 

DATA: 25/01/2023 Ls . kora: ' ErE  Or 

BDI : 31, 27% L.S. Mès: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

-- - 
Faliria MIM° ITRF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornpoKbe PROPRIA _ 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR UNITÁRIO: 21,17 

VALOR BOI (31.27%): 6,61 

VALOR COM BDI: 27,78 

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão de Obra FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 15,45 0,23 

TOTAL Mão de Obra 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,30 

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EncargriS Carrigiert~es FONTE UNJO COEFICIENTE 

_ 
PREÇO UNITÁRIO 

1 
TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14' 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI I-I 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

1144a de Obra PONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra. 15,45 

Soliiçã FONTE UNO/ COEFICIENTE FlREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

TOTAL Serviço: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,20 

VALOR UNITÁRIO: 21,28 

VALOR 13DI (31.27%): 6,65 

VALOR COM BOI: 27,93 

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MD Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITAFt10 TOTAL 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 0,01718000 12,01 0,20 

TOTAL Mão de Obra. 0,20 
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144 
rtt 

Lagoa Grande 
Ut, do Maranhão 

commitoNso VIM NOVA 111~ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREr t..." 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

,I~. 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

tréii0,47 
- 

2022/10 

2023/01 -San Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,09 

VALOR UNITÁRIO: 0,20 

VALOR 801 (31.27%): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,26 

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Etioncia Camplemonsares FONTE UNID COEM/ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CA)XA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

F 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 4,42 

Mie O Obta 
.. 

FONTE ' UME/ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 1,00000000 12,01 12,01 

TOTAL Mão de Obra 12,01 

EAM71 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95358 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA OPERADOR DE GUINCHO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,20 0,20 

10

TOTAL Serviço. 0,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,03 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,60 

VALOR UNITÁRIO: 16,63 

VALOR 1313I (31.27%): 5,20 

VALOR COM BOI: 21,83 

93277 -GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016 (H) 

Egulp4mAiiire FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

400 KG, COM SINAPI UN 0,00006400 5036,03 0,32 

TOTAL Equipamento 0,32 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,32 

VALOR BDI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BOI: 0,42 

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H) 

Equiparia/Ia FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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MILON GILIU 10 NAkihS4. 

PREFE •UR A n r 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTIeuNtA ~NOVA 21157(M. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES'''. 41V-
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI :31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FOHTF vimAce eiff-
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO .01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

400 KG, COM SINAPI UN 0,00000760 5.036,03 0,03 

TOTAL Equipamento 0,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,03 

VALOR BOI (31.27%): 0,00 

VALOR COM BOI: 0,03 

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 
(CHI) 

Mês de Obra com Enicargou Complementaras FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL le• 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 16,63 16,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,63 

Servlw FOMTE UNID COEFICIENTE PREÇO LINtTARIG TOTAL 

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

TOTAL Serviço 0,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,38 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,60 

VALOR UNITÁRIO: 16,98 

VALOR BOI (31.27%). 5,30 

VALOR COM BOI: 22,28 

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016 (H) 

• Equipamento FONTE UNID DOEM/ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006000 5.036,03 0,30 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

TOTAL Equipamento. O 30 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,30 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,30 

VALOR BOI (31.27%): 0,09 

VALOR COM BOI: 0,39 

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

Especiais FONTE UNIO COE,RCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002705 1ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 0,74 0,57 

TOTAL Especiais. 0.57 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,57 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,57 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PM LIO Aütkei4 • AN 
kt. 

PREFC ` 7 ,3PA .75 E 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUIMHSUMANCIVAIIIVGWA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES '- ..../ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO_ 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

' rtIOACI FEWF. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR BDI (31.27%): 0,17 

VALOR COM 1313I: 0,74 

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
(CHP) 

Mude Obra com Enca-rgo-2 Corrm!arremanks FONTE UNID COEFiCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 16,63 16,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

16,63 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30 

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57 

TOTAL Serviço 1,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,25 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 
-, 

5,60 

VALOR UNITÁRIO: 17,85 

VALOR BDI (31.27%): 5,58 

VALOR COM BDI: 23,43 

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

E.• da Deira 

00006117 

1111, 
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 

FORTE UP410 COEFICIENTE 
r 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,01549000 11,50 0,17 

TOTAL Mão de Obra: 0,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,17 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,22 

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encargen CorrVarnorlares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UmrrAFuo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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UllOd GIIMJ »1~ • 

PREF t , , a ft A :, 
Lagoa Grande 

' do Maranhão 
CONSTRUINDO ~NOVA °NU,. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
TIL& 

AUXILIAREffl p.,,,,
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA. POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês• 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FDRTE VIMA° REF, 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 • São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares; 5,42 

Mãe de Obre PONTE Urra) COEFICIENTE PREÇO UFUTARIO TOTAL 

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra 11,50 

• . .00icr FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1.00000000 0.17 0,17 

TOTAL Serviço; 0,17 

• 
VALOR SEM ENCARGOS; 11,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,36 

VALOR UNITÁRIO: 17,09 

VALOR BOI (31.27%): 5,34 

VALOR COM BOI: 22,43 

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mric da Obra FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA I SINAPI H 0,01211000 13,47 0,16 

TOTAL Mão de Obra 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,16 

VALOR BOI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,21 

9 278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Enz.-imos CompIernontares FONTE UNID COEF1CSENTE PREÇO UNITÁFUO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 1-1 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Enca gos Complementares 4,42 

Iirbio de Obro FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO IJNITARIO TOTAL 

00044497 'MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 13,47 13,47 

TOTAL Mão de Obra 13,47 

earvipo FONTE URU" COEFICIENTE PREÇO URRAM TOTAL 

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

DE ESTRUTURA 
HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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UtAt Ghia- toumésv 

PREF E , T ,1R A ,, F 
-r.-'-' Lagoa Grande 

da Maranhão ir 
COKS11,1,0USIMANKIVAHWG. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR ____ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84 61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

.ONTE 
ORCE 
SBC 

SINAPI 
Cornposiçõe 

V àRiE•Á17 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REI. 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Serviço 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,26 

VALOR UNITÁRIO: 18,05 

VALOR BDI (31.27%): 5,64 

VALOR COM BDI: 23,69 

95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Não de Obra 

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE 

• 

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encereou Cornplernerâires 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

11110C1037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00037373 

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE 

PONTE UNI° CO ERCIENTE PREÇO umrrkRio TOTAL 

SINAPI H 0,01718000 24,59 0,42 

TOTAL Mão de Obra O 42 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,22 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,20 

VALOR UNITÁRIO: 0,42 

VALOR BDI (31.27%): 0,13 

VALOR COM BDI: 0,55 

FONTE UNI!, coeneterre Pneço umTAFtia TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1 , 00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 4 42 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 24,59 24,59 

TOTAL Mão de Obra 24,59 

Serviço PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95359 CURSO DE 
(ENCARGOS 

CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) 

OPERADOR 
- HORISTA 

DE GUINDASTE SINAPI H 1,00000000 0,42 0,42 

TOTAL Serviço. 0,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,96 

VALOR ENCARGOS (84,61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 29,43 

VALOR BDI (31.27%): 9,20 

VALOR COM BDI: 38,63 

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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efifffifMP  A r, C 
Lagaa Grande 

w do Maranhão 
CONSTELINGOUMMOVAÈfISTUIA 

--~ 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

- 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

f t.in lm Viasák1 Ref. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Equipam** FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

SINAPI UN 0,00004000 2.469.369,14 98,77 

TOTAL Equipamento: 98,77 

VALOR SEM ENCARGOS; 98,77 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 98,77 

VALOR BOI (31.27%): 30,88 

VALOR COM BDI: 129,65 

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
POSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H) 

EquMemonto FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00000570 2.469.369,14 14,07 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento. 14,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,07 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 14,07 

VALOR BOI (31.27%): 4,39 

VALOR COM BOI: 18,46 

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - 

JUROS. AF_03/2016 (H) 

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNFTARIO TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00000720 2.469.369,14 17,77 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento 17,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,77 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 17,77 

VALOR BOI (31.27%): 5,55 

VALOR COM BOI: 23,32 

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 (CHI) 

ii.ma dr Dora crun E.749120.1 COMO emanWires FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_ 

TOTAL 

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
., 

SINAPI H 1,00000000 29,43 29,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

29,43 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 98,77 98,77 

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 14,07 14,07 

-4 
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F.FEf C  r, : 

LagoaGrande 
Itiw do Maranhão 

CONSIIMUOCAMAHOVAHISMIA 

, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARCIS IF)-----/

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Ftimit ~AC REP. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 17,77 17,77 

TOTAL Serviço 130,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 148,57 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 160,04 

VALOR BOI (31.27%): 50,04 

VALOR COM BOI: 210,08 

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H) 

EquiparnentO FONTE UNID =unam PREÇO wdrTARio TOTAL 

44474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00006430 2469.369,14 158,78 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento 158,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 158,78 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 158,78 

VALOR BOI (31.27%1: 49,65 

VALOR COM BOI: 208,43 

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW. 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

~cinta 
-, 

FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002705 i ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 13,00000000 0,74 9,62 

I VALOR 

TOTAL Especiais 9,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,62 

ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 9,62 

VALOR BOI (31.27%): 3,00 

VALOR COM BOI: 12,62 

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP 
DIURNO. AF_03/2016 (CHP) 

Mio da Otve awn En os rr iflSsrea FONTE UNTO coEricí eme PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 29,43 29,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

29,43 

ServIço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 98,77 98,77 

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 14,07 14,07 

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 17,77 17,77 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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kl: 

Lagoa Grande 
1, do Maranhão 

CONSTÉ1.11NO4 UNIANOVA (IS r(a. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 
84 61% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Fkkini 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 158,78 158,78 

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA SINAPI H 1,00000000 9,62 9,62 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 

TOTAL Serviço: 299,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 316,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 328,44 

VALOR BDI (31.27%): 102,70 

VALOR COM BDI: 431,14 

IÏ11
256 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO 
AMENTO. AF_07/2019 (UN) 

ERUIparrreri curai Horário FONTE UNI(' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,15700000 160,04 25,12 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,11330000 328,44 37,21 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 62,33 

MolmiN FONTE UN2D comer~TE PREÇO UNrrAmo TOTAL 

00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM 

SINAPI UN ! 12,00000000 2,66 31,92 

TOTAL Material 31 92 

hAdo de ara moi Encanem CarivêtrillISMIRSI" FONTE Limo COEFICIENTE PREÇO tffirrAfifo TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SINAPI H 4,07900000 18,05 73,62 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,75200000 16,89 29,59 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 103,21 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 159,61 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 37,85 

VALOR UNITÁRIO: 197,46 

VALOR BDI (31.27%): 61,74 

VALOR COM BDI: 259,20 

92259 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 
M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Equiparnonn CLIfáT1 Hankin FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,15700000 160,04 25,12 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0 11330000 328,44 37,21 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 62,33 

Mataria! FONTE Um COEFICIENTE PREÇO UhirrAmo TOTAL 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAPI CENTO 0,04000000 52,16 2,08 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 1,12500000 21,31 23,97 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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t.' 1 5 I R 11 I% O II kl A 14 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
?ia 

AUXILIARES,
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

From VERIAO

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01.. São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 9,00000000 31,30 281,70 

TOTAL Material 307,75 

Mio do Obra com EnnargOs Complaimentsros FONTE UME COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,58300000 17,09 27,05 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,34400000 21,05 70,39 

a 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

97,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 431,95 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 35,57 

VALOR UNITÁRIO: 467,52 

VALOR BDI (31.27%): 146,19 

VALOR COM BOI: 613,71 

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio da Olaria FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 16,30 0,25 

TOTAL Mão de Obra. 0,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,12 

VALOR UNITÁRIO; 0,25 

VALOR BOI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BOI: 0,32 

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Emanes Canizmarl FONTE U MD coEncrepre-E pnEço UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

!II 00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,68 1,68 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1 1,68 1,68 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 6,95 

Mia dg Obra FONTE UNI!) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004783 PINTOR (HORISTA) 
1 

SINAPI ! H 1,00000000 16,30 16,30 

TOTAL Mão de Obra. 16,30 

~AO FONTE UNiD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,25 0,25 

TOTAL Serviço 0.25 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,60 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES eli,k•--.

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 
- 

8461% 
PRFFF • ,/ DA DF LAGOA DO COCO. 
Lagoa Grande 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

do Maranhão gip 
COKSTRIANDO UIDA NOVA ms:C.,AA 

FtaptTa 

ORSE 

1,,fit,t0 

2022/10 
PreF-

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposiOe PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 23,50 

VALOR BOI (31.27%): 7,34 

VALOR COM BOI: 30,84 

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

~mudo 

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV 

• 

FONTE UME/ COEP 'CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI UN 0,00006400 15.280,04 0,97 

TOTAL Equipamento. 0,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,97 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,97 

VALOR BOI (31.27%): 0,30 

VALOR COM BOI: 1,27 

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 (H) 

EquIpeonoolo FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV 

SINAPI UN 0,00000760 15.280,04 0,11 

TOTAL Equipamento 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,11 

VALOR BOI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,14 

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 (CHI) 

~Viço FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88387 

1 °

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97 

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 

TOTAL Serviço 1 08 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,08 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,08 

VALOR BOI (31.27%): 0,33 

VALOR COM BOI: 1,41 

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Equipamento FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PROOO , - ;; PO Dr 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
c0551 IODO IMA NOVA 01$ :C.A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREfra_ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PONTE YER643 nek• 
ORSE 2022/10 01/2023 
SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE IDO MARANHÃO. 

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV 

SINAPI UN 0,00007000 15.280,04 1,06 

TOTAL Equipamento. 1,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,06 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,06 

VALOR BOI (31.27%» 0,33 

VALOR COM BOI: 1,39 

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV. 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Espadela FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

*0002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 3,13000000 0,74 2,31 

TOTAL Especiais. 2,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,31 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 2,31 

VALOR BOI (31.27%): 0,72 

VALOR COM BOI: 3,03 

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 (CHP) 

Serviço FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97 

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 

lo 88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,06 1,06

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 2,31 2,31 

TOTAL Serviço: 4,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,45 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 4,45 

VALOR BOI (31.27%): 1,39 

VALOR COM BOI: 5,84 

87337 -ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3) 

Eizwiparreonto Cualo Horalrin FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 3,74000000 1,08 4,03 

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 1,14000000 4,45 5,07 

.... 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES 
- 1-- 1 

AUXILIARE ,  1K.
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI :31,27% L.S. Mês: 47,70% 
.. Lagoa Grande 

lir do Maranhão 
CONSUNINDO ulnA NOvA ~R:A 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PCIWE tiellaSo HrF. . 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Mábsrál 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
FONTE 
SINAPI 

UNID 
M3 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAP I KG 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 

Obra cerá E íca C413,1:1ÉISITe1tatee FONTE UNTO 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• 

TOTAL Equipamento Custo Horário 9,10 

COEMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,16000000 70,00 81,20 

154,46000000 1,00 154,46 
173,77000000 0,86 149,44 

TOTAL Material: 385,10 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

4,88000000 17,60 85,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

85,88 

VALOR SEM ENCARGOS; 450,56 
VALOR ENCARGOS 184.61%): 29,52 

VALOR UNITÁRIO: 480,08 
VALOR BOI (31.27%): 150,12 

VALOR COM BDI: 630,20 

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

Equ1p8rnen.10 Cutz Hurátio FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UrirrARIo TOTAL 
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 

SINAPI CHI 3,45000000 0,40 1,38 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 1,05000000 1,72 1,80 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 3,18 

10 14:tÉtria: PONTE UME; COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 1,16000000 70,00 81,20 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 1,00 174,10 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 195,86000000 0,86 168,43 

TOTAL Material 423,73 

Me da Obra born EN~a CArbp1arnan tanso FONTE UNIR) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 4,50000000 17,60 79,20 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 79 20 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 478,88 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 27,23 

VALOR UNITÁRIO: 506,11 
VALOR BOI (31.27%): 158,26 

VALOR COM BDI: 664,37 

87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

Metembal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP. 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% Lagoa Grande 
Iiiv do Maranhão 

CONSOL.00:114,10,4 e ilV44. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNiclPio DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Ftárrf 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

VCRSA0 

2022/10 

2023/01 -SOA Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA _ 

01(2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 38,20 40,49 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,87 1,40 
TOTAL Material 46,75 

,-
MN iiii Ohm ce:Jrn Encron Campiernuntares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO LIMITAM° TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI I-1 0,43000000 21,28 9,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,89 3,37 

III VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

12,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 55,12 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,15 

VALOR UNITÁRIO: 59,27 
BDI (31.27%): 18,53 

VALOR COM BDI: 77,80 

87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

IrtAlefial FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 38,20 40,49 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,87 1,40 
TOTAL MateriaL 46,75 

Mio de Ohm rum Encorpa ONTOrmai~ FONTE UNt13 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,24000000 21,28 5,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 16,89 2,53 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 51,86 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,52 

VALOR UNITÁRIO: 54,38 
VALOR BDI (31.27%): 17,00 

VALOR COM BDI: 71,38 

87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2) 

matem FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO 1f N ITA MD TOTAL 
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,08000000 38,20 41,25 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,87 1,40 
TOTAL Material 47,51 

M-an da Obra 07m Enen7GC§ CuTiplernemteres FONTE UNID 1 COEFICIENTE PREÇO•UNITÁRICI- TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,64000000 21,28 13,61 

'. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 16,89 4,39 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
18,00 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65 718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES^ . 1:,...,••• 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% .7, 
r' Lagoa Grande t i, do Maranhão 

551h.V.1,110ANOVA gila:~ 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

roem ¥1.1~ .rair. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR SEM ENCARGOS: 59,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,97 

VALOR UNITÁRIO: 65,51 

VALOR BOI (31.27%): 20,48 

VALOR COM BOI: 85,99 

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

Moedor FONTE uftip coimem pwEço UNITÁRIO TOTAL 
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 0,94000000 70,91 66,65 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 422,63000000 0,86 363,46 

TOTAL Material 430,11 

Metida Ohm n can Esumfgtz ComosmerHansEr FONTE UNO COERCJENTE :,PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 16,89 186,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

186,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 558,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 57,96 

VALOR UNITÁRIO: .616,23 

VALOR BOI (31.27%): 192,69 

VALOR COM BOI: 808,92 

87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

88309 

Matada Obra ormn Encargbs Cum ~ir liaTffia 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 

• 
Berdiço 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF38/2019 

FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,43000000 21,39 9,19 

SINAPI H 0,15800000 16,89 2,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

11,85 

FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UM-UNO TOTAL 

SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 

TOTAL Serviço 19,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,91 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,96 

VALOR UNITÁRIO: 30,87 

VALOR BOI (31.27%): 9,65 

VALOR COM BOI: 40,52 

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

Mão d* Obra som E ncergoa CtimplfuneNares FONTE ONIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
, 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I-1 0,58000000 21,39 12,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21100000 16,89 3,56 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREg,
Lr.." 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% Lagoa Grande 
qk do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA 1.57012. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FRNTE 
ORSE 

SBC 
SINAPI 

Compos,çõe 

VeN.1140' 
2022/10 

2023/01- São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

15,96 

SeNlçe Form ORM COEFFCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, AF_08/2019 

TOTAL Serviço. 19,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 28,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,33 

VALOR UNITÁRIO: 34,98 

VALOR BDI (31.27%): 10,93 

VALOR COM BDI: 45,91 

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

Mio de atra ccrn EPrArRoa Capiplesnanlanee PONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,39 10,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 16,89 2,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

12,93 

SOfilipn num UM) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 

• 

TOTAL Serviço 19 02 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,33 

VALOR UNITÁRIO: 31,95 

VALOR BOI (31.27%): 9,99 

VALOR COM BOI: 41,94 

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H) 

Equ Ipignemio FONTE COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO MAL 
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

SINAP I UN 0,00006400 23.450,84 1,50 

TOTAL Equipamento 1 50 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,50 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,50 

VALOR BOI (31.27%): 0,46 

VALOR COM BDI: 1,96 

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H) 

EquIPArnento PoárirE- mo I eafincl~ 'PeecOOMTARIO lorm. 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR20}; "i?" 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

eaérIX WAISACI 0111!* 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000760 23.450,84 0,17 
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

TOTAL Equipamento, 0,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,17 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,17 

VALOR BOI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,22 

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI) 

692"121 

FORTE MED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50 

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17 

TOTAL Serviço 1,67 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,67 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,67 

VALOR BOI (31.27%): 0,52 

VALOR COM BOI: 2,19 

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H) 

EquIparnenla FONTE UNJO coescoerre PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 23.450,84 1,64 
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

TOTAL Equipamento. 1 64 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,64 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,64 

VALOR BOI (31.27%), 0,51 

VALOR COM BOI: 2,15 

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H) 

Espraiei FONTE 111482 COEFICIENTE pRaço uNrrhoo TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 2,50000000 0,74 1,85 

TOTAL Especiais. 1,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,85 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,85 

VALOR BDI (31.27%): 0,57 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 138 
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Lagoa Grande 

ler do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR / 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Mint 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

VIRIA° 
2022/10 

2023/01-São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

'1i 111+ 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BOI: 2,42 

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP) 

Fopree UNID coEnetarrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50 

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17 

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,64 1,64 

89224 

• 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,85 1,85 

TOTAL Serviço: 5,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,16 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 5,16 
VALOR BDI (31.27%): 1,61 

VALOR COM BOI: 6,77 

87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3) 

Equiparnenta CUM hefffile FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 2,80000000 1,67 4,67 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,85000000 5,16 4,38 

". 
TOTAL Equipamento Custo Horário 9,05 

• Maleril Min UNHO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,18000000 70,00 82,60 
Á 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 157,44000000 1,00 157,44 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 177,12000000 0,86 152,32 
TOTAL Material, 392,36 

Mic de Obra com Encerwa Compf ~fitara* FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ' TOTAL 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI 

I 

H 3,65000000 17,60 64,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 16,89 13,34 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
77,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 452,74 
VALOR ENCARGOS 184.61%): 26,25 

VALOR UNITÁRIO: 478,99 
VALOR BOI (31.27%): 149,78 

VALOR COM BOI: 628,77 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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4111:, do Maranhão 
C01451.INIAUMAMPVAtINEt. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREi,
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.5 nom

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

01.21.tÉ 10~ REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 .São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipanrikrito cusier Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITA RIO TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,61970000 1,67 1,03 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,65720000 5,16 3,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário 4,42 

lvIaledial FONTE UNED COEFICIENTE PREÇO UNET;ARIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,76090000 70,00 53,26 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 325,15890000 0,86 279,63 

04721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59120000 74,30 43,92 

TOTAL Material. 376,81 

!Mo da Obta cern Eis:~ ConspleliNtiMil FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNTAM TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,27680000 17,60 22,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 16,89 34,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

56,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 419,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,39 

VALOR UNITÁRIO: 437,93 

VALOR BDI (31.27%): 136,94 

VALOR COM BDI: 574,87 

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mán de Obra 

06114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 

PONTE 1 08110

SINAPI H 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,01211000 10,87 0,13 

TOTAL Mão de Obra 0,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,07 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,06 

VALOR UNITÁRIO: 0,13 

VALOR BOI (31.27%): 0,04 

VALOR COM BDI: 0,17 

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encerou CompaamenImir FONTE URSO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65,718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREr-t 7
OBRA: LOTE 01 -UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA. POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BOI :31,27% L.S. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

moa YrAmo ROR 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Compos,çõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA 
COMPLEMENTARES) 

- ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA 
COMPLEMENTARES) 

- ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5,60 

MIO as Obre FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNTTARID TOTAL 

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI I H 1,00000000 10,87 10,87 

TOTAL Mão de Obra 10,87 

Serviço FONTE UM) COEFICIENTE r PREç-olINSTÁRIO TOTAL 

95308 I CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

AJUDANTE 
HORISTA 

DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13 

• 

TOTAL Servtço. 0,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,05 

VALOR UNITÁRIO: 16,60 

VALOR 801 (31.27%): 5,19 

VALOR COM BOI: 21,79 

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Ml o da Obra FONTE UNID COEF1C1ENTE PREÇO unirrARG TOTAL 

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01211000 15,45 0,18 

TOTAL Mão de Obra. O 18 

VALOR SEM ENCARGOS:- 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BOI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,23 

• 
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

!-:nearocrs CurnpernffntEirea 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

(ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000' 1,14 1,14 

(ENCARGOS SINAPI 1-1 1,00000000 0,84 0,84 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,60 

4164 de Oda FONTE UNIU COEPICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra 15,45 

FONTE LIN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES • 

PREFE +UR I, fl E 
Lagoa Grande 

tihrdo Maranhão 
CONSIleu1,00 UMA MOAM 110-414A 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI :31,27% 

L.S. Hora: 84,60% 

L.S. Mês: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

.PCiink. vER46,0 Re: 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

95314 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço. 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,06 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO:1 21,23 

VALOR BDI (31.27%): 6,63 

VALOR COM BDI: 27,86 

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

Metroil • FONTE UNIS) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 10,07 11,17 

TOTAL Matenal 11,17 

Mdlo da Obra cOM Enr.4ari3S Casnpiersari FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 16,60 0,04 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 21,23 0,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 0,38 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%), 0,13 

VALOR UNITÁRIO: 11,55 

VALOR BDI (31.27%): 3,61 

VALOR COM BDI: 15,16 

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio da Obra FONTE UNIC COEFICIENTE pneço wirrAmo TOTAL 

04230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 0,01211000 13,38 0,16 
(TERRAPLANAGEM) 

TOTAL Mão de Obra O 16 

VALOR SEM ENCARGOS. 0,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%), 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,16 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,21 

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Filirtintn CanigkErenuarn FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI hl 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

..--
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~ P&Ert , JPA nr 
Lagoa Grande 

çã'' do Maranhão 
00.4~~1~M~WA 

... . , 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR ff  93.,

- 
...._ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 
: BOI 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

1,01ITE 
ORSE 
SBC 

SINAPI 

Composição 

Va4S40 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022)12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

RÉÉ 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00037371 1TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58

TOTAL Enca gos Complementares 4,42 

Pátio de ober FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_ 

TOTAL 

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

SINAPI H 1,00000000 13,38 13,38 

TOTAL Mão de Obra 13,38 

Serviço FONTE UNIO COEFICIENTE meço IINSTÀFE0 TOTAL 

95360 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16 

• 

TOTAL Serviço 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 
, 

11,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 17,96 

VALOR BOI (31.27%): 5,61 

VALOR COM BDI: 23,57 

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

SquIpemerna FONTE UNID COEFECIEYIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

SINAPI UN 0,00007200 1.804,74 0,12 

MM) 

TOTAL Equipamento 0,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,12 

VALOR BOI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,15 

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H) 

Equipamento FONTE UN PO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 

SINAPI UN 0,00000750 1.804,74 0,01 

MM) 

TOTAL Equipamento 0,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,01 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,01 

VALOR BOI (31.27%): 0,00 

VALOR COM BOI: 0,01 

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 
(CHI) 

Mão do Obra corri Encamas CeMplOMICI torat FONTE um, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 17,96 17,96 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PRETE 'r 11 11 +, nr 
Lagoa Grande 

tio, do Maranhão 
UMA ~PS:0M 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR . e/ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO, EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARESESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO  DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

. ..,_ _.Mit iefnEAP
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

17,96 

_. 
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12 

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- JUROS. AF_08/2015 .._ 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

_._ 

TOTAL Serviço. 0,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 18,09 

VALOR BOI (31.27%): 5,65 

VALOR COM BDI: 23,74 

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

Equipamento FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM) 

SINAPI UN 0,00005000 1.804,74 0,09 

TOTAL Equipamento. 0,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,09 

VALOR BDI (31.27%): 0,02 

VALOR COM BDI: 0,11 

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

F.epeolaia FONTE UNO r COEFICIENTE iásçCa UNITÁRIO TOTAL 

02705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 0,74 1,00 

TOTAL Especiais 1,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,00 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,00 

VALOR BDI (31.27%): 0,31 

VALOR COM BDI: 1,31 

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 
(CHP) 

Min de Obra cern Encargos ULTiiplernenteres FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 17,96 17,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

17,96 

Eenoko FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10"- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12 

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- JUROS. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREIS: íV 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

~~1IPPRFFr TUA A Ir 
Lagoa Grande 

lb do Maranhão 
CON51.)11,001.1.0VA•11~ 

LAGOA DO COCO. BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CONTE VERSÃO • 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- MANUTENÇÃO, AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09 

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00 

TOTAL Serviço. 1,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 
,-

12,96 

VALOR ENCARGOS 184.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 
1 

19,18 

VALOR BDI (31.27%): 5,99 

VALOR COM BOI: 25,17 

di70 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2) 

Equipam-lente Cueba Horária FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO • TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,22400000 18,09 4,05 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,05600000 19,18 1,07 

TOTAL Equipamento Custo Horário 5,12 

haosi . FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UN/TARIO TOTAL 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,12800000 21,31 2,72 

00004517 SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 4,22800000 4,11 17,37 

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA0 - BRUTA 

SINAPI M 4,44800000 30,52 135,75 

TOTAL Material 155,84 

Mito de Dera com Eircarg e a Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÁL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 17,09 3,05 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79200000 21,05 16,67 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

19,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 172,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 8,39 

VALOR UNITÁRIO: 180,68 

VALOR BDI (31.27%). 56,49 

VALOR COM BOI: 237,17 

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG) 

Malailal FONTE UNI b COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 10,01 10,71 

TOTAL Material 10,71 

Mão do Obra axe ~dá ComplementBrein PORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 'AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 16,60 0,08 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 21,23 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

0,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,19 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PREFr 'AR A OF 

Lagoa Grande 
, do Maranhão 

C:OW.1,0. WANCIVA P11574. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES":
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI :31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Faurt V.ERSA0 NIP• - 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposiM PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 1 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,25 

VALOR UNITÁRIO: 11,44 

VALOR BOI (31.27%): 3,57 

VALOR COM BOI: 15,01 

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

MnItte.a1 FONTE UNfD COEF1CIENTE PREÇO UNroifflo TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 0,86 415,34 

TOTAL Material: 490,24 

da Obra coro Encargo' COrngomentArBS FONTE UNI) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO . TOTAL okv,„ 

8316 ] SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 16,89 144,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

144,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 589,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,08 

VALOR UNITÁRIO: 634,98 

VALOR BOI (31.27%): 198,55 

VALOR COM BOI: 833,53 

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

NaJo de Obra 

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) 

• 

FONTE UWID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,01549000 11,74 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,09 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BOI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,23 

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encsmos Cootp;cenaffiseres FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 1H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,60 

- - 
Mia.tliCItTa FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Hau,Gomouto 

Fr •UP A :, r 
Lagoa Grande 

'r 
do Maranhão 
CONSTRuINDO UMA NOVA HIS r4P,A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAM 
allat 

OBRA. LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 • - •4 1 5 Kgm: 84;1% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

KIM vetwAo. . 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lu s 01/2023 

SINAP1 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõ e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000f 11,74 11,74 

TOTAL Mão de Obra 11,74 

Sgivkri FONTE UNIU COEFICIENTE r PREÇO UNITÁRIO -TOTAL 

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

VIDRACEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,48 

VALOR UNITÁRIO: 17,52 

VALOR BOI (31.27%). 5,47 

VALOR COM BOI: 22,99 

IIN29 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEM 

Mo de Ctra FONTE UN1D 

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 

ENTARES) - HORISTA (H) 

CoEnciENTE PREÇO uNíTA roa TOTAL 

0,01549000 14,71 0,22 

TOTAL Mão de Obra 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 
_ _ 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,10 

VALOR UNITÁRIO: 0,22 

VALOR BOI (31.27%): 0,06 

VALOR COM BDI: 0,28 

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Ericemos Corroament4res FONTE UNIU COEINCIENTE PREÇO umrrFR30 TOTAI. 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

004 3483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

07372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,42 

MU do Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,71 14,71 

TOTAL Mão de Obra. 

Sarvign FONTE UNIU coeficiern PREÇO UNITÁRIO 

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,22 

TOTAL Serviço 

14,71 

TOTAL 

0,22 

0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,50 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,85 

VALOR UNITÁRIO: 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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UtilA 01111:X sikkACK • 

M1 kFFE 7 11 PA 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CANSTIMM100 UN,NOvatliSró. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES': 
„,./. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ), 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

rani , • 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Cornposiçõ e 

~ 10
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MEN 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

_ 

VALOR BDI (31.27%); 6,36 

VALOR COM BDI: 26,71 

100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M) 

~ui FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MAGICA, PARA 
PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA() 

SINAPI M 1,16300000 3,90 4,53 

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 23,96 0,14 

TOTAL Material. 4,67 

MIO de CPA:re cern EnNeuna Carni.hlimiemiree FONTE  UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,06800000 20,35 1,38 

316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 16,89 0,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

VALOR UNITÁRIO: 6,62 

VALOR BDI (31.27%): 2,07 

VALOR COM BOI: 8,69 

91287 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN) 

Matonai FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 
CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA() (NAO INCLUI ALIZARES) 

SINAPI JG 1,00000000 111,48 111,48 

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,01100000 28,08 0,30 

0005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02400000 21,31 0,51 

TOTAL Material 112,29 

rdlie de Obra cem EtimpeaComptet~sti FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,74100000 20,35 55,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37500000 16,89 23,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

78,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 165,28 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 26,00 

VALOR UNITÁRIO: 191,28 

VALOR BDI (31.27%): 59,81 

VALOR COM BDI: 251,09 

91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
(UN) 

- 

'- 

ratin unao COEFICIENTE PREÇO uNIT.4810 TOTAL 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 21,29 4,25 

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,16710000 12,78 2,13 

é .: 
AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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UtA (LM 0,Ukti4 • g 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREZ 

PREF (' 'GRA
Lagoa Grande 
do Maranhão 
LONSTRLINDOIMANOVAellyNiff. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mem: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO_ 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Compos.ose 

~Mn 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022J12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

P£F. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

TOTAL Material: 6,38 

~de Ob &mit Encamba Ctrbp]e~12" PONTE UNID COEPICENTE PREÇO 1-1Nrrio10 TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,55200000 20,35 11,23 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36200000 21,39 29,13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 16,89 16,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

56,52 
I_

~NO FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02230000 634,98 14,16 

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 191,28 191,28 

• 

TOTAL Serviço 205,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,63 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,71 

VALOR UNITÁRIO: 
.., 

268,34 

VALOR BOI (31.27%): 83,90 

VALOR COM BOI: 352,24 

91304- FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

MzÉbrÉal FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

SINAPI CJ 1,00000000 70,00 70,00 

TOTAL Material 70,00 

MÉP de CR)re corri Encanam Complementareis PONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00200000 20,35 20,39 

IIIV8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 16,89 8,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

28,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 89,34 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,51 

VALOR UNITÁRIO: 98,85 

VALOR BOI (31.27%). 30,91 

VALOR COM BOI: 129,76 

91297 - PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

m.tipri,u FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

SINAPI UN 3,00000000 24,44 73,32 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

SINAPI UN 19,80000000 0,09 1,78 

00004964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) 
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, 
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 

SINAPI UN 1,00000000 241,04 241,04 

TOTAL Material 316,14 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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UileAliki SAUM4 • 0i, 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES,"_0_," 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

PEEFF , J RA r»F LAGOA DO COCO. BDI :31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 

e do Maranhão 
CONSIININ(K,UMATICNAMbrukii, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

leCiede .~04 ft r. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposçõe PROPRIA 

Mês 4o Obro o= Entaiwoo Complementares FONTE UNID 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,54600000 20,35 31,46 

0,77300000 16,89 13,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

44,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 345,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 14,66 

VALOR UNITÁRIO: 360,65 

VALOR BOI (31.27%): 112,77 

VALOR COM BOI: 473,42 

OH - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M) 
MaterIid FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MAGICA, PARA 
PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() 

SINAPI M 1,16300000 6,54 7,60 

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 23,96 0,14 

TOTAL Material: 7,74 

Mês do Obra •arra Enc:asgba Camplamphiaras FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI (-1 0,06800000 20,35 1,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 16,89 0,57 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

VALOR UNITÁRIO: 9,69 

VALOR BOI (31.27%): 3,03 

VALOR COM BOI: 12,72 

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN) 
lidlr,Lnili1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 
CM A 120* CM X *210' CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() (NAO INCLUI ALIZARES) 

SINAPI JG 1,00000000 180,00 180,00 

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,01100000 28,08 0,30 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02400000 21,31 0,51 

TOTAL Material 180,81 

Mas tts Obra coei: Encargos ConlpIefrenhose FONTE UNE] COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,74100000 20,35 55,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35700000 16,89 22,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

78,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 233,59 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 
.... 

25,90 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREr-Yr7

I F, FFF TAPA A, 
Lagoa Grande 

qiwr do Maranhão 
C0147.1Mi4 ~NOW stsrej. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84.61% 

L.S. Mês: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

'FON 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Compos4õe 

yeaski REF. 

2022/10 01/2023 

2023/01 . São Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 259,49 

VALOR BDI (31.27%). 81,14 

VALOR COM BDI: 340,63 

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
(UN) 

MmItirl.int FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 21,29 4,25 

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,16710000 12,78 2,13 

TOTAL Material. 6,38 

?Mo dm Obra cern 6n.cargors Corrwriemantares FONTE UNIU CPERCIENTE .PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

261 

ilea

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,55200000 20,35 11,23 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36200000 21,39 29,13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 16,89 16,16 

TOTAL Mão de Obra core Encargos 
Complementares. 

56,52 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 

SINAPI M3 0,02230000 634,98 14,16 

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 259,49 259,49 

TOTAL Serviço. 273,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 290,94.

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,61 

VALOR UNITÁRIO: 336,55 

VALOR BDI (31.27%): 105,23 

VALOR COM BDI: 441,78 

111R0 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

klalwEal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 
DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

SINAPI CJ 1,00000000 138,49 138,49 

TOTAL Material: 138,49 

kir40 dm Obra com Enraives Carnpimenlaras FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00200000 20,35 20,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 16,89 8,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

28,85 

VALOR SEM ENCARGOS: T 157,83 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,51 

VALOR UNITÁRIO: 167,34 

VALOR BDI (31.27%): 52,32 

VALOR COM BDI: 219,66 

AV, 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREI& 

RAF E' TURA 
Lagoa Grande 

lairdo Maranhão 
COKSTKANDO ~AMORA ut5 tURA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Nora: 

BOI 31,27% L.S. Mês: 

era nln 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE NeM . %IMMO

EDUCAÇÃO DO MUNIC010 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, SINAPI 

Composiçõe 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Matealn1 FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITARt0 TOTAL 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

SINAPI UN 3,00000000 24,44 73,32 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

SINAPI UN 19,80000000 0,09 1,78 

00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, 
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

SINAPI UN 1,00000000 260,79 260,79 

TOTAL Material: 335,89 

P4u: do Obras Ixtrn Enoaggcus Cannikerrsenowies FONTE LÍRIO COEFICIENTE PREÇO uNrrARro TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,67800000 20,35 34,14 

8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83900000 16,89 14,17 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

48,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 368,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 15,91 

VALOR UNITÁRIO: 384,20 

VALOR BOI (31.27%): 120,13 

VALOR COM BOI: 504,33 

94964- CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Cuco Horário FONTE UNID 
,._ 

COEFICIENTE PREÇO ~Pua TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,77870000 0,40 0,31 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,82590000 1,72 1,42 

• 
TOTAL Equipamento Custo Horário. 1,73 

Maternal FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO ~TA MO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,75580000 70,00 52,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,97770000 0,86 277,76 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,58720000 74,30 43,62 

TOTAL Material. 374,28 

Mio d* Obra men Encenjoe Caniblernentoret FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,60460000 17,60 28,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 16,89 42,78 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

71,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 424,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 23,03 

VALOR UNITÁRIO: 447,03 

VALOR BOI (31.27%): 139,78 

VALOR COM BOI: 586,81 

AV, 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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.. 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 

._ 

AUXILIARES': 
ÉPV 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

_ LAGOA DO COCOIII
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Més: 47,70% -L oa Grande 
do Maranhão 
CONSTR.!~ ~NOVA tit570. • 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTZ veR2,40 Rur. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçoe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

87301 -ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

Equlpamomn Claio Horàrla FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 

SINAPI CHI 3,72000000 0,40 1,48 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 1,13000000 1,72 1,94 

TOTAL Equipamento Custo Horário 3,42 

Ma!~ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 1,36000000 70,00 95,20 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 459,85000000 0,86 395,47 

isp 

TOTAL Material. 490,67 

Mãe co Cem com enigmai Camplernantares FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO umil.Rio Itirm 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 4,85000000 17,60 

1 

85,36 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

85,36 

_._ 
VALOR SEM ENCARGOS: 550,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 29,35 

VALOR UNITÁRIO: 579,45 

VALOR BOI (31.27%): 181,19 

VALOR COM BDI: 760,64 

87755- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

HA 'Jidá FONTE UNI D CO EFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,86 0,43 

TOTAL Material 0,43 

IP 
MII4 da Obra com ernsánade COrnplOrnentáras FONTE UNIU COEF1CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 21,39 12,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 16,89 4,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,55 

~Iço FONTE UNE, COEFIMENTE PREGO. uNrrAmo TOTAL 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,04310000 579,45 24,97 

TOTAL Serviço 24,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,09 

VALOR UNITÁRIO: 42,95 

VALOR BOI (31.27%): 13,43 

VALOR COM BOI: 56,38 

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NUalk GUISO YakétWi.A., 

Lagoa Grande 
liew do Maranhão 

i111,11hrA UMA NOV.15,411. 

- 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARM 
OBRA: LOTE LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

VaRSÀO 
2022/10 

2023/01 . São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

ji-igg, 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Matorlal 1,  FONTE UN IP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,21000000 16,25 3,41 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1 SINAPI KG 0,50000000 0,86 0,43 

TOTAL Material. 3,84 

Meo do Obra Oca} EacOrgos CollipIernonIarao FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000 21,39 11,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000 16,89 4,72' 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,71 

SorvEço PONTE CRIO COEF/C/ENTE PREÇO uNrrA EVO TOTAL 

87301 

IP BETONEIRA 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,04310000 579,45 24,97 

TOTAL Serviço 24 97 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,80 

VALOR UNITÁRIO: 45,52 

VALOR BOI (31.27%): 14,23 

VALOR COM BOI: 59,75 

87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,21000000 16,25 3,41 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,86 0,43 

TOTAL Material 3,84 

Mão de Ohm cern Entine' GnenrrarnenU reE FONTE uNro COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8309 

1111P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 21,39 5,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 16,89 2,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,31 

&traço FONTE MEL) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 

- 

0,04310000 579,45 24,97 

TOTAL Serviço 24,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,43 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,69 

VALOR UNITÁRIO: 36,12 

VALOR BOI (31.27%): 11,29 

VALOR COM BOI: 47,41 

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

meti de 01:"‘ rouTE UNIO COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 11,50 0,45 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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41 

PPEEC . ', UR A DE 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSIININDO ~NOVA t IISEEM. I 

-,.. 
RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES"' 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 

84 61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

paarrE 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçõe 

~mo
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Mão de Obra. 0,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,24 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,21 

VALOR UNITÁRIO: 0,45 

VALOR BDI (31.27%): 0,14 

VALOR COM BOI: 0,59 

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EriOnes taplomembrraa FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO urirrARia TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

3484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,59 

lIkic do 0:1[11 FUNTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra 11,50 

Setviça FONTE U MC COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95316 CURSO DE 
(ENCARGOS 

CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) 

AUXILIAR DE 
- HORISTA 

ELETRICISTA SINAPI 

i 

H 1,00000000 0,45 0,45 

• 
TOTAL Serviço. 0,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,49 

VALOR UNITÁRIO: 17,54 

VALOR BDI (31.27%): 5,48 

VALOR COM BOI: 23,02 

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Pála da Obra FONTE UNJO COEFICIENTE Fuço UNITÁRIO TOTAL 

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 15,45 0,60 

TOTAL Mão de Obra 0,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,28 

VALOR UNITÁRIO: 0,60 

VALOR BDI (31.27%): 0,18 

VALOR COM BDI: 0,78 

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 
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Orrr TURA 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTIMMA UMAHCIVA ii5 rORIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 
47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

rtkiTE 

ORSE 2022/10 
IRSM 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compossytie PROPRIA 

Encerges cornplfirriãO11:BUC FONTE UNIO CG/Ff/CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5 59 

)4140 40 °là PONTE UNIO 1 COEFICIENTE PREÇO UNITAF110 TOTAL 

.02436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra 15,45 

Borriça FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO u NOW° TOTAL 

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL Serviço. 0,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,37 

VALOR UNITÁRIO: 21,64 

VALOR BOI (31.27%): 6,76 

VALOR COM BOI: 28,40 

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA (H) 

Mio do Obre FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000246 

• 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01887000 11,50 0,21 

TOTAL Mão de Obra: 0,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,10 

VALOR UNITÁRIO: 0,21 

VALOR BOI (31.27%): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,27 

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Emanou Cornplenninlara.s FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS. 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 1-1 1,00000000 0,58 0,58 

/1 
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ARFFF : , 11 1, A hE 
- Lagoa Grande 

g .......um,45".0sTo. do Maranhão liC 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES lt-/ -
OBRA: 

_ 
LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI :31.27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Compos195e 

Iffiaga 
- - 

2022/10 

2023/01 • São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

- - 
fifir-

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Encargos Complementares 4,92 

Mão øe Otyrn FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra• 11,50 

aRIN, kC FONTE unn COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,21 0,21 

TOTAL Serviço 0,21 

• 

_ 
VALOR SEM ENCARGOS: 11,25 

VALOR ENCARGOS 184.61%1: 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 16,63 

VALOR BDI (31.27%): 5,20 

VALOR COM BDI: 21,83 

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio de arre FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01887000 15,45 0,29 

TOTAL Mão de Obra 0,29 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 

- 
0,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,14 

VALOR UNITÁRIO: 0,29 

VALOR BDI (31.27%). 0,09 

VALOR COM BDI: 0,38 

67 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EoCalgoa Cnnialarrinotaras FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 

_ 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 4,92 

ledo da Obra FONTE UhED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002696 'ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra. 15,45 

Sarkiio FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,29 0,29 

TOTAL Serviço 0,29 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 e. rffli 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% PREE s- *URP, P£ 

Lagoa Grande 
Maranhão 

CONSSIMIODUMANOvAtIts:CMA 

LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

"eine . YogouNrà 
ORSE -202V10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,43 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,23 

VALOR UNITÁRIO: 20,66 

VALOR BOI (31.27%). 6,46 

VALOR COM BOI: 27,12 

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M) 

Matm141 FONTE U ND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

SINAPI UN 0,65000000 2,32 1,50 

TOTAL Material 1,50 

Mio da Obra o= Encaneci CorriptamemBrus FONTE URSO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01000000 16,63 0,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,06900000 20,66 1,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,55 

VALOR UNITÁRIO: 3,08 

VALOR BOI (31.27%): 0,96 

VALOR COM BOI: 4,04 

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

~mini FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 7,78 7,78 

TOTAL Material 7,78 

1111
`  

~da Cble cern Encames Cutnpleirrienures FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 17,54 3,94 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,64 4,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

8,80 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,88 

VALOR UNITÁRIO: 16,58 

VALOR BOI (31.27%): 5,18 

VALOR COM BOI: 21,76 

91946- SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Matztrat FONTE UPED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

SINAPI UN 1,00000000 3,30 3,30 

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

SINAPI UN 1,00000000 1.71 1,71 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESsig 

PREFF : TUR A r“ 
. • Lagoa Grande 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31 27% L.S. Mês: 

8461% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FORÊTE VEWELA.0 F. 

Ilikv do Maranhão 
CONSTIkkINDO UMA NOVA POVO,. 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

TOTAL Material. 5,01 

Mão Os Oars com Encregoo ComprernornarSe FONTE 111403: COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 21,64 2,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2,68 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,77 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,92 

VALOR UNITÁRIO: 7,69 

VALOR BDI (31.27%): 2,40 

VALOR COM BDI: 10,09 

leri - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Meleciel FONTE UNID COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRiO TOTAL 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 7,78 15,56 

TOTAL Material 15,56 

M8ø d& GOIS cum Enurtgat CcrrOurremtwes FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 17,54 6,84 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 21,64 8,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

15,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 5,02 

VALOR UNITÁRIO: 30,83 

VALOR BDI (31.27%): 9,64 

VALOR COM BOI: 40,47 

2 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
ALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

MaIefail FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNiTÁRIO TOTAL 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 7,78 7,78 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86 

TOTAL Material 16,64 

MU (Já Ohni tom Encampe CoMplemanMrsa FONTE UNI/ COEFICIENTE PREÇO UNHAMO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47200000 17,54 8,27 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47200000 21,64 10,21 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

18,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,07 

VALOR UNITÁRIO: 35,12 

VALOR BDI (31.27%): 10,98 

VALOR COM BDI: 46,10 

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARED4 
, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO -I- DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

PREFC TUFA D r LAGOA DO COCO. BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FOME VERSÃO REF. 

r do Maranhão 
COMSTRUINGO t.1,4000115:01. 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023,01 - São Lula 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

4.40),Mal FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86 

TOTAL Material 8,86 

Mão clo Obra com Enmrwin C:rmp!onnenuirr-s 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• 

FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,30800000 17,54 5,40 

SINAPI H 0,30800000 21,64 6,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,96 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,96 

VALOR UNITÁRIO: 20,92 

VALOR BDI (31.27%): 6,54 

VALOR COM BDI: 27,46 

92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

EktErfal 

00038101 

Mão da Cb 

88247 

88264 

• 

FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRiO TOTAL 

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 8,86 17,72 

TOTAL Material 17,72 

rti Enosins Cumplernentar 'MIME Uma COEFICIENTE PREÇO uNrrÁnio TOTAL 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 17,54 9,73 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 21,64 12,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 21,74 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 7,15 

VALOR UNITÁRIO: 39,46 

VALOR BDI (31.27%): 12,33 

VALOR COM BDI: 51,79 

91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

monedgi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
-J 

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 11,33 11,33 

TOTAL Material: 11 33 

Mão iii Oen cern Emargcs CornpIemerapea PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49600000 17,54 8,69 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49600000 21,64 10,73 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

19,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 24,37 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,38 

VALOR UNITÁRIO: 30,75 

VALOR BOI (31.27%): 9,61 

VALOR COM BDI: 40,36 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
'' 

AUXILIAREM,
- 

ffillli-
OBRA. LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023

RF , E TURA a r LAGOA DO COCO_ BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% Lagoa Grande 
li - .,p do Maranhão 
W CONSTÉNINDOUMA NOVA "MURA 

OBJETO; EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

4.e.grã ' 11~ 4
ORSE 2022/10 

RO. 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lkes 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 

Composçõe PROPRIA 

01/2023 

87367- ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,16000000 70,00 81,20 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 1,00 116,40 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 0,86 225,22 

TOTAL Material. 422,82 

Mio de Ohre anm Encargos Complomanlanys FONTE 1.9110 COEFICIENTE FNEÇA uN1rkE0 TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 16,89 189,67 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 189,67 

Complementares: , 

• VALOR SEM ENCARGOS: 553,42 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 59,07 

VALOR UNITÁRIO: 612,49 
VALOR BOI 131.27%): 191,52 

VALOR COM BOI: 804,01 

91970 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

MatErtni FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 10,14 10,14 
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 7,78 23,34 

TOTAL Material; 33 48 

M80 de Obro COM Et~5 C4M94eri5rIbir85 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80900000 17,54 14,18 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80900000 21,64 17,50 

III 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares _ 

31,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 54,76 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 10,40 

VALOR UNITÁRIO: 65,16 
VALOR BOI (31.27%): 20,37 

VALOR COM BUI: 85,53 

91950 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Materfet FONTE UNID C.0ERLIENtE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00038098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES 
SINAPI UN 1,00000000 6,70 6,70 

00038100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

- 

SINAPI UN 1,00000000 2,80 2,80 

TOTAL Material 9,50 

Mi0 de CII0t0 eurn Enciiirgen Curriplarriarurce FONTE 
- 

UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14600000 21,64 3,15 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares . 

3,15 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LAGeg Cilák:i 

r e-- Lagoa Grande 
lek, do Maranhão 

CON.STPWINDUMANOVA,115:CM. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
rtà: 

AUXILIARES.m.
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 117. - : "."... • 4.' 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

. REP. riornt ~13 
- 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,58 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,07 '

VALOR UNITÁRIO: 12,65' 

VALOR BOI (31.27%): 3,95 

VALOR COM BOI; 16,60 

94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

Msiarb$1 FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO ubirrAgto TOTAL 
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 

25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 
SINAPI UN 1,00000000 13,85 13,85 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 17,95 0,82 
038383 sio LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000 1,74 0,02 

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material: 15,37 

Lte- .ie CCM COM F.-Til~ CArrip leITICrl 1.2j11W. FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO uNtrAilio -r OTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 16,63 2,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 20,66 2,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,71 

VALOR UNITÁRIO: 20,43 

VALOR BOI (31.27%): 6,38 

VALOR COM BOI: 26,81 

94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
'CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

FONTE UNID CO-EFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00000098 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 

40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA 
SINAPI UN 1,00000000 31,20 31,20 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 17,95 0,82 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000 1,74 0,02 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA! LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material 32,72 

IAM de Ob a o= ErcemuCcrdpIerriNI1sNI4 FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 16,63 2,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 20,66 2,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,07 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,71 

VALOR UNITÁRIO: 37,78 
VALOR BOI (31.27%): 11,81 

VALOR COM BOI: 49,59 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NUA% GlikiNAMANN:o 

P 
REF r ' •UPA DF 

II "Pia  __. Lagoa Grande 
11.0" 

r 
' do Maranhão 
cawkii.ni.~.m. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREdià 
..,._ 

'ffik,_. 4 1jt a .6441,
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC(P10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSAO F. 

ORSE 2022J10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÁO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

_ 

102607 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

Ma Inrial FONTE UNI D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 459,90 459,90 

TOTAL Material. 459,90 

Mile de Orne com Encero C-xnrroiamigearem FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15100000 16,63 2,51 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15100000 20,66 3,11 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 463,61 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 465,52 

VALOR BDI (31.27%): 145,56 

VALOR COM BOI: 611,08 

102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN) 

WallOtEsci)rn Ef16~ii Crilnpienlerlbarre 

88248 

88267 

• 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNFI.ÁRIO TOTAL 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,08570000 16,63 1,42 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08570000 20,66 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 3 19 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,08 

VALOR UNITÁRIO: 3,19 

VALOR BDI (31.27%): 0,99 

VALOR COM BDI: 4,18 

102595 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 (UN) 

Mão de Ceara carn Ententroa etztrepieenentarez 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ; 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

FON rE. UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,10930000 16,63 1,81 

SINAPI H 0,10930000 20,66 2,25 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,68 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,38 

VALOR UNITÁRIO: 4,06 
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lefiel~PREF I' *un A n£ 

Lagoa  Grande 
do Maranhão 
~MONDO UMA^ .151C)05 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES 
.. 

AUXILIARES : i•d• 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

MIRE VER0-1, RIF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR BDI (31.27%): 1,26: 

VALOR COM BDI: 5,32 1

94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

-, 
MÁNDOW PONTE UNIID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 17,95 0,71 

00003522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000'- 2,73 2,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01000000 62,33 0,62 

TOTAL Material 4,08 

lei UNO)Mie de Obre cem acerbe, Compierrffintwas FONTE COEFICIENTE PREÇO UNrTÁRJO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12000000 16,63 1,99 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12000000 20,66 2,47 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,50 

VALOR UNITÁRIO: 8,54 

VALOR BDI (31.27%): 2,67 

VALOR COM BOI: 11,21 

94676 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

:MMerial 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

38383 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Meu de Obre ezrm Ericerwde CompIereerneeres 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

FONTE UNID cowmerre PREÇO UNiTARIO TOTAL 

SINAPI UN 0,07100000 17,95 1,27 

SINAPI UN 1,00000000 6,64 6,64 

SINAPI UN 0,01700000 1,74 0,02 

SINAPI UN .0,01800000 62,33 1,12 

TOTAL Material 9,05 

FONTE UN113 COEPICrENTE PREÇO UNfTÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,17100000 16 63 2,84 

SINAPI H 0,17100000 20,66 3,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

6,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,26 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,16 

VALOR UNITÁRIO: 15,42 

VALOR BDI (31.27%): 4,82 

VALOR COM BOI: 20,24 

94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE&:

rí.agroa árand'e 

qiii? do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA 105 :4. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84 61% 

L.S. Mês: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

e~ • 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

inazi.SAO 

2022/10 01/2023 

2023/01 - São Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

Pal5briBi FONTE UNIU COEFICIarrE PREÇO 1JNITÁR40 TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 17,95 0,71 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,74 0,01 
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, COM CORPO DIVIDIDO 
SINAPI UN 1,00000000 26,31 26,31 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00950000 62,33 0,59 

TOTAL Material 27,62 

Mio da Otra dm Enczniasp CompipmAntexerp FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 16,63 1,32 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 20,66 1,64 

011, 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,57 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,01 

VALOR UNITÁRIO: 30,58 
VALOR BOI (31.27%): 9,56 

VALOR COM BOI: 40,14 

94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

kça:ctia I FONTE UNI o COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 17,95 1,28 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 1,74 0,01 
00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 

MM, COM CORPO DIVIDIDO 
SINAPI UN 1,00000000 55,88 55,88 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA! LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01800000 62,33 1,12 

TOTAL Material 58,29 

Mia de Obra com Emalam Cdmplernantwera FONTE UNFD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11330000 16,63 1,88 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11330000 20,66 2,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

4,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 61,08 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,43 

VALOR UNITÁRIO: 62,51 
VALOR 1313I (31.27%» 19,54 

VALOR COM BOI: 82,05 

94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

MaPpial FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,06000000 17,95 1,07 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02400000 1,74 0,04 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA! LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,01400000 62,33 0,87 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV,BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE4,1" stu
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 . . ora: 01% 

111" ,_ l'aFéFor Tuns
 Grande 

Maranhão 
CONSSRLMI,O UMA NOVA tf rodkuk 

LAGOA DO COCO BOI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

FIEL 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Coroposiobe PROPRIA 

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 1,35 1,35 

TOTAL Material, 3,33 

PREÇO UNITÁRIO1 TOTAL Mie de O.can Erearçoa Compurnmiumma mure 17H1017H10 COERCJENIE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,15900000 16,63 2,64 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15900000 20,66 3,28 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,24 

VALOR ENCARGOS 184.61%): 2,01 
VALOR UNITÁRIO: 9,25 

VALOR BOI (31.27%): 2,89 
VALOR COM BOI: 12,14 

94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN 

MeSeial FONTE UNO 
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 

COEFICIENTE 
0,10700000 

PREÇO UNITÁRIO 
17,95 

TOTAL 
1,92 

0,03400000 1,74 0,05 

0,02700000 62,33 1,68 

1,00000000 10,37 10,37 

TOTAL Material. 14,02 

Mio da•Clizsa r.nm Exicorgmu Connplosithnuires FONTE UNID 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,22700000 16,63 3,77 

0,22700000 20,66 4,68 

• 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares. 
8,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,61 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,86 

VALOR UNITÁRIO: 22,47 
VALOR BDI (31.27%): 7,02 

VALOR COM BOI: 29,49 

94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

Maleita' FONTE amIt) C0F.F1clEmra PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 11,02 0,05 
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA 

FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTIC° 

SINAPI UN 1,00000000 32,22 32,22 

TOTAL Material 32,27 

NAU] de Obre esse Encavam' O:implementam* PONTE tINID COEFICIENTE PREÇO upfirmuci TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19040000 16,63 3,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19040000 20,66 3,93 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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Uthl 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES',  drez" 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

OCA
Lagoa

 DC
ãrand 

LAGOA DO COCO BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES Voga* 

4lit do Maranhão 
cosoMinito 000A000001$70WA 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIP1.0 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSÉ 2022/.10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposiOe PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,96 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,40 

VALOR UNITÁRIO: 39,36 
VALOR BDI (31.27%): 12,30 

VALOR COM BDI: 51,66 

94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M) 

.y àlti II :i' FONTE 11N10 coEncIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04300000 4,67 4,87 

11. TOTAL Material: 4,87 

Sano dr 01"kgrrErICCMON CeMp'.ementnrxn FONTE uériD cOEFICJENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13300000 16,63 2,21 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13300000 20,66 2,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,14 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,68 

VALOR UNITÁRIO: 9,82 
VALOR BDI (31.27%): 3,07 

VALOR COM BDI: 12,89 

94650 -TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M) 

kliteriaL FONTE UNI)) COEFICIENTE PREGO UNITÁRIO TOTAL 

0038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 1,74 0,01 

009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,02700000 15,83 16,25 

TOTAL Material 16,26 

NU da Obro marn Era:sapa COMOfernanUirue FONTE UNi I) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18900000 16,63 3,14 

88267 IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18900000 20,66 3,90 

1 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
7,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,91 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,39 

VALOR UNITÁRIO: 23,30 
VALOR BDI (31.27%): 7,28 

VALOR COM BDI: 30,58 

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MIO dd Ohnl Foperu um COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 0,01211000 18,27 0,22 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RALOU GIM.1 XALiMk; • AA 

PREFE . Dufk A DA 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
CANISTRW000 UMANOVA intIORIA 

kl. 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE‘ 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

4..5. Hora: 8462% 

L.S. Mês: 4770% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

~TE 

ORSE 
SBC 

SINAPI 
Compos,çõe 

2022/10 
2023/01 -São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

Pe. 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

TOTAL Mão de Obra; 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,22 

VALOR BOI (31.27%): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,28 

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Emales Cornffieftwollsres FONTE UNI ti COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

9 043488 

00037372 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

1,00000000 

1,00000000 

0,82 

1,14 

0,82 

1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4 42 

Mac. dê Obra FONTE UNJO COEF/CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 18,27 18,27 

ServIço 

95357 

• 

TOTAL Mão de Obra 

FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

'CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,22 

TOTAL Serviço: 

18,27 

0,22 

0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

VALOR UNITÁRIO: 22,91 

VALOR BOI (31.27%): 7,16 

VALOR COM BDI: 30,07 

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LíQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MíN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014 (H) 

Egkilpaineflbs 

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI UN 0,00005600 482.012,16 26,99 

TOTAL Equipamento 26,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,99 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 26,99 

VALOR BOI (31.27%): 8,43 

VALOR COM BOI: 35,42 
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FFrr TURA 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRuINCX.MANOVAtINKMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES' 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

eoNte 
ORSE 

VIRBÁD - 
2.022/10 

',NO, 
01-/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LíQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H) 

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO upirrÁRio TOTAL 

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

SINAPI UN 0,00000760 482.012,16 3,66 

TOTAL Equipamento. 3,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,66 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 3,66 

VALOR BDI (31.27%): 1,14 

VALOR COM BOI: 
_ 

4,80 

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MíN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 
(CHI) 

~ao Obra com Enonea egenp=arnon [eras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

22,91 

FONTE 0 NiD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88857 

lel
Slifleigi 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 26,99 26,99 

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 3,66 3,66 

TOTAL Serviço 30,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,07 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

VALOR UNITÁRIO: 53,56 

VALOR BDI 131.27%): 16,74 

VALOR COM BDI: 70,30 

L

(

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LíQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,' 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 
H) 

Equlpamegee PONTE I UNID I COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pagina: 169 



Ut4 GU4VEN ~Q. MN 

PREF r , , UR A , E NU - Lagoa Grande 
Iht do Maranhão 

COUSTIUNEM)U10.0VR HIST4491 

a 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESD; W' 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO - 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Étâni 
ORNE 
SBC 

SINAPI 
ComposOe 

~AO . F. 
2022/10 

2023/01. São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 

SINAPI UN 0,00007000 482.012,16 33,74 

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

TOTAL Equipamento 33,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,74 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 33,74 

VALOR BOI (31.27%): 10,55 

VALOR COM BDI: 44,29 

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MN. 1 
"CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MíN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
INFRAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Motora: FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004221 OLE0 DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI 8,53000000 6,64 56,63 

TOTAL Material 56,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,63 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 56,63 

VALOR BOI 131.27%): 17,70 

VALOR COM BDI: 74,33 

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LíQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MíN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 
(CHP) 

Mio Lub Obra carn Enentwas Compiernotdarell FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOM 

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

22,91 

Sarvipp FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 26,99 26,99 

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 3,66 3,66 

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lía 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 33,74 33,74 

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 56,63 56,63 

TOTAL Serviço. 121,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 135,44 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREF( Tupry ,r 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESro, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 

.....--- 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% Lagoa Grande 
-t: do Maranhão 

CONSTRUINN)UMANOVAtiWG. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOROS 08146A0
 

RET. 

ORSE 2022/10 01/2023 

S8C 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composspas PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 143,93 
VALOR BOI (31.27%): 45,00 

VALOR COM BOI: 188,93 

100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

Endipsmanto CUalo liorãrIo FONTE uso coemENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 2,88000000 0,40 1,15 

88830 
1 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,87000000 1,72 1,49 

TOTAL Equipamento Custo Horário: ' 2,64 

Materfal FONTE UNIX) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

SINAPI L 19,44000000 8,18 159,01 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,08000000 70,00 75,60 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 0,86, 417,96 
TOTAL Material. 652,57 

Mio a* Obra com Erravas CcFrnolarasegsrea FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNrrAmo. TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI I-1 3,75000000 17,60 66,00 

MIIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

66,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 698,52 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,69 

VALOR UNITÁRIO: 721,21 
VALOR BOI (31.27%): 225,52 

VALOR COM BOI: 946,73 

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 1 

Equipamento Custo licrraria FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR/0 TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 3,56000000 0,40 1,42 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

, 

SINAPI CHP 1,08000000 1,72 1,85 1

TOTAL Equipamento Custo Horário 3,27 

~mei FONTE i11410 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,02000000' 70,91 72,32 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 i 0,86 295,42 
TOTAL Material. 367,74 

VIM) ris Otta coto Erwargnx COMMeniarrt3rus FONTE UNIU COE1rIC1ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 
I 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 4,64000000 17,60 81,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

- 

81,66 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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COUSTRUNDO MA NOW0115,0k. 

- _ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE L.4 .
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

47 70% 
OBJETO; EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. - 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposlyDe 

. i YPIÇOIR 
2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HE,, 
01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

VALOR SEM ENCARGOS: 424,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 28,07 

VALOR UNITÁRIO: 452,67 

VALOR 801 (31.27%): 141,54 

VALOR COM BOI: 594,21 

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 (H) 

Equippmanto 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

• 

FONTE I UNJO COEFICIENTE PREÇO UNTrARIO TOTAL 

SINAPI UN 0,00012800 3.498,64 0,44 

TOTAL Equipamento: 0,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,44 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,44 

VALOR BOI (31.27%): 0,13 

VALOR COM BOI: 0,57 

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H) 

EquIparrminiu FONTE UN93 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00013896 !VIBRADOR DE IMERSA°, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,000015101 3.498,64 

TOTAL Equipamento 

• 

0,05 

0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,05 

VALOR BOI (31.27%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,06 

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 (CHI) 

FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO uNrrAmo TOTAL 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO 
AF_06/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,44 0,44 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05 

TOTAL Serviço 0.49 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,49 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,49 

VALOR BOI (31.27%): 0,15 

VALOR COM BOI: 0,64 

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015 (H) 

E4igerzitiptG FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
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Lagoa Grande 

41111bt, do Maranhão 
Cf:N:011,0,00 UPIAHOVA É OSKIR,A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
mi. 

AUXILIARES:_P V  --
DATA: 25/01/2023 L.S. Hor=a: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~Ir vErciAa RU-. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFRAÇÂO 01/2023 
Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,00010000 3.498,64 0,34 

TOTAL Equipamento. O 34 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,34 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,34 

VALOR BDI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BDI: 0,44 

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H) 

~eis FONTE UN(D caanciprrE PREÇO uHrrARIO TOTAL 

02705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 0,74 0,38 

TOTAL Especiais 0,38 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,38 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,38 

VALOR BDI (31.27%): 0,11 

VALOR COM BOI: 0,49 

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 (CHP) 

Servigi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uftrrAilso TOTAL 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,44 0,44 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO 
AF_06/2015 

a0585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 

TOTAL Serviço. 1,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,21 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,21 

VALOR BDI (31.27%): 0,37 

VALOR COM BDI: 1,58 

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG) 

Mato Mel PONTE UNI!) CORE/CIENTE PREÇO uNITARJO TOTAL 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 8,98 9,60 

TOTAL Material 9,60 

Airlio de Obra com Emale' Campicuroanairw FONTE ll NI D COEFICIENTE PREÇO OFOTARIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 16,60 0,25 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 21,23 1,98 
--

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREr-
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO; EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~e wass.ko 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,75 

VALOR UNITÁRIO: 11,83 

VALOR BDI (31.27%): 3,69 

VALOR COM BDI: 15,52 

92767 -ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

1.4~ PoPiTE IMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRNS TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 2,81600000 0,22 0,61 

TOTAL Material 1,14 

Mão de Obre com Ern'zrune Complerneraerete FONTE UNI D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01720000 16,60 0,28 

88245 

i 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 21,23 2,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares.

2,51 

SeeNip FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ; TOTAL 

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,83 11,83 

TOTAL Serviço 11,83 

• 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,59 

VALOR UNITÁRIO: 15,48 

VALOR BDI (31.27%): 4,84 

VALOR COM BDI: 20,32 

94972- CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

EguIptírnania CIA:n tiorana FONTE UNTO cofficterre PREÇO wirrialo TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,60180000 1,67 1,00 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,63820000 5,16 3,29 

TOTAL Equipamento Custo Horário 4,29 

Me:erfal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,71190000 70,00' 49,83 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 391,16630000 0,86 336,40 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59270000 74,30 44,03 

TOTAL Material 430,26 

IIMLI tia Obra earn Encargna Dertnplemanán211 F CINTE UNI D COEFICIENTE PREÇO Li NITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM SINAPI H 1,24000000 

1 

17,60 

/2 

21,82 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES., 
.-- fr '. _-

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 
BDI : 31 27% L.S. Mês: 

8461% 
4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

MO - 
ORSE 
SSC 

SINAPI 
Composiçõe 

71 ¥.4- ,
2022110 

2023/01 - São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

88316 1SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 16,89 33,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

54,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 471,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,83 

VALOR UNITÁRIO: 489,53 

VALOR BOI (31.27%): 153,07 

VALOR COM BOI: 642,60 

97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. 
AF_01/2018 (M3) 

_._ 
EfluIpamento Custo Horário FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO urerktio TOTAL 

61693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,42260000 18,09 7,64

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI ' CHP 0,31300000 19,18 6,00 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 13,07150000 0,49 6,40 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 4,75330000 1,21 5,75 

TOTAL Equipamento Custo Horário- 25,79 

Iftotili PONTE UNID cogpro.RTE PREÇO uNtrebto TOTA4-

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,31120000 61,52 80,66 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,05670000 7,86 0,44 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 23,60 6,18 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 4,47700000 4,11 18,40 

TOTAL Material 105,68 

111111 Máo dei Obra 0:01 Exassjps Csrogsissolzross FONTE UNI p councawrE Mn O UNITÁRIO 1 DIAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73560000 17,09 12,57 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,67800000 20,35 74,84 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,88840000 21,39 489,58 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,88840000 16,89 386,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

963,57 

Sersfgo FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 28,93690000 15,48 447,94 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,20000000 489,53 587,43 

TOTAL Serviço: 1 035,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.742,96 

VALOR ENCARGOS (54.61%): 387,45 

VALOR UNITÁRIO: 2.130,41 

VALOR BDI (31.27%): 666,17 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
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PREF ,' 'UR A DZ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES W././
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI : 31 27% L.S. Mês: 47.70% Lagoa Grande 
lliv do Maranhão 

CONSTINIM1(x0IIMAMOVA,05r(11,{A 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Foirm wons.au twr-, 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BOI: 2.796,58 

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

Equiparnonki FONTE UNI =EFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

SINAPI UN 0,00005330 14.360,28 0,76 

TOTAL Equipamento. 0,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,76 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,76 

VALOR BDI (31.27%): 0,23 

VALOR COM BOI: 0,99 

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -JUROS. AF_08/2015 
(H) 

Equiprenen FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM  SINAPI UN 0,00000740f 14.360,28 0,10 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

TOTAL Equipamento: 0,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,10 

VALOR BDI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BDI: 0,13 

91534- COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 (CHI) 

Min da Obra com Eritarocfs Compkimentwes FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

.8297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 17,96 17,96 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 17 96 
Complementares 

Serviça FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO 
AF_08/2015 

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS 
AF_08/2015 

TOTAL Serviço. 0,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 18,82 

VALOR BDI (31.27%): 5,88 

VALOR COM BDI: 24,70 

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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P A E, E E l E Ga  F 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
,„... 

AUXILIAREfen.
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

   DO C ODOEC 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% W P 
L goa rande 

i 

do Maranhão 
CAN:5MM° ~NOVA ilIVÓRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO

LAGOA R

EFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

Prigili VIRMO MIE 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 . São Lu. 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

EquíMrnefilo FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNTTAFRO TOTAL 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00006670 14.360,28 0,95 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

TOTAL Equipamento: 0,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,95 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,95 

VALOR BOI (31.27%): 0,29 

VALOR COM BOI: 1,24 

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UpETARic TOTAL 

222 GASOLINA COMUM SINAPI 1,03000000 4,82 4,96 

TOTAL Material 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,96 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 4,96 

VALOR BOI (31.27%): 1,55 

VALOR COM BOI: 6,51 

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 (CHP) 

Má(' de Obta com Entargaa Carrip1arnednro5 FONTE UNID COEFiCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 17,96 17,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,96 

Edeviod FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

•1529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76 

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10 

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 4,96 4,96 

TOTAL Serviço 6,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 24,73 

VALOR BOI (31.27%): 7,73 

VALOR COM BOI: 32,46 

101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

Equipamerrio Ologultprirlo FONTE UNID I COEFICIENTE PREÇO uNrrikRio T AL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NA LOCA GUNI $0,W)440N 
kl 

~na F. k ESC TURA hr 
-- Lagoa Grande 
tã: do Maranhão 

0055TRule450 ~NOVA ~ORA\ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREel 153'7
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31 27% L.S. Mês: 47, 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Pr#Tt VER4/4 PIEF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Componde PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,00360000 18,82 0,06 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO 
AF 08/2015 

SINAPI CHP 0,00360000 24,73 0,08 

TOTAL Equipamento Custo Horário 0,14 

Mo da Ottne oorn Emergus Cúmisiarrantsras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNrriotio TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 21,39 2,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 16,89 2,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 4,76 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 
, 

1,58 

VALOR UNITÁRIO: 4,90 

VALOR BOI (31.27%): 1,53 

VALOR COM BOI: 6,43 

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 
(M3) 

Etlulpormatto Cim3:1HurArio FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO urdrrimo TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,06660000 18,82 1,25 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF 08/2015 

SINAPI CHP 0,07180000 24,73 1,77 

TOTAL Equipamento Custo Horário 3,02 

MaterIal FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

(RETIRADO NA SINAPI M3 1,10000000 70,00 77,00 

1110 rulte de Obra com liãrraro Campieman tares 

88309 

88316 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL Material 77,00 

FONTE UNE) COEF IC I ENTE PREÇO upirTÁsio TOTAL 

SINAPI H 2,02190000 21,39 43,24 

SINAPI H 3,03290000 16,89 51,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

94,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 143,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 31,48 

VALOR UNITÁRIO: 174,48 

VALOR BOI (31.27%): 54,55 

VALOR COM BOI: 229,03 

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 (M3) 

Equkrarnemlo O.retu HorÁrb ÉONIE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 2,62000000 0,40 1,04 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 
, 

0,80000000 1,72 1,37 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 
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, do Maranhão, 
cowstrhiNtioviwoovniiivolok 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AU XILIAREga._e, 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

- - 
FON TZ venzAn 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

TOTAL Equipamento Custo Horário' 2,41 

Motorlal FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

(RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,70000000 0,86 415,98 

TOTAL Matenal 490,88 

Mio de Obra com &tarsos Compfurniaiteraa FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇOUNFFÁRID TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 
. ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COM SINAPI H 3,42000000 17,60 60,19 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

60,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 532,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,69 

VALOR UNITÁRIO: 553,48 

VALOR BDI (31.27%): 173,07 

VALOR COM BDI: 726,55 

89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG) 

MEiterial FONTE UNID comaEsrrE PREÇO UNrrÁRIo TOTAL 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 9,49 9,49 

TOTAL Material 9,49 

Mão da (km corri E nr,orgas Complémrdares FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_ 

TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03250000 16,60 0,53 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04880000 21,23 1,03 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,56 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 10,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,51 

VALOR UNITÁRIO: 11,05 

VALOR BDI (31.27%): 3,45 

VALOR COM BDI: 14,50 

89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG) 

MalBriál FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁFItO TOTAL 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 9,49 9,49 

TOTAL Material: 9,49 

Mão de Mire arrn Erir„grges Caril prasnlarxe. FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 16,60 0,68 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06150000 21,23 1,30 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

VALOR UNITÁRIO: 11,47 

VALOR BDI (31.27%): / , 3,58 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PPEFE 'UPA :"P 
'Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR*_ __-
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 "" :_... ..i.....9-iinia.:-2-1.4r~ 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

RATE vERsAci NU. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos,Oe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BOI: 15,05 

90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3) 

Eguloarnontu Cualn ~do FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,49310000 0,40 0,19 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 1, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 

SINAPI CHP 1,11380000 1,72' 1,91 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,10 

Material FONTE UNIU COEFICIENTE .PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00367 

Ø

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,63020000 70,91 44,68 

W001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 15,12550000 1,00 15,12 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 420,15270000 0,86 361,33 

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,58820000 85,78 50,45 

TOTAL Material 471,58 

_. 
MgItã os Obra corn Encargos Corrornmersaren PONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,60690000 17,60 28,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54920000 16,89 43,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

71,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 521,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 23,14 

VALOR UNITÁRIO: 545,01 

VALOR BOI (31.27%): 170,42 

VALOR COM BOI: 715,43 

1111, 

89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3) 

Akkcide.r3bru com Encargos Contryfarnenteras FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,41480000 21,39 158,60 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,94320000 16,89 83,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

242,09 

St~ FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1.0,04.1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CALJ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

SINAPI M3 1,20300000 545,01 655,64 

TOTAL Serviço: 655,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 790,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 107,61 

VALOR UNITÁRIO: 897,73 

VALOR BOI (31.27%): 280,72 

VALOR COM BOI; 1.178,45 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PALOUGMtecg.;4-,-, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARA& 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 " ora: 84.61% 

LAGOA DO COCO BDI :31,27% L.S. Más: 47,70%Mlifl'aioEa'árande 
likw do Maranhão 

CONSIIkl..(MMATIOVAIIIVUM 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO muNICIPi0 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

~TE WER11/11} NE! 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÀO 01/2023 

Composiçde PROPRIA 

89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3) 

Met de Otffa com Encanes Compranwaina PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNrrARlo TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,29730000 21,39 177,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,53150000 16,89 93,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

270,89 

r. 
FONTE UNID 

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8.2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

SINAPI M3 

• 

COEFICIENTE 

1,20300000 

PREÇO UNITÁRIO 

545,01 

TOTAL 

655,64 

TOTAL Serviço 655,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 809,45 

VALOR ENCARGOS (84.61%1: 117,08 

VALOR UNITÁRIO: 926,53 

VALOR BDI (31.27%1: 289,72 

VALOR COM BDI: 1.216,25 

101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3) 

Equktatinuos Custo kisnAtis PONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,03020000 18,82 0,56 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,03250000 24,73 0,80 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁ>: 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,39720000 53,56 21,27 

5678 

el, 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,07940000 143,93 11,42 

TOTAL Equipamento Custo Horário 34,05 

~OS FONTE UNE) coEFiciarrE PREÇO tiwrrAmo TOTAL 

00004720 PEDRA BRITADA N 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 1,10000000 85,78 94,35 

TOTAL Material. 94,35 

Mão da Otirs som Encarwa Curnplarnuntnrus FONTE UN1D COEFICYENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 21,39 12,23 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85790000 16,89 14,48 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

26,71 

VALOR SEM ENCARGOS: 142,03 

VALOR ENCARGOS (84.61%1: 13,08 

VALOR UNITÁRIO: 155,11 

VALOR BDI (31.27%1: 48,50 

VALOR COM BDI: 203,61 
...--3 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES . 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L. Hora: 84,61% 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% LagOa árande 
irew, do Maranhão 

CON5TRI."00 ~ANOVA È115,0dA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOME VERSÃO RUE 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sào Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022112 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

MnIeria FONTE 
, 

UNID I COEFICIENTE PREÇO uNrrArlio TOTAL 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG i 1,07000000 8,98 9,60 

TOTAL Material 9,60 

MU da Obra bom Encames ComplamanUalia FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAJ. 

88238 -.AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00950000 16,60 0,15 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 21,23 1,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,38 

• 
_ 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,47 

VALOR UNITÁRIO: 10,98 

VALOR BOI (31.27%): 3,43 

VALOR COM BOI: 14,41 

92768 -ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

MaLarlal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 2,11800000 0,22 0,46 

TOTAL Material 0,99 
., 

Mio ete Obra com Encanas Ca±npI901~ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 16,60 0,22 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 21,23 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,99 

%Mv) ! I 

ForaTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI I KG 1,00000000 10,98 10,981 

TOTAL Serviço 10,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,14 

VALOR UNITÁRIO: 13,96 

VALOR BDI (31.27%): 4,36 

VALOR COM BOI: 18,32 

97740 -PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. 
AF_01/2018 (M3) 

Ecaaparnarna Caga HanS4a FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,59380000 18,09 10,74 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,26750000 19,18 5,13 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI CHI 3,10280000 0,49 1,52 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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RALOU Giáki MIMO Xp, 

PR E55 7 USA OS 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
COSO $55 UM. NOVA SIVSOSA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES,„,„ 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% Mês: 
84 61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

OCINTF 
ORSE 

VER:3).0 
2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI i CHP 1,12830000 1,21 1,36 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 18,75 

~dai FONTE UNIO C DEM IIMTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 6,76140000 61,52 415,96 

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 6 MM 

SINAPI M2 0,77173800 23,40 18,05 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,03500000 7,86 0,27 

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO SINAPI M3 0,24750000 443,92 109,87 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,42160000 11,76 16,71 

1120247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,29540000 23,60 6,97 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,18430000 21,72 4,00 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 6,25000000 4,11 25,68 

TOTAL Material 597,51 

Mo da 06ra 41:81) Ern~ COMOIOrno(11.~ FONTE UNI!) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86130000 17,09 14,71 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 4,30660000 20,35 87,63 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80780000 21,39 167,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80780000 16,89 131,87 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

401,21 

Serviço FONTE- LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 32,67980000 13,96 456,21 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,10300000 489,53 539,95 

TOTAL Serviço 996,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.819,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 194,08 

VALOR UNITÁRIO: 2.013,63 

VALOR BOI (31.27%): 629,66 

VALOR COM BOI: 2.643,29 

_ 
94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Custo Heráríd FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,60670000 1,67 1,01 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,64340000 5,16 3,31 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 4 32 

M4terMI FONTE UND COEFICIENTE PREÇO ~TARO 
o 

/..!) LwrA 
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MUCUIM 10 MAI.~. 

ineitiRaioraGrande 
da Maranhão 
COSO Olhos IMANOVAtily 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESeitei: pe7" 
r-L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

DATA: 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

CompossAe 

VERSÃO REF_ 

2022/10 01/2023 

2023/01 • São Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72750000 70,00 50,92 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 364,94330000 0,86 313,85 
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59720000 74,30 44,37 
TOTAL Material 409,14 

Md a da 08 a corri EnnOrpes Croppjamentansa FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UN(TA/00 TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 1,25010000 17,60 22,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 16,89 33,42 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

55,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 450,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,98 

VALOR UNITÁRIO: 468,88 

VALOR BOI (31.27%). 146,61 

VALOR COM BOI: 615,49 

97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE IDA 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 
6 KG/M3. AF_01/2018_PS (M3) 

Equipamento Custo ~Ma FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHI 3,42710000 18,09 61,99 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHP 0,88010000 19,18 16,88 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 18,24620000 0,49 8,94 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 6,63500000 1,21 8,02 

TOTAL Equipamento Custo Horário 95,83 

Alm. Matatial FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

WO4 3E77 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM 

SINAPI M2 31,58438800 76,32 2.410,52 

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADE1RITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM 

SINAPI M2 1,46990800 23,40 34,39 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,06670000 7,86 0,52 
00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, 

FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E 
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

SINAPI KG 6,00000000 11,61 69,66 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 2,12760000 23,60 50,21 
TOTAL Material. 2 565,30 

Man Po Obra com En margtui COrripisrearibansa FONTE IMO ' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,30720000 17,09 73,61 
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 21,53580000 20,35 438,25 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,95300000 21,39 683,47 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,95300000 16,89 539,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

1.735,01 

seryig FONTE LIN/0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO /l iam 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREek 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: a4 6 

BOI : 31,27% L.S. Mès: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FC44TE IneigIÁO mgr. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,20000000 468,88 562,65 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

TOTAL Serviço 562,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 4.340,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 618,71 

VALOR UNITÁRIO: 4.958,79 

VALOR BOI (31.27%): 1.550,61 

VALOR COM BDI: 6.509,40 

86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

dek Manarfa1 FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITA= ALTOT 
-I impoli681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 

" X 40 CM 
SINAPI UN 1,00000000 6,86 6,86 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

TOTAL Material 6,92 

Mão de Obra com Enrmirges errripIerrialitare% FONTE uNio ~CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

68267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3 96 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 10,99 

VALOR BOI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BOI: 14,29 

. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

MgarIal FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA 
/ VASO SAN ITARIO 

SINAPI UN 1,00000000 12,17 12,17 

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

SINAPI UN 1,00000000 362,23 362,23 

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-10 

SINAPI UN 2,00000000 25,04 50,08 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 123,67 10,89 

TOTAL Material 435,37 

Mão da Obro com EricArgas CeMplementares FONTE UNID COEF1CiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,77910000 20,66 16,09 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 16,89 7,40 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

23 49 

VALOR SEM ENCARGOS: 450,92 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,94 

VALOR UNITÁRIO: 459,86 

VALOR BDI (31.27%): 1 (5 1 143,49 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01,612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lak agil DO 141,Uffl• 106, 

-• Lagoa Grande 

Wdo Maranhão 
C0,471.14~0 UMIANCIVR 105 NJII. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 

I 1." 

AUXILIARSR 

K .
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FINIrrE . "-i  - 
ORSE 2022/10 01/2023 1 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BDI: 602,34 

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Maura& FONTE UME) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTIC° (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 
"X 30 CM 

SINAPI UN 1,00000000 5,44 5,44 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

TOTAL Material 5,50 

Mão de Obra bom Enwrget 'UtrrptIernentare's FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

lie TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 9,46 

VALOR BOI (31.27%): 2,95 

VALOR COM EDI: 12,41 

86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Matia.iel FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30" CM 

SINAPI UN 1,00000000 87,73 87,73 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 2,00000000 18,56 37,12 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 123,67 3,75 

TOTAL Material 128,60 

110 Mil o de Obra cem Errarues Cernprementeen FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38700000 20,66 7,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 16,89 3,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

11,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 135,98 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,79 

VALOR UNITÁRIO: 139,77 

VALOR BOI (31.27%): 43,70 

VALOR COM BOI: 183,47 

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 2,99 0,09 

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSALJ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO 

SINAPI UN 1,00000000 9,00 9,00 

TOTAL Material 9,09 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lit.44 U41 141010. 

PPEMTUP M1 DE 
Lagoa Grande 

l ike do Maranhão 
COSO 03500 UMANOVAUISIDNA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
L.S. Hora: 8461% 

L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

~O - . VERSÃO IMF-

ORSE 2022/10 01/2023 

SEC 2023/01 - São luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

Mão do Obra. c.nrn Enterpos CorTiOdmordwas FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOM 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08450000 20,66 1,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 16,89 0,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,52 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,75 

VALOR UNITÁRIO: 11,27 

VALOR BDI (31.27%): 3,52 

VALOR COM BDI: 14,79 

11 6 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

111GIIIMatenal 

i 

PONTE UNID OOEF/CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 "OU 3/4 " (REF 1193) 

SINAPI UN 1,00000000 58,60 58,60 

TOTAL Material. 58,66 

Mão da Clbra com Encargos Corriplerfienloral FONTE UNICI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 20,66 1,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 16,89 0,51 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,86 

VALOR UNITÁRIO: 61,15 

VALOR BDI (31.27%): 19,12 

VALOR COM BDI: 80,27 

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

(UN) 

MI71[E na! FONTE. UNIR COEFICIENTE PREÇO UIDTÁRIO TOTAL 

00003146 -FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 2,99 0,09 

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 
SEM UNHO E SEM LADRAO 

SINAPI UN 1,00000000 5,29 5,29 

TOTAL Material 5,38 

Mfin de Obra caro Encargos Cwrzpiorixenwras FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12320000 20,66 2,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 16,89 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,48 

VALOR ENCARGOS 184.61%1: 1,09 

VALOR UNITÁRIO: 8,57 

VALOR BDI (31.27%): 2,67 

VALOR COM BDI: 11,24 
A 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PM LARÁ 24kal XAU184. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE S:

Lagoa Grande 
-do Maranhão 

0e145111,11400:1MANOVAMYr4k. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

DATA: 25/01/2023 rri: 

BDI : 31 27% L.S. Mês: 

, 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES FMNTE VESSÃO REF. 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTNGRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mia do Obra FONTE UNIU COEFICIENTE PRF401:1141tif Ale j TOTAL 

00004755 MARMORISTA! GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 15,45 0,23 

TOTAL Mão de Obra. 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,30 

IV - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Er~ Coraplarteriares FONTE UNIU coencIENTE PREÇO uNiTÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,60 

Mo da Obra FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra. 15 45 

• 
1 FONTE T Ut.PD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11, 5341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MARMORISTA/GRANITEIRO 
HORISTA 

SINAPI 1 H 1,00000000 0,23 0,23 

TOTAL Serviço: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,20 

VALOR UNITÁRIO: 21,28 

VALOR BOI (31.27%): 6,65 

VALOR COM BDI: 27,93 

86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

trb: Lufai FONTE U NI D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 6,00000000 0,61 3,66 

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 
*2,5" CM 

SINAPI M2 1,00500000 709,43 712,97 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 41,12 21,49 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI 
, 

KG 0,02110000 123,67 O 2,60 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PREFE ', ARA Dr 
Lagoa Grande 

't do Maranhão 
CONWPw.00umANOMtaXMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES_V 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

8461% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

~AU 

2022110 61;2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiode PROPRIA 

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 

SINAPI UN 2,00000000 27,00 54,00 

TOTAL Material: 

794,721 

Mão da Obra com EeUerpou Cair p:aroartlara FONTE UMA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000 21,28 31,80 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 16,89 16,60 

III 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

48,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 827,19 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 15,93 

VALOR UNITÁRIO: 843,12 

VALOR BDI (31.27%): 263,64 

VALOR COM BOI: 1.106,76 

86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 
"46 X 30 X 12" CM 

SINAPI UN 1,00000000 174,20 174,20 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 41,12 12,22 

TOTAL Material 186,42 

Não Ca Obra com Eacargea CatNiarnaraaraa FONTE UNTO COEFICIENTE pReço UNITAR/0 TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 21,28 10,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 16,89 2,54 

e VALOR 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

12,69 

VALOR SEM ENCARGOS: 194,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,23 

VALOR UNITÁRIO: 199,11 

BOI (31.27%): 62,26 

VALOR COM BOI: 261,37 

86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Maserã1 FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04800000 2,99 0,14 

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SINAPI UN 1,00000000 76,07 76,07 

TOTAL Material 76 21 

Mão ele Ofga corri Erroargos Co arneriares FONTE UNJO COMCIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17400000 20,66 3,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,05480000 16,89 0,92 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

4,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 79,17 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,55 

VALOR UNITÁRIO: 80,72 

VALOR BOI (31.27%): JO 25,24 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREFE . -, APA 3£ 
Lagoa Grande 

`%9 do Maranhão 
CORSMINGOUMANOVAHISXPIA 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREI& 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

In:64TE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

~MCI 

2022/10 

2023/01 • São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

M . 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BDI. 105,96 

86935 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Serviço FONTE UNICI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 199,11 199,11 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 11,27 11,27 

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1,1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 80,72 80,72 

1111

TOTAL Serviço 291,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 284,57 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,53 

VALOR UNITÁRIO: 291,10 

VALOR BDI (31.27%): 91,02 

VALOR COM BDI: 382,12 

86911 -TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Mairolar FONTE UNJO. COEFICIENTE PREÇO UNiTAPIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA 
COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 
3/4" (REF 1158) 

SINAPI UN 1,00000000 68,48 68,48 

TOTAL Material 68,54 

Mão ria Obra cora Encargos Corroarmeniares FONTE MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 r-ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11640000 20,66 2,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 16,89 0,61 

110
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
3,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 70,52 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,03 

VALOR UNITÁRIO: 71,55 

VALOR BDI (31.27%): 22,37 

VALOR COM BDI: 93,92 

86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Maioria( FONTE UNJO COF-F/CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 31/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 18,56 111,36 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 123,67 8,68 

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L SINAPI UN 1,00000000 505,52 505,52 

TOTAL Material. 625.56 

hAno da Obra oorn Enuargol CoroPlêmontaral FONTE UH*. COEFiCiENIE PREÇO IMITAM TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,76890000 20,66 36,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 16,89 12,01 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PA aux ama clo KOMP. IS" 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESaiN, 

F 4" : 7 ,.1 1, A AZ 
• Lagoa Grande 

tilwdo Maranhão 
CONSTIMNGOUMANOVAI.15,URIA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA; 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

FDI.Cre 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composições 

~SÃO 

2022/10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

MEL 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

48,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 657,58 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 16,53 

VALOR UNITÁRIO: 674,11 

VALOR BDI (31.27%): 210,79 

VALOR COM BDI: 884,90 

86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Maisra6 FONTE ORM COEFICIENTE PREÇO USETÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM 
BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO 
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) 

SINAPI UN 1,00000000 40,76 40,76 

TOTAL Material: 40,82 

Mão de Ottra coro Erosivos CornpZarraro toras FONTE UNIA COEFICIENTE meço wirTÁRio TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 43,41 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 44,78 

VALOR BDI (31.27%): 14,00 

VALOR COM BDI: 58,78 

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MIN/12, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

el, m.„,,,, FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO werfino TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,07 2,46 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material 2,51 

Máo da Obin oura Enernes CorrIplartaraorês FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNETÁREO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,54 0,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 21,64 0,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 3,67 

VALOR BDI (31.27%): 1,14 

VALOR COM BDI: 4,81 

91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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AMUARMO. AN 

/P k r F A A , F i 91116 Lagoa Grande 1-5-r do Maranhão 
A, NINOU MA NOVA efis ,u1AA 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAMS----
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO, 
DATA : 25/01/2023 :-_ 151. a --.1, -4.- _ 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FONTE WMAI2 NU 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composlybe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Material FONTE UNID COEP ICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 2,69 2,69 

TOTAL Material 2,69 

F4r3 dê Obra Gen Enanos Comphanxintáraê FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 17,54 4,33 

88264 
.. 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 21,64 5,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,67'

Si] nir,1., FONTE 
, 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
1 

TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 634,98 0,57 

• 

TOTAL Serviço. 0,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,71 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,22 

VALOR UNITÁRIO: 12,93 

VALOR 801 (31.27%): 4,04 

VALOR COM BOI: 16,97 

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

(M) 

Mão de Obra tiorn Eng:Miai Comaier~No FONTE 1.11419 CORFTCIENTE PREÇO usn-ARro Tom. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI H ' 0,39100000 20,66 8,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,98 

Serviço FONTE UNO, COEFICIENTE PREÇO UNITA mo TOTAL 

I88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00300000 634,98 1,90 

TOTAL Serviço 1 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BDI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BOI: 14,28 

91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Mgdedal FONTE UNIS) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,00180000 21,25 0,03 

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

SINAPI M 1,10000000 3,82 4,20 

TOTAL Material: 4,23 

)ffici dei Obra. cçen Entaarps OotoplareerawEea FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO LiNrTÁRIO TOTAL 

68247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 17,54 1,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 21,64 1,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Litobl GLMCOO PUO1M • 44 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARESw. 
• 5--7

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

PREFE , 70 A A DA 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTNIM100 UM/40VA °NUMA 

LAGOA DO COCO. BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE vsi/SÁCI IRE. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,12 

VALOR UNITÁRIO: 7,63 

VALOR BDI (31.27%): 2,38 

VALOR COM BDI: 10,01 

91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

.7007.11 FONTE UN/D COEFICIENTE PREÇO UJOTARJO TOTAL 

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

SINAPI M 1,01700000 3,82 3,88 

TOTAL Material: 3,88 

Máo da Obra com Entarpon CurnplancritaTec FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 17,54 2,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 21,64 3,11 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,85 

VALOR UNITÁRIO: 9,51 

VALOR BDI (31.27%): 2,97 

VALOR COM BOI: 12,48 

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN) 

MU da Obra Qirrs Errcargas CornplÊtr-eninrent FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,02300000 16,63 0,38 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14400000 20,66 2,97 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,17 

VALOR UNITÁRIO: 3,35 

VALOR BDI (31.27%): 1,04 

VALOR COM BDI: 4,39 

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Vlba de Ohm mal Erumrteas CLImpleniontwos FONTE UNIU 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO -- TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 17,54 0,59 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 21,64 4,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,26 

VALOR SEM ENCARGOS: .- 3,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,78 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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NUMA GLIkt 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAREU 

~ 
PREFE ' 11 P A fl A 

Lagoa Grande
do Maranhão 
0055IIII.00 UMA NaVq HISTGICA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

DATA: 25/01/2023 

BDI :31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47.70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FRIO* 
ORSE 

SSC 

SINAPI 

Composição 

VOMO 

2022;10 

2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

VALOR UNITÁRIO: 5,26 

VALOR BDI (31.27%): 1,64 

VALOR COM BOI; 6,90 

91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

~Nu FONTE U11I12 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86 

TOTAL Material. 8,86 

Maz ria Obre corri Encargos Complumenuirus FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 17,54 4,12 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 21,64 5,08 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,02 

VALOR UNITÁRIO: 18,06 

VALOR BDI (31.27%): 5,64 

VALOR COM BDI: 23,70 

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

Sfsnxiiço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 18,06 18,06 

1110
TOTAL Serviço: 25,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 21,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,94 

VALOR UNITÁRIO: 25,75 

VALOR BOI (31.27%): 8,05 

VALOR COM BDI: 33,80 

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

Ma tangi FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000034 ' ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 9,49 10,53 

TOTAL Material 10,53 

MAz. da Obra min Encafuas Carrialarrierawmi FONTE LINIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,001 40000 16,60 0,02 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 21,23 0,18 

. 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
0,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,07 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM UkCA GLIM giàle.:ix) • 

ForFr • TUR A 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
C01,45711,"(K)U1,'ANOV,01157ÓRIA 

OBRA: 

OBJETO: 

CLIENTE: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARElk 
LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 ilbr'(*. eram 6riq' 

BOI : 31 27% LAGOA DO COCO.

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1  

FIYM 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Componde 

L.S. Mês: 47 70% 

VERSÁ° ao -

2022110 01/2023 

2023/01 - São Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 10,73 

VALOR BDI (31.27%): 3,35 

VALOR COM BDI: 14,08 

92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG) 

Maitinar FONTE uNID COMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 8,22 9,12 

TOTAL Material . 9,12 

Mãe de Obra com Encargzus Complemenumrs FONTE uNip COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00080000 16,60 0,01 

gai 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 21,23 0,10 

IP TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,05 

VALOR UNITÁRIO: 9,23 

VALOR BDI (31.27%): 2,88 

VALOR COM BDI: 12,11 

92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

MS te ria I FORTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 8,22 9,12 

TOTAL Material 9 12 

loten de Ohm aum Ert Pgtiã CorrogernteMal FONTE 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 

SINAPI 88245 

UNid Co:Wien:NT-E PREGO uNITARJO TOTAL 

H 0,00250000 21,23 0,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,02 

VALOR UNITÁRIO: 9,17 

VALOR BDI (31.27%): 2,86 

VALOR COM BDI: 12,03 

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M) 

~lu Gesta Koráda FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO wirrAmo TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,08800000 18,09 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,02200000 19,18 

TOTAL Equipamento Custo Horário 

1,59 

0,42 

2,01 

MeIndaii FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 
x 1100 MM, E = *17* MM 

SINAPI M2 0,13600000 104,18 14,16 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 2,34200000 11,76 27,54 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
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11=FRFFC 'UR A OF 
'Lagoa Grande 
i, do Maranhão 
I,  CONSTRUINDO kl. NOVA 111S,3. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
PLt 

AUXILIARQ, Y 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 

., 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÁ° iffirt. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 

-- 

21,31 0,25 

TOTAL Material 41,95 

Moa Obro cim ÊrTconps rompLorTNrIbOmO FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 'TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 17,09 0,54 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 21,05 1,74 

alalk 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 44,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,45 

VALOR UNITÁRIO: 46,24 

VALOR BOI (31.27%): 14,45 
I 

VALOR COM BOI: 60,69 

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2) 

Ewararnonlo Curau ttorkdo FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UturÁRio TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,23700000 18,09 4,28 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO, AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,05000000 19,18 0,95 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 5,23 

ismteagl FONTE uNI o cOEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E= 17 MM 

SINAPI M2 1,14600000 61,52 70,50 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 0,16600000 11,76 1,95 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 21,31 3,38 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 6,95200000 4,11 28,57 

TOTAL Material 104,40 

• Man da Obre com Eficorgoo Ckonphimonima roNn u mu COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 17,09 3,45 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 21,05 19,17 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

22,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 122,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,40 

VALOR UNITÁRIO: 132,25 

VALOR BOI (31.27%): 41,35 

VALOR COM BOI: 173,60 

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 (M2) 

E qutilanffinto c~i HaárIQ FONTE Imo ', COEFICIENTE PREÇO uNnÁrao TOTAL 
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 
SINAPI CHI 0,25500000 18,09 4,61 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,06300000 19,18 1,20 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 5,81 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES MITO.:--- f e, 7"--

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L. . Hora: 6461% 
PRFIr ' , AP A 01 
Lagoa Grande 

-‘4w5 do Maranhão 
cosstuIksÕuvallovAAe0,r*A 

LAGOA DO COCO BDI : 31,27% L.S. Més: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTr vorããia BIÉn 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UH/TARJO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,33600000 61,52 82,19 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 2,30800000 11,76 27,14 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X11) SINAPI KG 0,20800000 21,31 4,43 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 9,23700000 4,11 37,96 

TOTAL Material: 151,72 

Mão de Ohm cum Em:argua Complementarei:, FONTE CHIO CO CIENTE PREÇOUNITARIO --. TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 17,09 4,27 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 21,05 24,83 

0110 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

29,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 174,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,78 

VALOR UNITÁRIO: 186,63 

VALOR BDI (31.27%): 58,35 

VALOR COM BDI: 244,98 

94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDI 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Custa Horárte FONTE UNIX 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 

~rpm 

0110)00370 

FONTE UNES 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI 

KG 

M3 

Mande Obre com Enramas Complaniaoterça F-ONTE UNID 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

A/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,70320000 0,40 0,28 

0,74580000 1,72 1,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário 1,56 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,70780000 70,00 49,54 

388,88260000 0,86 334,43 

0,58920000 74,30 43,77 

TOTAL Material: 427,74 

COEFICIENTE PREÇO LIMITAM TOTAL 

1,44900000 17,60 25,50 

2,29580000 16,89 38,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

64,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 472,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,84 

VALOR UNITÁRIO: 493,57 

VALOR BDI (31.27%): 154,33 

VALOR COM BDI: 647,90 

92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PEFFF TURA , E 
Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONstRuNDGUIWIOVAt11.5:(1. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES": 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO. 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Pown "12 REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SESC 2023/01 - Sào Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Ereeparnente Custo Hora do FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10' - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,03000000 18,09 0,54 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA, 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHP DIURNO. AL08/2015 

SINAPI CHP 0,00700000 19,18 0,13 

TOTAL Equipamento Custo Horário 0,67 

Material FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
, 

00004491 PONTALETE *7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,31000000 11,76 15,40 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11) SINAPI KG 0,02300000 21,31 0,49 

TOTAL Material. 15,89 

Mãe da Obre caro Entoo:me Crallplaroartárecs PONTE UME' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02100000 17,09 0,35 

•6262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 21,05 1,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 
- 

17,83 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,99 

VALOR UNITÁRIO: 18,82 

VALOR BOI (31.27%): 5,88 

VALOR COM BOI: 24,70 

103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

EquIpamelou Costa Holm* FONTE UNIR COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 1,04200000 1,21 1,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário- 1,95 

M60 das.Obre cnir Encargos Cturiplamenterce FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,05 51,76 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,39 52,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 16,89 124,59 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

228,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 156,64 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 74,25 

VALOR UNITÁRIO: 230,89 

VALOR BOI (31.27%): 72,19 

VALOR COM BOI: 303,08 

100489 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019 (M3) 

EgLilpamorrio Custo Hpranla FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014 

SINAPI CHI 1,87000000 1,67 3,12 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES.-

1, PCf 
Lagoa Grande 

griwdo Maranhão 
00N6TMINO0UM45OVAM5,0. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84.61% 

L S Mês' 47.70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

F CilgTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composição 

2022/10 01/2023 

2023/01 .Sâo Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,57000000 5,16 2,94 

TOTAL Equipamento Custo Horário 6,06 

MA Wtal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Totki 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 483,72000000 0,86 415,99 

TOTAL Material 490 89 

Mie de Oiwe corn Encame! Corr renenfarte% FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 2,44000000 17,60 42,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 16,89 12,66 

• 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

55,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 533,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,70 

VALOR UNITÁRIO: 552,55 

VALOR BDI (31.27%): 172,78 

VALOR COM BDI: 725,33 

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Nikl do Clara 

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 

• 

FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,01211000 15,45 0,18 

TOTAL Mão de Obra 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Enr.argas Complamerv.ares 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

FONTE LINIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,60 

UM de aft e PONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006110 ' SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra: 15,45 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PREFC , TURA Dr 

Lagoa Grande 

do Maranhão 
CONSTNINIX,UMANOVAMS:CMék 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES":_ .
., 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

64,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

01101-1
ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposIçõe 

v8.4esilo

2022/10 

2023/01 -São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

CLIENTE: 

._ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Berviçn FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço. 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,06 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO: 21,23 

VALOR BOI (31.27%): 6,63 

VALOR COM BOI: 27,86 

94974- CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 (M3) 

la FONTE 

r 

UNE) COEPIC1ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,85380000 70,00 59,76 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 218,93000000 0,86 188,27 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 

1 

0,59710000 74,30 44,36 

TOTAL Material 292,39 

Mfin do Obra com Encargos CompIorneninnsa FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 6,28580000 16,89 106,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

106,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 365,49 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 33,06 

VALOR UNITÁRIO: 398,55 

VALOR BOI (31.27%): 124,62 

VALOR COM 1313I: 523,17 

Illek4 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. nepa1/2018 (M3) 

eqUéperneunto Custa Horárlo FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,70430000 18,09 12,74 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,48770000 19,18 9,35 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 i 

SINAPI CHI 18,24620000 0,49 8,94 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 6,63500000 1,21 8,02 

TOTAL Equipamento Custo Horário 39,05 

MsterLal FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,94040000 61,52 119,37 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,08330000 7,86 0,65 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 23,60 10,30 

00004517 'SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA0 - BRUTA 

SINAPI M 5,62830000 4,11 23,13 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Ni MÁ GIMOEK MUNO. MA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES,sw
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO ". X .f. Hora: 84,61% DATA: 25/01/2023 

Ff r - , uPA Ot 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
COntSilkow005mANOvAtíts1Ó101 

LAGOA DO COCO. BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE W~tE) REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01- São Luis 01/2023 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
COmpospçõe PROPRIA 

TOTAL Material' 153,45 

- ,-
.14111oda Obra oam Eitictirgok Compidnellarttil FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO ~Amo TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 17,09 20,37 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 5,96000000 20,35 121,28 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,54590000 21,39 674,76 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,54590000 16,89 532,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 1 349,22 
Complementares 

Berilo FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNTFÁMO TOTAL 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 27,89880000 15,48 431,87 

94971 

• 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,20000000 468,88 562,65 

TOTAL Serviço 994,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.021,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 515,20 

VALOR UNITÁRIO: 2.536,24 

VALOR BOI 131.27%1: 793,08 

VALOR COM BOI: 3.329,32 

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão 

00044503 

• 

Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00534000 11,07 0,05 

TOTAL Mão de Obra 0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,02 

VALOR UNITÁRIO: 0,05 

VALOR BOI (31.27%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,06 

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encamas Cornmernenterras FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 
, 

H ' 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS, 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Enca gos Complementares 5,60 

Mão do Obra FONTE mon COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM U/S0ÁGILliki MIMO. Ma 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE 
w

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
PRE l l IF F F1 A D LAGOA COCO DO BOI : 31,27% L.S. Mas: 4770% r LagoaGrande 
do Maranhão 
~MING() UMA NOWO OVORIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PCNIIS YERSÃD REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI 1-1 1,000000001 11,07 11,07 
TOTAL Mão de Obra. 11,07 

S.a inço FONTE UNIA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 95390 ICURSO DE CAPACITAÇA0 PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00000000 0,05 0,05 
TOTAL Serviço: 0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,10 

VALOR UNITÁRIO: 16,72 

VALOR BOI (31.27%): 5,22 

VALOR COM BOI: 21,94 

• 

lhonata Sirqueira 
Eng o Civil 

CREA-M 11928770-7 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR Página 202 



CP, FC r JRA OE 

Lagoa Grande 
lew do Maranhão 

• ORÇAMENTO - CURVA ABC DE AVIÇOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCArO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAx:s 

DATA : 25/01/2023 APPON1. 
BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE 

SINAPI SERVIÇO M2 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 

COMP- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇ GERAL MÊS 
830229 

103332 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 

96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

CP- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
94589615 CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(9+6). AF_11/2020 

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

89171 

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SERVIÇO M2 

SERVIÇO M2 

SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

COMPOSIÇ SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

SINAPI SERVIÇO M2 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL !% ACIDAI& % CL 

201,12 107,02 21.523,86 6,02 6,02 

2,00 9.440,87 18.881,74 5,28 11,29 

113,59 135,86 15.432,34 4,31 15,60 

151,68 99,48 15.089,13 4,22 19,82 

790,00 18,99 15.002,10 4,19 24,01 

192,22 74,32 14.285,79 3,99 28,01 

37,10 268,34 9.955,41 2,78 30,79 

192,23 51,31 9.863,32 2,76 33,54 

17,50 553,13 9.679,78 2,71 36,25 

50,41 183,85 9.267,88 2,59 38,84 

76,84 111,77 8.588.41 2,40 41,24 

441,63 17,97 7.936,09 2,22 43,46 

20,64 350,83 7.241,13 2,02 45,48 

24,49 287,46 7.039,90 1,97 47,45 

254,34 26,93 6.849,38 1,91 49,36 

160,28 42,15 6.755,80 1,89 51,25 
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S ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 
 OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI 31,27% 

FONTE _ kkikg"- •_:, - -_. - 1:1WiRlArt 
ORSE 2022/10 01/2023 

" " Lagoa Grande 
do Maranhão 

,J,W....NOVR111}I01. OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

: 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

CeDIGO DESORIÇÁO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % AcUNDL 7. CL 

92546 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

SINAPI SERVIÇO UN 4,00 1.614,25 6.457,00 1,80 53,06 

AF_07/2019 

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI SERVIÇO M3 9,91 647,90 6.420,69 1,79 54,85 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

100690 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

SINAPI SERVIÇO UN 6,00 1.042,33 6.253,98 1,75 56,60 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO SINAPI SERVIÇO M2 241,16 23,09 5.568,38 1,56 58,15 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI SERVIÇO M2 32,48 164,84 5.354,00 1,50 59,65 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

CP- LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPOSIÇ SERVIÇO UN 37,00 143,83 5.321,71 1,49 61,14 
93984312 

COMP- PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR COMPOSIÇ SERVIÇO M2 4,80 1.000,23 4.801,10 1,34 62,48 
42062804 BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CP- ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO COMPOSIÇ SERVIÇO M 10,00 419,07 4.190,70 1,17 63,65 
15528462 (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

98082 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 4,176,76 4.176,76 1,17 64,82 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SINAPI SERVIÇO UN 3,00 1.295,52 3.886,56 1,09 65,90 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 SINAPI SERVIÇO M2 76,84 50,57 3.885,80 1,09 66,99 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

104455 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI SERVIÇO M2 37,78 98,88 3.735,69 1,04 68,03 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
W NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 3.708,32 3.708,32 1,04 69,07 

AF_12/2020_PA 

92588 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA SINAPI SERVIÇO UN 2,00 1.834,77 3.669,54 1,03 70,09 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 

98088 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 3.611,01 3.611,01 1,01 71,10 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

100393 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA SINAPI SERVIÇO M2 152,29 23,44 3.569,68 1,00 72,10 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

CP- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMPOSIÇ SERVIÇO M2 32,31 107,90 3.486,25 0,97 73,08 
29652682 EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 
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• ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
COOS,~) ~NOVE. FESIG. 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DATA: 25/01/2023 FONTE VERg0 DATA REP. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sáo Luis 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

Cá0LGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE 

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - SINAPI SERVIÇO KG 169,20 
MONTAGEM. AF_06/2017 

94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 SINAPI SERVIÇO M 120,68 

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO SINAPI SERVIÇO M3 9,91 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÂO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS SINAPI SERVIÇO M2 152,29 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

100392 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA SINAPI SERVIÇO M2 152,29 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI SERVIÇO M2 28,15 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI SERVIÇO UN 1,00 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI SERVIÇO UN 6,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI SERVIÇO M 22,20 

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). SINAPI SERVIÇO M 157,65 
AF_05/2017 

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO KG 141,80 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO KG 126,30 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

COMP- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO UN 25,00 
69744096 INSTALAÇÃO. 

93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. SINAPI SERVIÇO M 28,00 
AF_03/2016 

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO KG 113,80 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 SINAPI SERVIÇO M 24,50 

97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI SERVIÇO UN 3,00 
RÂCE MICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_1212020 

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI SERVIÇO M 126,05 

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM SINAPI SERVIÇO M2 143,80 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM SINAPI SERVIÇO M2 1,20 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 
1 

ACUMLIL % CL 

20,08 3.397,54 0,95 74,03 

27,43 3.310,25 0,93 74,95 

303,08 3.003,52 0,84 75,79 

18,92 2.881,33 0,81 76,59 

18,61 2.834,12 0,79 77,39 

89,17 2,510,14 0,70 78,09 

2.442,22 2.442,22 0,68 78,77 

400,36 2.402,16 0,67 79,44 

107,16 2.378,95 0,66 80,11 

14,93 2.353,71 0,66 80,76 

16,14 2.288,65 0,64 81,40 

17,82 2.250,67 0,63 82,03 

88,35 2.208,75 0,62 82,65 

78,63 2.201,64 0,62 83,27 

18,79 2.138,30 0,60 83,86 

84,19 2,062,66 0,58 84,44 

674,46 2.023,38 0,57 85,01 

14,61 1.841,59 0,51 85,52 

12,62 1.814,76 0,51 86,03 

1.428,23 1.713,88 0,48 86,51
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• ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 

tagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

DATA: 25/01/2023 
BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
L.S. Mês: 47,70% 

PZÉkg: 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composições 

2022/10 
2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

01/2023 
01/2023 
01/2023 

céorao DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUPAUL % CL 

93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

COMP-00001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) 

CP- LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
18788792 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

91924 CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 1,5 MI', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2017 

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

CPU-0009 LIMPEZA FINAL DA OBRA COMPOSIÇ SERVIÇO M2 
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 SINAPI SERVIÇO 
94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E SINAPI SERVIÇO 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO.- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO UN 

COMPOSIÇ SERVIÇO M2 
COMPOSIÇ SERVIÇO UN 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SERVIÇO 

SERVIÇO UN 

SERVIÇO KG 

SERVIÇO KG 

SERVIÇO UN 

SINAPI SERVIÇO UN 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO UN 

M2 

SINAPI SERVIÇO UN 

SINAPI SERVIÇO UN 

SINAPI SERVIÇO M2 

1,00 1.595,23 1.595,23 0,45 86,95 

2,88 545,76 1.571,79 0,44 87,39 

11,00 142,25 1.564,75 0,44 87,83 

448,34 3,30 1.479,52 0,41 88,24 

4,00 357,38 1.429,52 0,40 88,64 

61,50 22,46 1.381,29 0,39 89,03 

70,50 18,01 1.269,70 0,35 89,38 

2,00 616,62 1.233,24 0,34 89,73 

8,00 151,82 1.214,56 0,34 90,07 

243,59 4,81 1.171,67 0,33 90,39 

1,00 1.109,58 1.109,58 0,31 90,70 

699,53 1,54 1.077,28 0,30 91,00 
25,49 41,33 1.053,50 0,29 91,30 

38,87 27,01 1.049,88 0,29 91,59 

11,94 84,10 1.004,15 0,28 91,87 
0,96 1.031,99 990,71 0,28 92,15 

1,00 969,73 969,73 0,27 92,42 

1,00 941,80 941,80 0,26 92,68 

46,47 19,53 907,56 0,25 92,94 

B 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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• ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. DATA : 25/01/2023 

BDI 

WM0.

ORSE 2022/10 01/2023 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE SBC 

DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
:31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. L.S. Mês: 47,70% 

,-.. 
Composições PROPRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO t FONTE 
1 

TIPO 1 UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % AcupouL % CL 

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI SERVIÇO M2 160,28 5,46 875,13 0,24 93,18 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 4501750V, PARA CIRCUITOS SINAPI SERVIÇO M 78,48 10,42 817,76 0,23 93,41 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS SINAPI SERVIÇO M 54,85 14,28 783,26 0,22 93,63 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO M 23,42 32,80 768,18 0,21 93,84 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO SINAPI SERVIÇO M3 7,26 101,06 733,70 0,21 94,05 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

SINAPI SERVIÇO M2 1,50 481,47 722,20 0,20 94,25 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SINAPI SERVIÇO UN 1,00 720,14 720,14 0,20 94,45 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO M 30,69 22,88 702,19 0,20 94,65 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE SINAPI SERVIÇO M 66,51 10,21 679,07 0,19 94,84 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS SINAPI SERVIÇO M 91,02 7,46 679,01 0,19 95,03 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

COMP- DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA COMPOSIÇ SERVIÇO UN 3,00 214,24 642,72 0,18 95,21 
00073612 90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI SERVIÇO M 41,30 15,09 623,22 0,17 95,38 

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO M 20,49 29,69 608,35 0,17 95,55 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO SINAPI SERVIÇO UN 2,00 302,20 604,40 0,17 95,72 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVIÇO M3 9,68 57,85 559,99 0,16 95,88 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO SINAPI SERVIÇO UN 1,00 540,54 540,54 0,15 96,03 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. SINAPI SERVIÇO M 8,22 64,17 527,48 0,15 96,18 
AF_03/2016 

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO KG 38,00 13,70 520,60 0,15 96,32 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI SERVIÇO M 20,62 24,58 506,84 0,14 96,46 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVVIAGOAGRANDE MA.GOV BR 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 

, LaWora Ô.raiide 
do Maranhão c.,,,,,.....w., 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPUAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

cõoiGo DESCRIÇÃO 

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

COMP- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COMPOSIÇ SERVIÇO 
40629184 RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI SERVIÇO 
AF_12/2017 

CP- PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO 
30929670 INSTALAÇÃO. 

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CP- TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPOSIÇ SERVIÇO 
66883476 0.60X0.60X0.10 M 

COMP- TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 201 AP ATÉ 300 AP, CONFORME COMPOSIÇ GERAL 
69207943 CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

COM- RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES COMPOSIÇ SERVIÇO 
96232192 36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI SERVIÇO 

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

CP- CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO 
00015115 INSTALAÇÃO. 

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_PE 

COMP-00002 EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ COMPOSIÇ SERVIÇO 
15.000,00 

102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, SINAPI SERVIÇO 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE SINAPI SERVIÇO 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A SINAPI SERVIÇO 
40 MM. AF_05/2015 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

FONTE I TIPO UNIDADE 

SINAPI SERVIÇO C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

UN 

KG 

UN 

M2 

UN 

UN 

UN 

M2 

M 

UN 

UN 

UN 

M 

UN 

UN 

M2 

M2 

UN 

DATA : 25/01/2023 PONTE VE140 DATA REF. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Compos'ções PROPRIA 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL CL 

41,00 12,31 504,71 0,14 96,60 

37,60 13,38 503,09 0,14 96,74 

7,00 70,09 490,63 0,14 96,88 

140,80 3,36 473,09 0,13 97,01 

1,00 433,82 433,82 0,12 97,14 

14,00 30,96 433,44 0,12 97,26 

3,00 141,69 425,07 0,12 97,38 

203,73 2,03 413,57 0,12 97,49 

5,00 79,68 398,40 0,11 97,60 

23,00 16,97 390,31 0,11 97,71 

5,87 65,59 385,01 0,11 97,82 

6,00 61,89 371,34 0,10 97,92 

29,00 11,87 344,23 0,10 98,02 

13,55 25,21 341,60 0,10 98,11 

1,00 330,09 330,09 0,09 98,21 

1,00 329,40 329,40 0,09 98,30 

0,96 337,65 324,14 0,09 98,39 

1,60 190,11 304,18 0,09 98,47 

41,30 6,90 284,97 0,08 98,55 

8,00 33,19 265,52 0,07 98,63 



S ORÇAMENTO - CURVA ABC DE 11WIÇOS 
PREFF , TURA 96 

Lagoa Grande 
libir do Maranhão 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÓNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÁO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

cá:AG° DESCRIÇAO FONTE TIPO UNIDADE 

DATA : 25/01/2023 gObria VEROÃO DATARA. 

BDI : 31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

IQUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CP-98509 PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. 

91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR- SINAPI UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

COMP- DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, COMPOSIÇ UN 
49327346 TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI 
IGUAIS A 40 MM AF_05/2015 

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SINAPI UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022 

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO, AF _08/2022 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SINAPI SERVIÇO UN 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM SINAPI SERVIÇO KG 
- MONTAGEM. AF_06/2017 

CP-1583- LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
97589 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E SINAPI SERVIÇO UN 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) SINAPI SERVIÇO M2 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, SINAPI SERVIÇO UN 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF 08/2022 

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE SINAPI SERVIÇO 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - SINAPI SERVIÇO KG 
MONTAGEM. AF 06/2017 

CP- JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
43928010 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

91971 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), SINAPI SERVIÇO UN 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI SERVIÇO UN 

COMPOSIÇ SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-. MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

UN 

UN 

PREÇO TOTAL ACUMLIL. % CL 

7,00 37,55 262,85 0,07 98,70 

24,00 10,93 262,32 0,07 98,77 

5,00 50,46 252,30 0,07 98,85 

1,00 202,20 202,20 0,06 98,90 

1,00 194,84 194,84 0,05 98,96 

13,55 13,69 185,50 0,05 99,01 

2,00 88,54 177,08 0,05 99,06 

10,00 17,24 172,40 0,05 99,11 

3,00 56,19 168,57 0,05 99,15 

10,90 15,25 166,22 0,05 99,20 

4,00 39,82 159,28 0,04 99,24 

4,00 39,59 158,36 0,04 99,29 

2,40 55,99 134,38 0,04 99,33 

6,00 21,62 129,72 0,04 99,36 

8,80 14,74 129,71 0,04 99,40 

4,00 31,85 127,40 0,04 99,43 

7,60 14,50 110,20 0,03 99,46 

2,00 54,80 109,60 0,03 99,50 

1,00 102,14 102,14 0,03 99,52 

Pági 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

201 



le ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 

Lagoa Grande 
(reg do Maranhão 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PONTE TIPO UNIDADE 

DATA : 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

Fopilt 
ORSE 

1~0 ,
2022/10 

.9.0T4..1 1 
01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Compos ções PROPRIA 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL. 41, CL 

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI SERVIÇO UN 

90469 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM SINAPI SERVIÇO M 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI SERVIÇO M 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SINAPI SERVIÇO UN 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

COMP- RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES COMPOSIÇ SERVIÇO M 
53609135 23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

CP- PINTURA DE PISO COM TINTA EPDXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
30134915 PRIMER EPDXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO. 

89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL SINAPI SERVIÇO UN 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVIÇO M2 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E SINAPI SERVIÇO UN 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN SINAPI SERVIÇO UN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

3,00 32,41 97,23 0,03 

2,00 47,23 94,46 0,03 

8,80 10,63 93,54 0,03 

4,78 19,41 92,78 0,03 

3,00 29,20 87,60 0,02 

1,54 54,16 83,41 0,02 

1,00 82,49 82,49 0,02 

6,00 13,06 78,36 0,02 

9,53 7,52 71,67 0,02 

5,00 13,73 68,65 0,02 

6,00 11,05 66,30 0,02 

6,00 10,77 64,62 0,02 

1,00 61,40 61,40 0,02 

4,00 14,40 57,60 0,02 

8,00 6,97 55,76 0,02 

3,00 18,15 54,45 0,02 

1,00 50,56 50,56 0,01 

3,00 15,88 47,64 0,01 

99,55 C 

99,58 C 

99,60 C 

99,63 C 

99,65 C 

99,68 C 

99,70 C 

99,72 C 

99,74 C 

99,76 C 

99,78 C 

99,80 C 

99,82 C 

99,83 C 

99,85 C 

99,86 C 
111 

.P 

99,88  .k .

99,89 C 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VWVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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hi ihr,uais.r.'6'.-;,;„( 
do Maranhão 

CÓDIGO 

11 ORÇAMENTO - CURVA ABC DE &VIÇOS 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO LAGOA DO COCO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 

DATA : 25/01/2023 MS-RIE VERSÃO DATA Rge. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
L.S. Hora: 84,61% 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

QUANTIDADE PREÇO ¡Arrimo PREÇO TOTAL SctIMUL. rr, CL 

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 SINAPI SERVIÇO 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

COMP- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COMPOSIÇ SERVIÇO 
35065440 RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 SINAPI SERVIÇO 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E SINAPI SERVIÇO 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA SINAPI SERVIÇO 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SINAPI SERVIÇO 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI SERVIÇO 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_ 12/2015 

103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM SINAPI SERVIÇO 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00 15,37 46,11 0,01 

UN 1,00 44,71 44,71 0,01 

UN 3,00 13,50 40,50 0,01 

UN 2,00 19,86 39,72 0,01 

UN 3,00 13,08 39,24 0,01 

UN 1,00 33,43 33,43 0,01 

M2 9,53 3,50 33,36 0,01 

UN 1,00 29,23 29,23 0,01 

UN 2,00 13,31 26,62 0,01 

UN 1,00 23,03 23,03 0,01 

UN 1,00 20,22 20,22 0,01 

UN 2,00 9,80 19,60 0,01 

99,90 C 

99,91 C 

99,93 C 

99,94 C 

99,95 C 

99,96 C 

99,97 C 

99,98 C 

99,98 C 

99,99 C 

99,99 C 

100,00 C 

Jizonata 

'' EA-MA 
o 

1928/7d-7 
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Subtotal até 100,00% 357.833,69 

Outros -0,50 

Valor total do Orçamento 357.81,'t 

h 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 

LAGOA DO COCO 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES RNM3 HB¥1113. "Or. 
ortiiir do Maranhão

CAIWNINDOUMANOV.IVGNIA 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposOe PROPRIA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela 

100,00% 100,00% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.196,49 

21.198,49 21.196,49 

100,00% 100,00% 
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.952,82 

2.952,82 2.952,82 

100,00% 100,00% 
3 COBERTURA 45.474,27 

45.474,27 45.474,27 

100 00 % 100,00% 
4 FORRO 17.442,83 

17.442,83 17.442,83 

100,00% 100,00% 
5 ALVENARIAS 14.943,24 

14.943,24 14.943,24 

70,00% 30,00% 100,00% 
6 REVESTIMENTOS 31.985,03 

22.389,52 9.595,51 31.985,03 

70,00% 30,00% 100,00% 01, ESQUADRIAS 35.991,32 
25.193,92 10.797,40 35.991,32 

100,00% 100,00% 
8 PINTURA 29.548,49 

29,548,49 29.548,49 

100,00% 100,00% 
9 PISOS 31.387,18 

3'1.387,18 31.387,18 

70,00% 30.00% 100,00% 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.938,74 

11,857,12 5.081,62 16.938,74 

100,00% 100,00% 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.086,56 

30.086,56 30.086,56 

100,00% 100,00% 
12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 3.369,80 

1389,80 3.369,80 

13 INFARA E SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO E FACHADA 69.855,12 
100,00 % 100,00% 

69.855,12 69.855,12 DO MURO FRONTAL 

100,00% 100,00% 
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.661,30 

6.661,30 6.661,30 

205.481,12 152.352,07 
357.833,19 357.833,19 

205.481,12 357.833,19 

• 
.`,/iionata (Ng 

Eng,. o Cio II 

PA -MA 2877C-
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COMPOSIÇÃO DO BDI ao. 

PREFF , TUR A DE 

Lagoa Grande 
gliv, do Maranhão 

00000ILNING,6 UMA NOVA II 02/RiA 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO 
LAGOA DO COCO 

OBJETO: 

'CLIENTE: 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

DATA : 25/01/2023 

BOI : 31,27% 

L.S. Hora: 84.61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FUNTE

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPi 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

• 

• 

COD DESCRIÇÃO 

BENEFICIO 

S + G GARANTIA + SEGUROS 0,80 

TOTAL 0,81 

BENETICIO 

LUCRO 7,40 

TOTAL 7,40 

DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

TOTAL 

DESPESAS INDIRETAS 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 

TOTAL 1,23 

DESPESAS INDIRETAS 

R RISCOS 1,27 

TOTAL 1,27 

IMPOSTOS 

COFINS 3,0Õ 

TOTAL 3,00 

IMPOSTOS 

PIS 0,65 

TOTAL 0,05 

IMPOSTOS 

ISS 4,00 

TOTAL 4,00 

IMPOSTOS 

CPRB 4,50 

TOTAL 4,50 

BDI = 31,27% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1 

Ihonata c tf4 (F, Sirqueira 
Eng.? o Civil 

CRF_A-MA 1192P, /7(1-7 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
"e" tfiF 

OBRA: LOTE 01 - UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA, POVOADO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61%-

A TE 
" 

LAGOA DO COCO BOI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
1agçora.ã'rande 

Iiikwdo Maranhão 
001CSINNUG I+ riUmiA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNIC1PIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PC." ~0 REF. _. - 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

• 

• 

COD DESCRIÇÃO HORA % MÊS % 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 1,00 1,00 

TOTAL 17,80 17,80 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

GRUPO B 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00 

FERIADOS 3,95 0,00 

AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,66 

13° SALÁRIO 10,96 8,33 

LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 

FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 

DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00 

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 

FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45 

SALÁRIO MATERNIDADE 0,04- 0,03 

TOTAL 47,22 18,16 

C 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08 

FERIAS INDENIZADAS 3,15 2,40 

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

TOTAL 10,80 8,22 

GRUPO D 

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23 

02 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,38 0,29 

TOTAL 8,79 3,52 

Horista = 84,61% 
Mensalista = 47,70% 

A+B+C+D E ng 
CREA-MA 

(11 Sirquein 
o Civ"!i 

192P 
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Secretaria de Lagoa Grande 
Educação lib p do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

DECLARAÇÕES E NOTAS 

Pm Ciiki (O UMA. Ma 

mo:

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

LOTE 01: UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CIRILO DE OLIVEIRA, 

POVOADO LAGOA DO COCO. 

i flionata (i(g. Si rqut rd, 
Enge, o Civil 

C REA-MA 92R770-

Lagoa Grande do Maranhão / MA 

2023 
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Secretaria de Lagoa Grande 
Educação new do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HiSTORIA 

DECLARAÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

1. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR SIGNIFICATIVO 

Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 
perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador 
da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação, 
constam nos quadros 1. 

uadro 1: Parcelas de Maior Relevância e Valor Sipnificativo 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

9.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 201,12 

5.1/13.20 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 113,59 

4.1 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

M2 151,8 

Faz-se mister salientar que para fins de observância ao disposto no art. 30, §1°, I, da Lei n° 
8.666/93, bem como na jurisprudência dominante no Tribunal de Contas da União — TCU (vide 
Acórdão 2521/2019), opina-se pela não exigência de quantitativos mínimos no tocante à 
qualificação técnico-profissional, de modo que a comprovação desta fica restrita apenas à 
execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica acima suscitadas, 
salvo melhor juízo. Ademais, a exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a 
capacidade técnico-operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade 
do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo, 
considerando que, como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% 
do previsto no orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas no 
processo de licitação. (Vide Acórdão 244/2015 Plenário do TCU e Acórdão 2924/2019 Plenário 
do TCU). 

jkonata Ra 
Enge 

CRE.A-MA 

• Siqueira 
Civtl 

1928770-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA MA n° 1119287707 
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Secretaria de 
Educação 

'Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

1. OBJETIVO 

PAUXIGL.Ji.k,putow 
Ft& 

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas). 

2. PREMISSAS 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo 
global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela 
seguinte formula: 

Valor da Obra/Serviço = Custos Diretos x (1+ BDI) 

O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de 
referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de 
engenharia, sendo também o custo total de referência do serviço o valor resultante da 
multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu 
custo unitário de referência. 

3. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 

a) Tributos - I 

ISS: 4 % sobre o valor da nota, conforme código tributário. 

ISS = 4,00% 

COFINS: Lei n° 9.718/98 Art. 8°. Fica elevada para três por cento a alíquota da 
COFINS. 

COFINS = 3,00% 

PIS/PASEP: A a I íq uota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8°, inciso I, da Lei n2 
9.715/98). 

PIS = 0,65% 

IRPJ e CSLL: Parcelas vedadas para inclusão no BDI. 

b) Administração Central (AC) 

I,AVENIDA 10 DE MAIO, S/N, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 _ 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Secretaria de " 1" —Lagoa Grande 
Educação W el, do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Lit4 CLIA.À110K:49~ 

(SV 

Adotamos o valor percentual do V quartil adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para 
obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado por este o mais apropriado 
para parametrização. 

Administração Central = 4,00% 

c) Despesa Financeira (DF) 

Adotamos o valor percentual entre o 1 quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Despesa Financeira = 1,23% 

d) Seguros e Garantias (S + G) 

Adotamos o valor percentual do 1@ quartil adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para 
obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado por este o mais apropriado 
para parametrização. 

Seguros e Garantias = 0,80% 

e) Riscos (R) 

Adotamos o valor percentual entre o 1.@ quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Riscos = 1,27% 

I) Lucro (L) 

Adotamos o valor percentual entre o 1.@ quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Lucro = 7,40% 

4. DETERMINAÇÃO DO BDI 

O valor da taxa do BOI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU no acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 

AVENIDA 1° DE MAIO, S/N, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande rtt 
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTók 

BDI =
(1 + AC + S + R + + DFX1 + 

1 
(1-1) 

'r19i UCX:44 eáàkJi $:/ U1/0¥4•1‘ 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador 

incidem sobre o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula 

adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 24,87% 

5. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.844/2013 (DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com 

uma taxa adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de 

natureza tributária, cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na 

fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 31, 27 % 

Jhonata . Smiueln 
Eng. o Civ!! 

CREA-MA 192877o-
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Educação ni ew do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HHTÓRIA 

ESTUDOS PRELIMINARES 

jk:PÁ 00 UM% • 
PLS: 

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO 

BONITO. 

fionata Ra 5 )T. Sirqueira 
Enge 4-11ro Cwi 

CREA 119287'70-7 
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Secretaria de Lagoa Grande 
Educação Im o, do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

1. INTRODUÇÃO 

4111. 

1.1 Trata-se da vistoria realizada in loco na edificação, pra fins de levantamento das dimensões 

da edificação, levantamento de patologias, soluções e serviços necessários para a reforma 

da edificação. 

2. LOCAL 

2.1 Unidade Escolar João Paulo II, no povoado Alto Bonito, Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

CEP 65.718-000. 

2.2 Trecho: 

a) Unidade Escolar João Paulo II. 

2.3 Coordenas geográficas de referência aproximadas: 

Quadro 1: Coordenadas Geográficas de Localização 

Local ização 
Povoado Trecho Geral Latitude Longitude 

Alto Bonito 
Unidade Escolar 

João Paulo II 
4°54'9.99"S 45°27'30.05"0 

3. GENERALIDADES 

3.1 Este documento tem por objeto apresentar apontamentos iniciais do local de execução da 

obra, fornecimento as condições do local e apresentados soluções a serem adotadas. 

3.2 Em complemento a este documento, deverá ser consultado o Relatório Fotográfico. 

4. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

4.1 Realizou-se o levantamento de toda a edificação escolar, constando as seguintes 

observações. 

a) A fachada, assim como toda a edificação, necessita de pintura, externa e 

internamente, pois a mesma encontra-se desgastada. 

b) Os portões de entrada necessitam ser trocados, uma vez que, além de enferrujados, 

os mesmos se encontram envergados. 

AV. 1" DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Secretaria de Lagoa Grande 
Educação le io do Maranhão 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

SI LkiZI (LU §41W.I*4 • Po, 

ánew 

Nos fundos e nos arredores da edificação será necessária uma limpeza da vegetação 

do terreno para que o espaço possa ser utilizado. 

d) As madeiras que servem de suporte para o reservatório de água estão inadequadas. 

e) O vaso sanitário e a pia dos banheiros, feminino e masculino, necessitam ser 

trocados, assim como o revestimento cerâmico. 

O Os banheiros não possuem acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. 

g) O quadro de Medição está em péssimas condições. 

h) O quadro de Distribuição encontra-se em condições ruins. 

i) O revestimento de Cerâmica nas paredes dos fundos das salas 01 e 02 descolaram e 

estão soltando nas paredes laterais, assim como nas da frente. 

As portas e as janelas necessitam de pintura. 

k) Esquadrias de portas e janelas apresentam defeitos. 

1) Algumas fechaduras precisam ser trocadas devido à falta de trincos. 

m) O revestimento de Cerâmica nas paredes da Cantina é inexistente; 

n) Existe a presença de cupim do madeiramento. 

o) É necessária a revisão do telhado. 

Algumas dependências possuem cobogós como abertura, ao invés de janelas. 

5. PLANO DE NECESSIDADES 

5.1 Visando atender as demandas da Administração Pública para melhor atender as 

necessidades da população de Lagoa Grande do Maranhão, concluiu-se que as necessidades 

são as dispostas no quadro a seguir: 

Quadro 2: Plano de Necessidades 

Descrição Características 
Serviços 

Preliminares 
Placa de Obra, Administração Local de Obra, ART de Execução e Alvará 
de Reforma. 

Cobertura e 
F orros 

Revisão completa do telhado com retirada de telhas e madeiramento 
comprometido e colocação de nova madeira e telhas que forem 
necessárias; revisão do forro existente em toda a edificação.

Pisos 
Manutenção do revestimento cerâmico do piso; manutenção da calçada da 
fachada principal. 

Alvenarias Demolição de alvenaria que compõem os cobogós da edificação. 

Revestimentos 
Aplicação de revestimento cerâmico nas paredes da Cantina; manutenção 
e reaplicação do revestimento cerâmico nas paredes das salas. 
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E squadrias 

Retirada de portas e janelas com defeito para recebimento de novas 
esquadrias; instalação de janelas nos lugares dos cobogós; troca de 
fechaduras e trincos para portas e janelas; instalação de novos portões de 
entrada. 

Instalações 
Elétricas 

Revisão de todas as instalações elétricas com substituição de quadros de 
Medição e distribuição por novos quadros e substituição de cabos, fios, 

, lâmpadas, luminárias e tomadas que apresentam defeitos. 

Instalações 
Hidráulicas 

Revisão da estrutura que sustenta o reservatório de água da unidade 
escolar, com a substituição das madeiras presentes no topo da estrutura, 
que servem de suporte para o reservatório; substituição de torneiras, 
lavatórios e pias com defeito, instalação de pontos de consumo. 

Instalações 
Sanitárias 

Demolição dos banheiros para a construção de novos em conformidade 
com a NBR 9050; Substituição de vasos sanitários, lavatório e torneiras 
dos banheiros. 

Pinturas 
Preparação de alvenaria com lixamento, aplicação de fundo selador e 
massa corrida para recebimento de pintura; preparação das portas e janelas 
com lixamento, aplicação de fundo selador e verniz. 

Climatização Preparação para snstalação de aparelhos de ar condicionados nas salas 
. 

Serviços Finais 
Limpeza da vegetação presente nos fundos e aos arredores da unidade 
escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

Trata-se do relatório fotográfico, em visita realizada a edificação da Unidade Escolar João 

Paulo II, no povoado Alto Bonito, em complementação ao estudo preliminar. 

O presente relatório caracteriza-se pela vistoria predial, que tem como finalidade apresentar, 

por meio de registro fotográfico, os principais problemas encontrados na edificação, servindo 

de apoio para elaboração do projeto básico. 

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Foto 1: Fachada da Escola 

Foto 1: Corredor 

Foto 2: Corredor Lateral para o Fundo 

Foto 3: Fundos da Escola 
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Foto 4: Lateral da Escola 

Foto 5: Canteiro 

Foto 6: Muro 
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Foto 7: Parte de Trás da Escola 

Foto 8: Caixa D'água 

Foto 10: Corredor Lateral 
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Foto 11: Parede Externa da Entrada da 
Escola 

Foto 12: Portão da Entrada 

Foto 13: Entrada para Depósito 

Foto 14: Depósito 

Foto 15: Cantina 

Foto 16: Bebedouro 
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Foto 19: Entrada do Banheiro Masculino 

ELE 

Foto 18: Banheiro Masculino 

Foto 19: Entrada do Banheiro Feminino 

Foto 20: Banheiro Feminino 

Foto 21: Teto 

Foto 22: Entrada da Sala 01 
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SALA 01

à 
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Foto 23: Sala 01 

Foto 24: Canto Esquerdo do Fundo da Sala 
01 

Foto 25: Fundo da Sala 01 
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Foto 26: Lateral da Sala 01 

Foto 27: Frente da Sala 01 

Foto 28: Canto Direito da Frente da Sala 
01 
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Foto 29: Parede do Fundo da Sala 01 

Foto 30: Entrada da Sala 02 

Foto 31: Fundo da Sala 02 
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Foto 32: Canto Esquerdo do Fundo da Sala 
02 

Foto 33: Parede Lateral da Sala 02 

Foto 34: Frente da Sala 02 
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Foto 35: Parede do Fundo da Sala 02 

Foto 36: Parede Lateral da Sala 02 

Foto 37: Trinco da Sala 02 - Frente 

Foto 38: Parte Superior da Caixa da Porta 

Foto 39: Parte Lateral da Caixa da Porta 

Foto 40: Trinco da Sala 02 - Atrás 
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Foto 41: Entrada da Secretaria 

SECRETARIA 

Foto 42: Secretaria 

Foto 43: Entrada da Escola 
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Foto 44: Piso 

Foto 45: Piso 

Foto 46: Lateral Externa da Escola 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Este Memorial Descritivo tem o objetivo de proporcionar complementação para a perfeita 
compreensão do projeto e de orientação para a boa execução dos serviços. Eles deverão ser 
feitos rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer alteração que por 
necessidade devem ser introduzidos no estudo técnico ou nas especificações. Poderá a 
FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando eles não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

1.2 Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas 
por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Deve também manter serviço ininterrupto de 
vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 
decorrentes da execução dela. 

1.3 É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados, no canteiro de obras, 
Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um jogo 
completo, aprovado e atualizado, dos projetos, especificações, orçamento, cronograma e 
demais elementos que interessam aos serviços, bem como os RDO's e Relatórios 
Fotográficos. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Atender de forma integral as necessidades da população do Município de Lagoa Grande do 
Maranhão/MA, em especial a população de alunos e funcionários que frequentam as 
dependências da unidade escolar, proporcionando melhores condições de trabalho, estudo, 
desenvolvimentos das atividades escolares e segurança nas dependências da edificação, 
bem como minimizar transtornos causados por insuficiência na estrutura da edificação. 

2.2 Almeja-se com este projeto à melhoria estrutural da unidade escolar em questão, 
proporcionando maior bem-estar segurança. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 O projeto envolve serviços necessários à Execução de Reforma e Ampliação em Cinco 
Edificações Escolares Rurais, de Interesse da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, para o bom andamento das atividades 
diárias da população, em especial aos que frequentam o prédio público. Entende-se como 
indispensável o bom funcionamento das escolas para garantir o perfeito funcionamento das 
atividades escolares, que dependem de boas condições de acessibilidade e locomoção de 
pessoas, garantindo uma proteção básica. 

3.2 Há a necessidade de se garantir a segurança e comodidade para abrigo de funcionário e 
alunos, através das instalações da edificação, incluindo reforma da estrutura escolar, 
letreiros e detalhes arquitetônicos, e com isso minimizar os riscos de prejudicar a população 
escolar, amenizar o problema causado por falta de revisão em cobertura, piso inadequado, 
que podem impactar no bem-estar da população que frequenta o local. 

3.3 Devido à importância do melhoramento constante do município e no intuito de sempre 
melhor atender às demandas de da população, faz-se necessária à Execução de Reforma e 
Ampliação em Cinco Edificações Escolares Rurais, de Interesse da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
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4.1 Conforme Cronograma Físico-Financeiro 

5. FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A OBRA 

5.1 Para a execução desta obra foi estimado um orçamento de R$ 341.299,80 para atingir os 
objetivos propostos no projeto. 

5.2 Com a conclusão, serão beneficiadas dezenas de pessoas, em especial os alunos, pais e 
mestres incluindo funcionários e demais que frequentam o local em busca de educação. 

6. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

6.1 Serviços Preliminares 

6.1.1 Placa de Obra, em Chapa de Aço Galvanizado. 

6.1.1.1 Placa em chapa de aço galvanizado com informações do projeto e obra com 
dimensões de 1,20 x 2,40 metros. 

6.1.1.2 Segue abaixo um exemplo do modelo de placa de obra na Figura 1: 

Figuro 1: Modelo de Placa de Obra 

Área do nome 
da obra 
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6.1.2 Emissão de A.R.T de Execução de Obras/Serviços. 

6.1.2.1 Registro de ART de execução. 

6.1.3 Alvará de Reforma. 

6.1.3.1 Emissão de alvará de reforma em setor responsável da prefeitura. 

6.1.4 Administração Local. 

6.1.4.1 Presença da equipe técnica de funcionários responsáveis por gerir a obra e responder 
a solicitações da FISCALIZAÇÃO. 
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6.1.4.2 Administração Local da obra, incluindo encarregado e engenheiro civil para 
acompanhamento da obra constantemente, a fim de garantir a perfeita execução da 
obra. 

6.2 Demolições e Retiradas. 

6.2.1 Faz-se necessário demolições de alvenarias para ampliação de determinados 
ambientes ou reorganização das disposições dos ambientes; 

6.2.2 A demolição de bloco cerâmico vazado (cobogós) para as instalações de janelas e 
basculantes; 

6.2.3 Será removido a estrutura do telhado e forros, total ou parcial, onde houver a 
necessidade de se fazer revisão; 

6.2.4 Deverá proceder a remoção do reboco até 1 metro de altura no perímetro da 
edificação, total ou parcial. 

6.3 Cobertura. 

6.3.1 Durante a revisão de cobertura, deverá proceder a retirada e recolocação do telhado 
com renovação do madeiramento e substituição das peças que se fizerem 
necessárias; 

6.3.2 Deverá proceder a pintura imunizante no madeiramento para prevenir o ataque de 
cupins; 

6.3.3 Deverá proceder o emboçamento da cumeeira e dos beirais do telhado. 
6.3.4 Será executado nova trama de madeira e novos cômodos em face da ampliação da 

edificação. 

6.4 Forro. 

6.4.1 Deverá proceder a instalação de forro de PVC, em locais indicados em projeto. 

6.5 Alvenarias. 

6.5.1 Deverá proceder a Execução das paredes para ampliação, divisão de ambientes, ou 
ampliação do pé direito em locais indicados em projeto; 

6.5.2 Deverá proceder a reconstrução de parte do muro do fundo. 

6.6 Revestimentos. 

6.6.1 Execução de revestimento cerâmico no piso, total ou parcial, das dependências da 
edificação, incluso rodapé; 

6.6.2 Execução de revestimento cerâmico em parede nas salas de aula, e ambientes 
considerados área molhada da edificação; 

6.6.3 Execução de chapisco para recebimento de emboço até 1 m de altura no perímetro 
da edificação, total ou parcial. 

6.6.4 Execução de chapisco para recebimento de emboço na área total de nova alvenaria 
dos ambientes ampliados. 

6.7 Esquadrias. 
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6.7.1 Execução de verga e contraverga para recebimento de novas esquadrias; 
6.7.2 Instalação de novas janelas e basculantes nas dependências da edificação; 
6.7.3 Instalação de novos kit's de portas nas salas e banheiros; 
6.7.4 Instalação de novo portão e porta de vidro temperado e alumínio em fachada 

principal da unidade escolar; 

6.8 Pintura. 

6.8.1 As paredes serão lixadas e emassadas e receberão revestimento de pintura acrílica 
para fachadas sobre reboco desempenado; 

6.8.2 As esquadrias de madeira receberão pintura em tinta de acabamento esmalte 
sintético; 

6.8.3 As esquadrias metálicas receberão tinta alquídica de acabamento aplicada a rolo ou 
pincel; 

6.8.4 Onde houver piso cimentado, receberá pintura com tinta acrílica. 

6.9 Pisos. 

6.9.1 Os pisos das dependências receberão contrapiso em argamassa para recebimento do 
revestimento in dicado em projeto; 

6.9.1.1 A unidade escolar receberá execução de passeio em seu perímetro externo. 

6.10 Instalações Elétricas. 

6.10.1 No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 
operada pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados 
com base o critério de queda de tensão máxima admissivel considerando a distância 
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste; 

6.10.2 Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. 

6.10.3 Os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade; 

6.10.4 Os eletrodutos seguem a partir do Quadro de Dristribuição, localizado em local 
coberto e de fácio acesso; 

6.10.5 As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como as de LED. 

6.10.6 As instalações elétricas da edificação deveá ser repararada, total ou pacialmente, 
com substituiçãon de peças, e execução de instalações funcionais 

6.11 Instalações Hidráulicas. 

6.11.1 Água Fria. 

6.11.1.1 Deverá ser fornecido e instalado reservatório de água de 1000 litros; 
6.11.1.2 O Reservatório é destinado ao recebimento e à reserva de água para consumo, 

proveniente da rede/ poço. 
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6.11.1.3 As instalações hidráulicas da edificação deveá ser repararada, total ou 
pacialmente, com substituiçãon de peças, e execução de instalações funcionais. 

6.11.2 Esgoto. 

6.11.2.1 O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores 

6.11.2.2 As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e 
fora das projeções dos pátios. No projeto foi previsto caixa de gordura para receber 
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC rígido; 

6.11.2.3 A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em solução 
individual de destinação de esgotos sanitários (sistema de Fossa e Sumidouro). 

6.11.3 Pedras, Louças e Metais. 

6.11.3.1 Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor 
branca; 

6.11.3.2 Deverá proceder a instalação de pedras de mármore para pias e passa pratos; 
6.11.3.3 Deverá proceder instalação de barras de apoio em alumínio nos banheiros 

adptados. 

6.12 Instalações contra Incêndio. 

6.12.1 É exigido sinalização de segurança para auxiliar nas rotas de fuga, orientar e advertir 
os usuários da edificação; 

6.12.2 É exigido extintores de incêndio para todas as áreas da edificação. Os extintores 
deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. 

6.12.3 A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do 
projeto; 

6.12.4 É exigido também a iluminação de emergência. O sistema adotado foi de blocos 
autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme 
localização e detalhes indicados no projeto. 

6.13 Fachada do Muro Frontal e Ampliação. 

6.13.1 Proceder a execução da fachada do muro fontal conforme especificações indicadas 
em projeto arquitetônico; 

6.13.2 A nova fachada possuirá cercamento em gradil; 
6.13.3 Serão construídos 2 novos banheiros adaptados para PNE; 
6.13.4 As paredes da diretoria e banheiros serão demolidas para a construção dos novos 

banheiros e nova diretoria; 
6.13.5 As paredes da cantina e depósito serão demolidas para ampliação de cantina. 

6.14 Serviços Complementares. 

6.14.1 Proceder a instalação de letreiro para compor o nome da unidade escolar; 
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6.14.2 Proceder urbanização simples com plantação de arbustos em canteiro do muro 
frontal; 

6.14.3 Proceder a limpeza final da obra após todos os serviços realizados. 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FORTE 

ORSE 

VERBA° 

2022/10 

RET. 

01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INICIO DA OBRA 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A PLACA RELATIVA À OBRA DEVE SER FORNECIDA PELA CONTRATADA DE ACORDO COM MODELOS 
DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, DEVENDO SER COLOCADA E MANTIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA 
OBRA EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO. A PLACA DE OBRA DEVE SER CONFECCIONADA EM 
CHAPAS DE AÇO CARBONO TRATADA PREVIAMENTE COM ANTIOXIDANTE. CONCLUIDA A OBRA, A 
FISCALIZAÇÃO DEVE DECIDIR O DESTINO DA PLACA, PODENDO EXIGIR A PERMANÊNCIA DELAS 
FIXADAS; 
2) A PLACA DEVERÁ TER AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM MEMÓRIA DE CÁLCULO, FIXADA A PELO 
MENOS 2,10 METROS DO NÍVEL DO SOLO ATÉ A BASE DA PLACA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE EXECUTADA, NAS DIMENSÕES INDICADAS E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 
(UN) 

A) PROCEDIMENTO. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER A EMISSÃO DE 01 (UMA) ART — ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA PELO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DETENTOR DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS EM 
CERTAME OU, SE APÓS ASSINATURA DO CONTRATO, POR OUTRO COM IGUAL OU MAIOR EXPERIÊNCIA 
DEVIDAMENTE COMPROVADA POR NOVOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E APROVADOS PELA 
FISCALIZAÇÃO. 
2) A OBRA Só DEVERÁ INICIAR APÓS A EMISSÃO DA ART DE EXECUÇÃO, CONFORME RESOLUÇÕES DO 
CONFEA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) APRESENTAÇÃO DA ART DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA PARA A FISCALIZAÇÃO. 

1.3. COMP-09135324 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 121 M2 ATÉ 200 M2, CONFORME 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER, APÓS A EMISSÃO DA ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, A EMISSÃO DE ALVARÁ DE REFORMA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL NA PREFEITURA 
MUNICIPAL. 
2) A OBRA Só DEVERÁ INICIAR APÓS A EMISSÃO DA ART DE EXECUÇÃO E EMISSÃO DO ALVARÁ. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) APRESENTAÇÃO O ALVARÁ DEVIDAMENTE PREENCHIDA PARA A FISCALIZAÇÃO. 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A CONTRATADA DEVERÁ MANTER UM ENGENHEIRO CIVIL E UM ENCARREGADO PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO. OS PROFISSIONAIS DEVERAM TER EXPERIÊNCIA COM A OBRA OBJETO DESTE PROJETO, CUJA 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
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SPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO P LO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 3127% L.S. Mês: 47,70%Lagoa Grande 
Ia, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO 5SF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2029 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

COMPROVAÇÃO SERÁ POR MEIO DE ATESTADOS DEVIDAMENTE AVERBADOS EM CAT. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) A MEDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AL) SERÁ PROPORCIONAL A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA 
OBRA, CONFORME FÓRMULA A SEGUIR: %AL= (VALOR DA MEDIÇÃO SEM ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL)/(VALOR DO CONTRATO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A DEMOLIÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA, 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS. 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE. 
4) A DEMOLIÇÃO DA PAREDE MANUALMENTE É FEITA COM O USO DE MARRETA, DA PARTE SUPERIOR 
PARA A PARTE INFERIOR DA PAREDE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME GEOMÉTRICO DE ALVENARIA DEMOLIDA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 
2.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2.3. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) ANTES DE INICIAR A DEMOLIÇÃO, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) USAR OS EPI EXIGIDOS PARA A ATIVIDADE; 
4) REMOVER A ARGAMASSA COM USO DE TALHADEIRA E MARRETA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE OMISCREFAIIINMOE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 

OFISE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIM PROPINA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

1) ÁREA DE ARGAMASSA A SER REMOVIDA, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3. COBERTURA 

SERVIÇOS PARA COBERTURA 

3.1. 100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, 
ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS À ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, 
QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA FACILIDADE); 
2) ANTES DE INICIAR A RETIRADA DAS TELHAS, ANALISAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA E CHECAR 
SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) RETIRAR CADA TELHA MANUALMENTE, FORMAR PILHAS DE SETE OU OITO TELHAS, AMARRÁ-LAS E 
BAIXÁ-LAS, COM USO DE CORDAS, ATÉ A LAJE IMEDIATAMENTE ABAIXO DA COBERTURA; 
4) VERIFICAR QUAIS TELHAS PODEM SER REUTILIZADAS (NÃO QUEBRADAS, LIVRES DE MOFOS E 
SUBSTÂNCIAS IMPREGNANTES QUE PODEM PREJUDICAR SEU DESEMPENHO); 
5) SEPARAR AS TELHAS NOVAS, QUE DEVERÃO TER MESMA COR E DIMENSÕES DO RESTANTE DO 
TELHADO E TRANSPORTÁ-LAS COM GUINCHO ATÉ A COBERTURA; 
6) EM CADA PILHA DE TELHAS DISPOSTA SOBRE O MADEIRAMENTO NÃO DEVEM SER ACUMULADAS 
MAIS DO QUE SETE OU OITO TELHAS; OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS 
APOIADAS EM CAIBROS OU TERÇAS, SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM 
SEU ESCORREGAMENTO; 
7) ANTES DO INICIO DOS SERVIÇOS DE TELHAMENTO DEVEM SER CONFERIDAS AS DISPOSIÇÕES DE 
TESOURAS, MEIA-TESOURAS, PONTALETES DE APOIO, TERÇAS, CAIBROS, ELEMENTOS DE 
CONTRAVENTAMENTO E OUTROS. DEVE AINDA SER VERIFICADO O DISTANCIAMENTO ENTRE RIPAS 
(GALGA), DE FORMA A SE ATENDER À PROJEÇÃO MINIMA ESPECIFICADA PARA OS BEIRAIS E QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE TOPOS DE TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA NÃO SUPERE 5 OU 6CM; 
8) A COLOCAÇÃO DEVE SER FEITA POR FIADAS, INICIANDO PELO BEIRAL ATÉ A CUMEEIRA, E 
SIMULTANEAMENTE EM ÁGUAS OPOSTAS; A LARGURA DO BEIRAL DEVE SER AJUSTADA PARA QUE SE 
ATENDA AO DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE AS EXTREMIDADES DAS TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA; 
PARA SE MANTER A DECLIVIDADE ESPECIFICADA PARA O TELHADO, AS TELHAS NAS LINHAS DOS 
BEIRAIS DEVEM SER APOIADAS SOBRE RIPAS DUPLAS, OU RIPÕES COM ALTURA EQUIVALENTE À 
ESPESSURA DE DUAS RIPAS; 
9) NO CASO DE BEIRAIS SEM A PROTEÇÃO DE FORROS, AS PRIMEIRAS FIADAS DEVEM SER AMARRADAS 
ÀS RIPAS COM ARAME RECOZIDO GALVANIZADO; 
10) NA COLOCAÇÃO DAS TELHAS, MANTER SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 10CM; 
11) TELHAS E PEÇAS COMPLEMENTARES COM FISSURAS, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS ACIMA 
DOS TOLERADOS PELA RESPECTIVA NORMALIZAÇÃO DEVEM SER EXPURGADAS; 
12) NAS POSIÇÕES DE ÁGUAS FURTADAS (RINCÕES), ESPIGÕES E EVENTUALMENTE CUMEEIRAS AS 
TELHAS DEVEM SER ADEQUADAMENTE RECORTADAS (UTILIZAÇÃO DE DISCO DIAMANTADO OU 
DISPOSITIVOS EQUIVALENTES), DE FORMA QUE O AFASTAMENTO ENTRE AS PEÇAS NÃO SUPERE 5 OU 6 
CM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO DAS PEÇAS, VERIFICARA ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) ANALISAR QUAIS ELEMENTOS ESTÃO CONDENADOS E NECESSITAM DE REPOSIÇÃO E QUAIS PODEM 
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BDI : 31,27% IS. Mês: 47,70% 

Lagoa Grande 
leN, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTEREBSBOILL SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PORTO 
ORSE 

VEltBÃO Mr. 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

SER REAPROVEITADOS; 
4) SOLTAR AS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS EM MADEIRA COM PICARETA E RETIRA-LOS 
MANUALMENTE; 
5) ANTES DE INICIAR A REPOSIÇÃO, VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO 
COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE ACORDO COM O PROJETO; 
6) MARCAR A POSIÇÃO DAS RIPAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
CAIBROS, EXTENSÃO DO PANO, GALGA ESTIPULADA DE ACORDO COM A TELHA A SER EMPREGADA, 
ESQUADRO E PARALELISMO ENTRE AS RIPAS; 
7) PREGAR AS RIPAS NOS CAIBROS, UTILIZANDO PREGOS 15X15 COM CABEÇA; 
8) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE TRAMA DE RIPAS RETIRADA E RECOLOCADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

3.3. 100393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DE INICIAR A REMOÇÃO DAS PEÇAS, VERIFICAR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA; 
2) CHECAR SE OS EPC NECESSÁRIOS ESTÃO INSTALADOS; 
3) ANALISAR QUAIS ELEMENTOS ESTÃO CONDENADOS E NECESSITAM DE REPOSIÇÃO E QUAIS PODEM 
SER REAPROVEITADOS 
4) SOLTAR AS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS EM MADEIRA COM PICARETA E RETIRA-LOS 
MANUALMENTE; 
5) ANTES DE INICIAR A REPOSIÇÃO, VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO 
COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE ACORDO COM O PROJETO; 
6) FIXAR OS CAIBROS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 19X36 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO À FACE LATERAL DO CAIBRO, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA 
TERÇA; 
7) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE TRAMA DE CAIBROS RETIRADA E RECOLOCADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

3.4.92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O POSICIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO E DO COMPRIMENTO DAS PEÇAS DE 
ACORDO COM O PROJETO; 
2) POSICIONAR AS TERÇAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
TESOURAS, PONTALETES OU 
OUTROS APOIOS, DECLIVIDADE DA COBERTURA, EXTENSÃO DO PANO, DISTANCIAMENTO, ESQUADRO E 
PARALELISMO ENTRE 
AS TERÇAS; 
3) FIXAR AS TERÇAS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 22 X 48 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO À 
FACE LATERAL DA TERÇA, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA PEÇA DE APOIO; 
4) POSICIONAR OS CAIBROS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
TERÇAS OU OUTROS APOIOS, 
DECLIVIDADE DA COBERTURA, EXTENSÃO DO PANO, DISTANCIAMENTO, ESQUADRO E PARALELISMO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 66.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PÃULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 

04,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOME! 

ORSE 

~SÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

ENTRE OS CAIBROS; 
5) FIXAR OS CAIBROS NA ESTRUTURA DE APOIO, CRAVANDO OS PREGOS 19 X 36 APROXIMADAMENTE A 
45° EM RELAÇÃO 
À FACE LATERAL DO CAIBRO, DE FORMA QUE PENETREM CERCA DE 3 A 4 CM NA TERÇA; 
6) MARCAR A POSIÇÃO DAS RIPAS CONFORME PREVISTO NO PROJETO, CONFERINDO DISTÂNCIA ENTRE 
CAIBROS, EXTENSÃO 
DO PANO, GALGA ESTIPULADA DE ACORDO COM A TELHA A SER EMPREGADA, ESQUADRO E 
PARALELISMO ENTRE AS RIPAS; 
7) PREGAR AS RIPAS NOS CAIBROS, UTILIZANDO PREGOS 15X15 COM CABEÇA; 
8) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO 
OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3.5. 100360 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DIMENSÕES DAS PEÇAS QUE COMPÕEM A MEIA TESOURA; 
2) REALIZAR OS CORTES SE ATENTANDO AOS ENTALHES PARA ENCAIXE DAS PEÇAS; 
3) FIXAR AS PEÇAS DA TESOURA UTILIZANDO PREGOS E COBRE-JUNTAS EM MADEIRA, CONFORME 
ESPECIFICADO NO 
PROJETO DA ESTRUTURA DE MADEIRA; 
4) REBATER AS CABEÇAS DE TODOS OS PREGOS, DE FORMA A NÃO CAUSAR FERIMENTOS NOS 
MONTADORES DO TELHADO OU EM FUTURAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO; 
5) CONFERIR INCLINAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS PEÇAS. 
6) ANCORAR O FRECHAL SOBRE A ALVENARlik, CONFORME DESIGNAÇÃO DO PROJETO; 
7) POSICIONAR AS TESOURAS NOS LOCAIS DEFINIDOS NO PROJETO, VERIFICANDO ESPAÇAMENTO, 
PARALELISMO, 
NIVELAMENTO E PRUMO DE CADA UMA DELAS; 
8) FIXAR CADA TESOURA SOBRE OS FRECHAIS, COM PARAFUSOS CABEÇA CHATA COM FENDA; 
9) FIXAR AS DIAGONAIS DE CONTRAVENTAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO (CASO TENHAM 
SIDO PREVISTAS), 
COM O EMPREGO DE CANTONEIRAS DE AÇO E PREGOS. 

2) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

QUANTIDADE DE MEIA TESOURA INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
3.6. 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR O IMUNIZANTE SOBRE A MADEIRA SECA (SEM QUALQUER APLICAÇÃO PRÉVIA DE FUNDO OU 
ACABAMENTO), 
COM USO DE TRINCHA; 
2) APÓS AGUARDAR O TEMPO DE SECAGEM ESTABELECIDO PELO FABRICANTE, APLICAR A SEGUNDA 
DEMÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE SUPERFICIE DE MADEIRA, EM METROS QUADRADOS, DE PINTURA IMUNIZANTE, 2 DEMÃOS, 
DE ACORDO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

3.7. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO?) BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERAMPEffeeC RIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, 
TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS Á 
ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA 
FACILIDADE); 
2) EM CADA PILHA DE TELHAS DISPOSTA SOBRE O MADEIRAMENTO NÃO DEVEM SER ACUMULADAS 
MAIS DO QUE SETE OU OITO 
TELHAS; OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS APOIADAS EM CAIBROS OU TERÇAS, 
SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE 
DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM SEU ESCORREGAMENTO; 
3) ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS DE TELHAMENTO DEVEM SER CONFERIDAS AS DISPOSIÇÕES DE 
TESOURAS, MEIA-TESOURAS, 
PONTALETES DE APOIO, TERÇAS, CAIBROS, ELEMENTOS DE CONTRAVENTAMENTO E OUTROS. DEVE 
AINDA SER VERIFICADO O 
DISTANCIAMENTO ENTRE RIPAS (GALGA), DE FORMA A SE ATENDERA PROJEÇÃO MÍNIMA 
ESPECIFICADA PARA OS BEIRAIS E QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE TOPOS DE TELHAS NA LINHA DE CUMEEIRA NÃO SUPERE 5 OU 6CM; 
4) A COLOCAÇÃO DEVE SER FEITA POR FIADAS, INICIANDO PELO BEIRAL ATÉ A CUMEEIRA, E 
SIMULTANEAMENTE EM ÁGUAS OPOSTAS; A 
LARGURA DO BEIRAL DEVE SER AJUSTADA PARA QUE SE ATENDA AO DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE 
AS EXTREMIDADES DAS TELHAS 
NA LINHA DE CUMEEIRA; PARA SE MANTER A DECLIVIDADE ESPECIFICADA PARA O TELHADO, AS 
TELHAS NAS LINHAS DOS BEIRAIS 
DEVEM SER APOIADAS SOBRE RIPAS DUPLAS, OU RIPÕES COM ALTURA EQUIVALENTE Á ESPESSURA 
DE DUAS RIPAS; 
5) NO CASO DE BEIRAIS SEM A PROTEÇÃO DE FORROS, AS PRIMEIRAS FIADAS DEVEM SER AMARRADAS 
ÀS RIPAS COM ARAME 
RECOZIDO GALVANIZADO; 
6) NA COLOCAÇÃO DAS TELHAS, MANTER DIREÇÕES ORTOGONAL E PARALELA ÁS LINHAS LIMITES DO 
EDIFÍCIO, OBSERVANDO O CORRETO 
DISTANCIAMENTO ENTRE OS CANAIS, O PERFEITO ENCAIXE DOS CANAIS NAS RIPAS E O PERFEITO 
ENCAIXE DAS CAPAS NOS CANAIS; 
7) TELHAS E PEÇAS COMPLEMENTARES COM FISSURAS, EMPENAMENTOS E OUTROS DEFEITOS ACIMA 
DOS TOLERADOS PELA 
RESPECTIVA NORMALIZAÇÃO DEVEM SER EXPURGADAS; 
8) NAS POSIÇÕES DE ÁGUAS FURTADAS (RINCÕES), ESPIGÕES E EVENTUALMENTE CUMEEIRAS AS 
TELHAS DEVEM SER 
ADEQUADAMENTE RECORTADAS (UTILIZAÇÃO DE DISCO DIAMANTADO OU DISPOSITIVOS 
EQUIVALENTES), DE FORMA QUE O 
AFASTAMENTO ENTRE AS PEÇAS NÃO SUPERE 5 OU 6CM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3.8. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A CAIBROS, 
TERÇAS OU GANCHOS VINCULADOS À 
ESTRUTURA (NUNCA A RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER-SE OU DESPREGAR-SE COM RELATIVA 
FACILIDADE); 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR ..emo PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERGINEGAAGORERARIAM MUNCIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO IAARANHAOIMA. 

PONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

2) AS PEÇAS CUMEEIRA DEVEM SER MONTADAS NO SENTIDO CONTRÁRIO AOS VENTOS DOMINANTES 
NO LOCAL DA OBRA, OU SEJA, 
PEÇAS A BARLAVENTO RECOBREM PEÇAS A SOTAVENTO; 
3) DISPOR AS PEÇAS DA CUMEEIRA, ESPIGÃO E EVENTUAL EMPENA DE FORMA QUE O RECOBRIMENTO 
ENTRE A PEÇA CUMEEIRA E AS 
TELHAS ADJACENTES SEJA DE NO MÍNIMO 50MM; O RECOBRIMENTO LONGITUDINAL ENTRE AS PEÇAS 
SUCESSIVAS DEVE SER DE NO 
MINIMO 70MM; 
4) EMBOÇAR AS PEÇAS CUMEEIRA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
APÓS LIMPEZA E LIGEIRO 
UMEDECIMENTO DAS PEÇAS CUMEEIRA E TELHAS ADJACENTES (ASPERSÃO DE ÁGUA COM BROXA), 
SENDO QUE A ARGAMASSA 
DEVERÁ RESULTAR TOTALMENTE RECOBERTA PELAS PEÇAS CUMEEIRA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DA CUMEEIRA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
3.9. 94224 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) EMBOÇAR AS CAPAS NOS CANAIS DISPOSTOS NA PRIMEIRA FIADA DA COBERTURA COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA APÓS LIMPEZA E LIGEIRO UMEDECIMENTO DAS PEÇAS (ASPERSÃO DE ÁGUA COM 
BROXA), SENDO QUE A 
ARGAMASSA DEVERÁ RESULTAR TOTALMENTE RECOBERTA PELAS CAPAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE BEIRAL A SER EMBOCADO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

3.10. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OS TRABALHADORES DEVERÃO ESTAR MUNIDOS DOS EPI'S 
NECESSÁRIOS, SENDO QUE OS CINTOS DE 
SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS DEVERÃO ESTAR ACOPLADOS, ATRAVÉS DE CORDAS, A TERÇAS OU 
GANCHOS VINCULADOS Á ESTRUTURA 
(NUNCA ÀS RIPAS, QUE PODERÃO ROMPER OU SOLTAR COM CERTA FACILIDADE); 
2) OS MONTADORES DEVERÃO CAMINHAR SOBRE TÁBUAS APOIADAS SOBRE AS TERÇAS OU CAIBROS, 
SENDO AS TÁBUAS PROVIDAS DE 
DISPOSITIVOS QUE IMPEÇAM SEU ESCORREGAMENTO; 
3) OBSERVAR O FIEL CUMPRIMENTO DO PROJETO DA COBERTURA, ATENDENDO A SEÇÃO 
TRANSVERSAL ESPECIFICADA PARA AS CALHAS E 
O CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5 % NO SENTIDO DOS TUBOS COLETORES; 
4) PROMOVER A UNIÃO DAS PEÇAS EM AÇO GALVANIZADO MEDIANTE FIXAÇÃO COM REBITES DE 
REPUXO E SOLDAGEM COM FILETE 
CONTINUO, APÓS CONVENIENTE LIMPEZA/APLICAÇÃO DE FLUXO NAS CHAPAS A SEREM UNIDAS; 
5) FIXAR AS PEÇAS NA ESTRUTURA DE MADEIRÁ DO TELHADO POR MEIO DE PREGOS DE AÇO INOX 
REGULARMENTE ESPAÇADOS, 
REJUNTANDO A CABEÇA DOS PREGOS COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO; 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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PU: 

ESPEC. TÉCNICAS 1-r ---- 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EIIM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERE011e IURC=MUN#CIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE HAO/MA. 

FONTE VERSÃO RET. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São imls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROP RIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) COMPRIMENTO TOTAL DAS CALHAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

4. FORRO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO 

4.1.96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) MARCAR NA ESTRUTURA PERIFÉRICA (PAREDES), COM O AUXILIO DE UMA MANGUEIRA OU UM NÍVEL 
LASER, O LOCAL EM QUE SERÁ 
INSTALADO O FORRO; 
2) COM O AUXILIO DE UM CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR A POSIÇÃO EXATA ONDE 
SERÃO FIXADAS AS GUIAS 
(PERFIS DE ACABAMENTO EM "U"); 
3) FIXAR AS GUIAS NAS PAREDES (PERFIS DE ACABAMENTO EM "U"); 
4) COM O AUXILIO DO CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR NO TETO A POSIÇÃO DOS 
EIXOS DOS PERFIS F-47 E OS 
PONTOS DE FIXAÇÃO DOS ARAMES (TIRANTES); 
5) OBSERVAR ESPAÇAMENTO DE 1.000 MM ENTRE OS ARAMES (TIRANTES); 
6) FIXAR OS REBITES NO TETO E PRENDER OS ARAMES (TIRANTES) AOS REBITES; 
7) COLOCAR OS SUPORTES NIVELADORES NOS ARAMES (TIRANTES); 
8) ENCAIXAR OS PERFIS F-47 (PERFIS PRIMÁRIOS) NO SUPORTE NIVELADOR, DE MANEIRA QUE FIQUEM 
FIRMES, E AJUSTAR O NÍVEL DOS 
PERFIS NA ALTURA CORRETA DO REBAIXO DO TETO; 
9) AJUSTAR O COMPRIMENTO DAS RÉGUAS DO FORRO DE PVC, DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO 
AMBIENTE ONDE SERÃO 
APLICADAS; 
10) ENCAIXAR AS RÉGUAS DE PVC JÁ AJUSTADAS NO ACABAMENTO PREVIAMENTE INSTALADO, 
DEIXANDO UMA FOLGA DE 5 MM ENTRE 
O FORRO E A EXTREMIDADE DO ACABAMENTO ESCOLHIDO; 
11) FIXAR AS RÉGUAS DE PVC EM TODAS AS TRAVESSAS DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO; 
12) NO ÚLTIMO PERFIL, CASO A LARGURA DA RÉGUA DE PVC SEJA MAIOR QUE O ESPAÇO EXISTENTE, 
CORTAR UTILIZANDO UM ESTILETE, NO 
LADO DO ENCAIXE FÊMEA, DE TAL MANEIRA QUE A PEÇA FIQUE COM 1 CM A MENOS QUE O ESPAÇO 
DISPONÍVEL; 
13) COLOCAR AS DUAS EXTREMIDADES DA RÉGUA DENTRO DO ACABAMENTO; 
14) COM A AJUDA DE UMA ESPÁTULA, ENCAIXAR LONGITUDINALMENTE A RÉGUA NO ACABAMENTO E NA 
RÉGUA ANTERIOR 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE FORRO EXECUTADA NO AMBIENTE, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
4.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) MARCAR NA ESTRUTURA PERIFÉRICA (PAREDES), COM O AUXILIO DE UMA MANGUEIRA OU UM NÍVEL 
LASER, O LOCAL EM QUE SERÁ INSTALADO O FORRO; 
2) COM O AUXILIO DE UM CORDÃO DE MARCAÇÃO OU FIO TRAÇANTE, MARCAR A POSIÇÃO EXATA ONDE 
SERÃO FIXADAS AS GUIAS, CANTONEIRAS OU TABICAS; 
3) FIXAR AS GUIAS, CANTONEIRAS OU TABICAS, NAS PAREDES, COM OS PARAFUSOS 
AUTOPERFURANTES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) COMPRIMENTO GEOMÉTRICO DE RODA-FORRO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
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PU: 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMRFEUtEM GINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTE teCIRETAIIIIIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

fOlfrE VERSÁ() REP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

5. ALVENARIAS 

SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE ALVENARIAS 

5.1. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E FIXÁ-LOS COM USO DE RESINA EPÓXI; 
2) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, POSICIONAMENTO DOS ESCANTILHÕES PARA 
DEMARCAÇÃO VERTICAL DAS FIADAS, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FIADA; 
3) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 

APLICADA COM PALHETA OU BISNAGA, FORMANDO-SE DOIS CORDÕES CONTÍNUOS; 
4) EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS CONCOMITANTE COM A ELEVAÇÃO DA ALVENARIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

5.2. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E FIXÁ-LOS COM USO DE RESINA EPÓXI; 
2) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, POSICIONAMENTO DOS ESCANTILHÕES PARA 
DEMARCAÇÃO VERTICAL DAS FIADAS, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FIADA; 
3) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 

APLICADA COM PALHETA OU BISNAGA, FORMANDO-SE DOIS CORDÕES CONTÍNUOS; 
4) EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS CONCOMITANTE COM A ELEVAÇÃO DA ALVENARIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

5.3. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÔRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2)FIXAR A FÔRMA NAS LATERAIS DA ALVENARIA JÁ ELEVADA; 3)CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, 
ESTANQUEIDADE E PRUMO DA FÔRMA; 
4)POSICIONAR A ARMADURA COM ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
5)CONCRETAR AS CINTAS; 
6)PROMOVER A RETIRADA DAS FÔRMAS SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) EXTENSÃO, EM METROS, DE CINTAS DE AMARRAÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADAS E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

5.4. 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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'. ESPEC. TÉCNICAS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70%Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -20o Ws 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS VERIFICAR SE A LOCAÇÃO DA ESTACA ESTÁ DE ACORDO COM O PROJETO, INICIAR A 
ESCAVAÇÃO COM CAVADEIRA ATÉ ATINGIR 1 M DE PROFUNDIDADE; 
2) PROSSEGUIR A ESCAVAÇÃO COM TRADO DO TIPO CONCHA ATÉ A COTA DE PROJETO; 
3) ATINGIDA A PROFUNDIDADE, LIMPAR O INTERIOR DO FURO, REMOVENDO O MATERIAL SOLTO E 
APILOAR A BASE COM PILÃO APROPRIADO; 
4) LANÇAR O CONCRETO UTILIZANDO UM FUNIL, EVITANDO O DESMORONAMENTO DAS PAREDES DA 
ESCAVAÇÃO; 
5) DISPOR OS ARRANQUES DE ARMADURA IMEDIATAMENTE APÓS A CONCRETAGEM; 
6) ADENSAR O CONCRETO AO LONGO DO FUSTE DA ESTACA COM UMA BARRA DE AÇO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO GEOMÉTRICO DE ESTACA BROCA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 
6. REVESTIMENTOS 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2) A ÁREA DE PROJEÇÃO DAS PAREDES E TODOS OS VAZIOS NA LAJE DEVEM SER DESCONTADOS 

6.2. 87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI. 31,27% L.S. Mês: 47,70%Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

roam ~Mo REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lois 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composlybe PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

SULCOS 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO—SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXILIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO.. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.3. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO—SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXILIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.4. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

01/SE 

VERSÃO 

2022/10 

F1EF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -São Luís 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXILIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO.. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_06/2014 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CORTAR AS PLACAS CERÂMICAS EM FAIXAS DE 7CM DE ALTURA. 
2) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
SECA E CURADA, COM O LADO LISO 
DA DESEMPENADEIRA, FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3MM A 4MM SOBRE ÁREA TAL QUE 
FACILITE A COLOCAÇÃO DAS 
PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA. 
3) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENADEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS. 
4) APLICAR UMA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE NO TARDOZ DAS PEÇAS. 
5) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE 
BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE CERÂMICA DEVERÁ SER 
OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA 
EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES PREVIAMENTE GABARITADOS. 
6) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA 
DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS CONTÍNUOS DE VAI E VEM. 
7) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) PERÍMETRO DO AMBIENTE QUE RECEBERÁ RODAPÉ CERÂMICO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO; 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.6. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) DILUIR A TINTA EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA COM ROLO OU TRINCHA. RESPEITAR O INTERVALO DE TEMPO 
ENTRE AS DUAS APLICAÇÕES. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página: 12 



vR LOA 11 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: WIIEC. TÉCNICAS 
LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAUL , POVOADVLTO ISONITO, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLAAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BOI: 31,27% 

IS. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

FONTE FERRÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SEC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

6.7. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:81 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) DILUIR A TINTA EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR DUAS DEMÃOS DE TINTA COM ROLO OU TRINCHA. RESPEITAR O INTERVALO DE TEMPO 
ENTRE AS DUAS APLICAÇÕES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.). 

7. ESQUADRIAS 

SERVIÇOS DE ESQUADRIAS 

7.1. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AUXILIO DE CHAPAS ESTREITAS DE AÇO OU ALUMÍNIO, POSICIONAR A ESQUADRIA NO INTERIOR 
DO CONTRAMARCO, MANTENDO APROXIMADAMENTE AS MESMAS FOLGAS NAS DUAS LATERAIS, NO 
TOPO E NA BASE; 
2) UTILIZANDO COMO GABARITO A PRÓPRIA ESQUADRIA, DEVIDAMENTE NIVELADA E APRUMADA, 
MARCAR NO CONTRAMARCO A POSIÇÃO DOS PARAFUSOS E PROCEDER À FURAÇÃO 
CORRESPONDENTE; 
3) APLICAR MATERIAL VEDANTE EM FORMA DE CORDÃO EM TODO O CONTORNO DO CONTRAMARCO; 
4) POSICIONAR A ESQUADRIA DE FORA PARA DENTRO DA EDIFICAÇÃO, FAZENDO PRESSÃO NO 
MATERIAL VEDANTE; 
5) APARAFUSAR A ESQUADRIA NO CONTRAMARCO; 
6) SE AS FOLHAS ESTIVEREM SEPARADAS DO MARCO, POSICIONÁ-LAS NOS TRILHOS E TESTAR SEU 
FUNCIONAMENTO; 
7) PARAFUSAR AS PRESILHAS NO CONTORNO DO MARCO E ENCAIXAR OS ALIZARES / GUARNIÇÕES DE 
ACABAMENTO NO PERÍMETRO DA JANELA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mola: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: 
è 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPEZ,J~F teÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTER CA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA CIRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VIRMO Mir. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÕIRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESR5RMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 20% PARA 
CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÓRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÕIRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 30% PARA 
CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AUXÍLIO DE CHAPAS ESTREITAS DE AÇO OU ALUMÍNIO, POSICIONAR A ESQUADRIA NO INTERIOR 
DO CONTRAMARCO, MANTENDO APROXIMADAMENTE AS MESMAS FOLGAS NAS DUAS LATERAIS, NO 
TOPO E NA BASE; 
2) UTILIZANDO COMO GABARITO A PRÓPRIA ESQUADRIA, DEVIDAMENTE NIVELADA E APRUMADA, 
MARCAR NO CONTRAMARCO A POSIÇÃO DOS PARAFUSOS E PROCEDERA FURAÇÃO 
CORRESPONDENTE; 
3) APLICAR MATERIAL VEDANTE EM FORMA DE CORDÃO EM TODO O CONTORNO DO CONTRAMARCO; 
4) POSICIONAR A ESQUADRIA DE FORA PARA DENTRO DA EDIFICAÇÃO, FAZENDO PRESSÃO NO 
MATERIAL VEDANTE; 
5) APARAFUSAR A ESQUADRIA NO CONTRAMARCO; 
6) SE AS FOLHAS ESTIVEREM SEPARADAS DO MARCO, POSICIONÁ-LAS NOS TRILHOS E TESTAR SEU 
FUNCIONAMENTO; 
7) PARAFUSAR AS PRESILHAS NO CONTORNO DO MARCO E ENCAIXAR OS ALIZARES / GUARNIÇÕES DE 
ACABAMENTO NO PERÍMETRO DA JANELA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. IML 47,70% 
Lagoa Grande 

n o, do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -230 Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composlçde PROPRIA 

1) MANTER FOLGA EM TORNO DE 3 CM ENTRE TODO O CONTORNO DO QUADRO DA JANELA E O VÃO 
PRESENTE NA ALVENARIA; 
2) INTRODUZIR NO CONTORNO DO VÃO OS NICHOS ONDE SERÃO CHUMBADAS AS GRAPAS DA JANELA, 
OBSERVANDO A POSIÇÃO E O TAMANHO ADEQUADOS; 
3) COM AUXILIO DE ALICATE, DOBRAR AS GRAPAS SOLDADAS OU REBITADAS NOS MONTANTES 
LATERAIS DO QUADRO DA JANELA, O SUFICIENTE PARA QUE SE ALOJEM PERFEITAMENTE NOS NICHOS 
ESCARIFICADOS NA ALVENARIA; 
4) APLICAR CHAPISCO EM TODO O CONTORNO DO VÃO, INCLUSIVE NO INTERIOR DOS NICHOS 
MENCIONADOS; 
5) PREENCHER PREVIAMENTE COM ARGAMASSA OS PERFIS "U" DAS TRAVESSAS INFERIOR E SUPERIOR 
DO QUADRO DA JANELA, AGUARDANDO O ENDURECIMENTO DA MASSA; 
6) COM AUXÍLIO DE CALÇOS DE MADEIRA, INSTALADOS NA BASE E NAS LATERAIS DO QUADRO, 
POSICIONAR A ESQUADRIA NO VÃO, MANTENDO NIVELAMENTO COM ESQUADRIAS LATERAIS DO MESMO 
PAVIMENTO E ALINHAMENTO COM JANELAS DA RESPECTIVA PRUMADA DO PRÉDIO (ALINHAMENTO COM 
ARAMES DE FACHADA); 
7) FACEAR O QUADRO DA JANELA COM TALISCAS QUE DELIMITARÃO A ESPESSURA DO REVESTIMENTO 
INTERNO DA PAREDE, E IMOBILIZÁ-LA COM AS CUNHAS DE MADEIRA, APÓS CUIDADOSA CONFERÊNCIA 
DA POSIÇÃO EM RELAÇÃO À FACE DA PAREDE, COTA DO PEITORIL, ESQUADRO, PRUMO E 
NIVELAMENTO DA ESQUADRIA; 
8) PREENCHER COM ARGAMASSA BEM COMPACTADA TODOS OS NICHOS ONDE SE ENCONTRAM AS 
GRAPAS ("CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA"); 
9) APÓS SECAGEM DO CHUMBAMENTO, RETIRAR AS CUNHAS DE MADEIRA E PREENCHER COM 
ARGAMASSA OS RESPECTIVOS VAZIOS E TODAS AS FOLGAS NO CONTORNO DO QUADRO; 
10) APÓS CURA E SECAGEM DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO, LIMPAR BEM A PAREDE NO 
CONTORNO DA JANELA, RETIRAR AS CHAPAS DE AGLOMERADO QUE PROTEGEM A JANELA E VERIFICAR 
SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA TOTAL DE ESQUADRIAS (JANELAS), EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADAS E 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.6. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FORMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO, 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFÓRMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÃO VÃO ACRESCIDO DE 12,5% 
PARA CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.7. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FORMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2) POSICIONAR OS VERGALHÕES DE AÇO COM ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR COBRIMENTO 
MÍNIMO; 
3) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA DAS PEÇAS; 
4) APÓS ADQUIRIR RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA DESFORMA E UTILIZAÇÃO, ASSENTAR NO VÃO 
JUNTO COM O RESTANTE DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 
5) SERÁ ADOTA 10% DO VÃO PARA A ALTURA E O COMPRIMENTO SERÁ O VÃO ACRESCIDO DE 37,5% 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

Rfr. 

01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composivie PROPRIA 

PARA CADA LADO DE APOIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE VERGA PRÉ-MOLDADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CONFERIR MEDIDAS DOS VÃOS E DOS VIDROS, CONSIDERANDO FOLGA DE 2MM ENTRE O VIDRO E O 
CAIXILHO DE ALUMÍNIO OU PVC; 
2) COLOCAR A FITA DE ESPUMA DE VEDAÇÃO EM TODO O PERÍMETRO DO CAIXILHO, EVITANDO O 
CONTATO DIRETO DO VIDRO COM O 
CAIXILHO; 
3) POSICIONAR O VIDRO CUIDADOSAMENTE, UTILIZANDO LUVAS E VENTOSAS; 
4) ENCAIXAR, PRIMEIRAMENTE, A BAGUETE SUPERIOR, PARA EVITAR A QUEDA DO VIDRO; 
5) CONTINUAR O PROCESSO COM AS DEMAIS BAGUETES; 
6) POSICIONAR O PERFIL DE BORRACHA ENTRE A BAGUETE E O VIDRO, EM TODO O PERÍMETRO PARA 
BLOQUEAR A ENTRADA DE ÁGUA E 
AJUDAR A FIXAR OS MATERIAIS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DA CHAPA DE VIDRO, EM METROS QUADRADOS, DEVIDAMENTE INSTALADA E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CONFERIR OS MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA PORTA; 
2) MEDIR E MARCAR OS PONTOS INFERIOR E SUPERIOR PARA REALIZAÇÃO DOS FUROS PARA 
INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DAS DOBRADIÇAS; 
3) FAZER OS FUROS PARA OS SUPORTES DAS DOBRADIÇAS E PARA OS PARAFUSOS; 
4) APARAFUSAR O PIVÔ NA PARTE INFERIOR E BUCHA PARA DOBRADIÇA NA PARTE SUPERIOR; 
5) ENCAIXAR A PARTE CENTRAL DA PEÇA DOBRADIÇA INFERIOR; 
6) INSTALAR A FOLHA DE VIDRO SOBRE O PIVÔ, APOIANDO EM CALÇOS OU PAPELÃO PARA NÃO HAVER 
ATRITO COM O CHÃO; 
7) INSERIR A PEÇA DOBRADIÇA SUPERIOR NA BUCHA PARA DOBRADIÇA E FIXA-LA AO VIDRO; 
8) FINALIZAR A MONTAGEM DA DOBRADIÇA INFERIOR; 
9) COM A PORTA ABERTA, INSTALAR A FECHADURA NA PORTA; 
10) FAZER A MARCAÇÃO DOS FUROS PARA INSTALAÇÃO DA CONTRA FECHADURA, UTILIZANDO A 
FECHADURA COMO REFERENCIA; 
11) FAZER OS FUROS NECESSÁRIOS NA PAREDE PARA A CONTRA FECHADURA; 
12) PARAFUSAR A CONTRA FECHADURA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES, DEVIDAMENTE INSTALADAS E COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

7.10. 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Mora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

~são 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composição PROP RIA 

1) UTILIZAR GABARITO PARA PORTAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS DEVIDAMENTE NO ESQUADRO; 
2) PREGAR A TRAVESSA NOS DOIS MONTANTES; 
3) PREGAR OS SARRAFOS UTILIZADOS COMO TRAVAS NOS DOIS ÂNGULOS SUPERIORES E EM DOIS 
PONTOS 
PERPENDICULARES AOS MONTANTES, EM AMBOS OS LADOS DO BATENTE, GARANTINDO O ESQUADRO 
DA ESTRUTURA; 
4) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO PELA OBRA ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA, COM 
PREVISÃO DE FOLGA 
DE 3 CM TANTO NO TOPO COMO NAS LATERAIS DO VÃO; 
5) EM CINCO POSIÇÕES EQUI-ESPAÇADAS AO LONGO DOS SEUS MONTANTES (PERNAS), EXECUTAR 
PRÉ-FUROS COM 
BROCA DE 3MM E CRAVAR PREGOS EM DIAGONAL, DOIS A DOIS, FORMANDO UM "X", CRAVANDO DOIS 
PREGOS A 10CM 
TANTO DO TOPO COMO DA BASE DE CADA MONTANTE; 
6) APLICAR UMA DEMÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO NA FACE EXTERNA DO MARCO, FORMANDO 
UMA CAMADA DE 
PROTEÇÃO; 
7) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO E POSICIONAMENTO DO MARCO NO INTERIOR DO VÃO; 
8) CONFERIR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO DO 
MARCO COM A FACE 
DA PAREDE; 
9) PREENCHER COM ARGAMASSA TODA A EXTENSÃO DO VÃO ENTRE O MARCO/BATENTE E A PAREDE; A 
ARGAMASSA 
DEVE SER APLICADA COM CONSISTÊNCIA DE "FAROFA" (SEMI-SECA), SENDO BEM APILOADA ENTRE O 
MARCO E O 
CONTORNO DO VÃO; 
10) NO MÍNIMO 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO INICIAL, RETIRAR OS CALÇOS DE MADEIRA E PREENCHER 
OS ESPAÇOS COM 
ARGAMASSA "FAROFA"; 
11) MEDIR A TRAVESSA SUPERIOR DO MARCO E RECORTAR O TRECHO CORRESPONDENTE DO ALIZAR 
COM PEQUENA FOLGA; 
12) COM AUXÍLIO DE GABARITO, EXECUTAR OS CORTES A 45° (MEIA-ESQUADRIA) NAS EXTREMIDADES 
DA PEÇA QUE 
GUARNECERÁ O TOPO DO MARCO / BATENTE; 
13) VERIFICAR A ALTURA DOS ALIZARES QUE SERÃO FIXADOS NOS MONTANTES DOS BATENTES E 
SERRAR O EXCEDENTE; 
14) APONTAR DOIS PREGOS NA PARTE CENTRAL DA PEÇA ANTERIORMENTE RECORTADA E POSICIONÁ-
LA EXATAMENTE NO 
TOPO DO MARCO / BATENTE; NÃO PROMOVER A FIXAÇÃO DEFINITIVA; 
15) ENCAIXAR NA PEÇA PRÉ-FIXADA OS ALIZARES NOS MONTANTES DO MARCO / BATENTE (NA SUA 
POSIÇÃO FINAL) E RISCAR 
COM LÁPIS A POSIÇÃO DO CORTE A 45°, UTILIZANDO COMO GABARITO A PEÇA PRÉ-FIXADA; 
16) PROMOVER O CORTE A 45° DAS EXTREMIDADES DOS ALIZARES (PEÇAS CORRESPONDENTES AOS 
MONTANTES) E FIXAR 
OS ALIZARES COM PREGOS SEM CABEÇA, ESPAÇADOS A CADA 20 OU 25CM, INICIANDO PELA PEÇA 
SUPERIOR; 
17) POSICIONAR A FOLHA DE PORTA NO MARCO / BATENTE PARA MARCAR (RISCAR) OS TRECHOS QUE 
DEVEM SER AJUSTADOS. 
O AJUSTE DEVE SER FEITO DEIXANDO-SE FOLGA DE 3 MM EM RELAÇÃO A TODO O CONTORNO DO 
MARCO / BATENTE E DE 
8MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL FINAL DO PISO ACABADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS NA 
COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.11. 91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPE1C. TÉCNICAS "'"'......... 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOAOPAULO II, 4/, GADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

RIIME VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2923 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFtACAO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZAR GABARITO PARA PORTAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS DEVIDAMENTE NO ESQUADRO; 
2) PREGAR A TRAVESSA NOS DOIS MONTANTES; 
3) PREGAR OS SARRAFOS UTILIZADOS COMO TRAVAS NOS DOIS ÂNGULOS SUPERIORES E EM DOIS 
PONTOS 
PERPENDICULARES AOS MONTANTES, EM AMBOS OS LADOS DO BATENTE, GARANTINDO O ESQUADRO 
DA ESTRUTURA; 
4) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO PELA OBRA ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA, COM 
PREVISÃO DE FOLGA 
DE 3 CM TANTO NO TOPO COMO NAS LATERAIS DO VÃO; 
5) EM CINCO POSIÇÕES EQUI-ESPAÇADAS AO LONGO DOS SEUS MONTANTES (PERNAS), EXECUTAR 
PRÉ-FUROS COM 
BROCA DE 3MM E CRAVAR PREGOS EM DIAGONAL, DOIS A DOIS, FORMANDO UM "X", CRAVANDO DOIS 
PREGOS A 10CM 
TANTO DO TOPO COMO DA BASE DE CADA MONTANTE; 
6) APLICAR UMA DEMÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIO NA FACE EXTERNA DO MARCO, FORMANDO 
UMA CAMADA DE 
PROTEÇÃO; 
7) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO E POSICIONAMENTO DO MARCO NO INTERIOR DO VÃO; 
8) CONFERIR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO DO 
MARCO COM A FACE 
DA PAREDE; 
9) PREENCHER COM ARGAMASSA TODA A EXTENSÃO DO VÃO ENTRE O MARCO/BATENTE E A PAREDE; A 
ARGAMASSA 
DEVE SER APLICADA COM CONSISTÊNCIA DE "FAROFA" (SEMI-SECA), SENDO BEM APILOADA ENTRE O 
MARCO E O 
CONTORNO DO VÃO; 
10) NO MÍNIMO 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO INICIAL, RETIRAR OS CALÇOS DE MADEIRA E PREENCHER 
OS ESPAÇOS COM 
ARGAMASSA "FAROFA"; 
11) MEDIR A TRAVESSA SUPERIOR DO MARCO E RECORTAR O TRECHO CORRESPONDENTE DO ALIZAR 
COM PEQUENA FOLGA; 
12) COM AUXILIO DE GABARITO, EXECUTAR OS CORTES A 45° (MEIA-ESQUADRIA) NAS EXTREMIDADES 
DA PEÇA QUE 
GUARNECERÁ O TOPO DO MARCO / BATENTE; 
13) VERIFICAR A ALTURA DOS ALIZARES QUE SERÃO FIXADOS NOS MONTANTES DOS BATENTES E 
SERRAR O EXCEDENTE; 
14) APONTAR DOIS PREGOS NA PARTE CENTRAL DA PEÇA ANTERIORMENTE RECORTADA E POSICIONÁ-
LA EXATAMENTE NO 
TOPO DO MARCO / BATENTE; NÃO PROMOVER A FIXAÇÃO DEFINITIVA; 
15) ENCAIXAR NA PEÇA PRÉ-FIXADA OS ALIZARES NOS MONTANTES DO MARCO / BATENTE (NA SUA 
POSIÇÃO FINAL) E RISCAR 
COM LÁPIS A POSIÇÃO DO CORTE A 45°, UTILIZANDO COMO GABARITO A PEÇA PRÉ-FIXADA; 
16) PROMOVER O CORTE A 45° DAS EXTREMIDADES DOS ALIZARES (PEÇAS CORRESPONDENTES AOS 
MONTANTES) E FIXAR 
OS ALIZARES COM PREGOS SEM CABEÇA, ESPAÇADOS A CADA 20 OU 25CM, INICIANDO PELA PEÇA 
SUPERIOR; 
17) POSICIONAR A FOLHA DE PORTA NO MARCO / BATENTE PARA MARCAR (RISCAR) OS TRECHOS QUE 
DEVEM SER AJUSTADOS. 
O AJUSTE DEVE SER FEITO DEIXANDO-SE FOLGA DE 3 MM EM RELAÇÃO A TODO O CONTORNO DO 
MARCO / BATENTE E DE 
8MM EM RELAÇÃO AO NÍVEL FINAL DO PISO ACABADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS NA 
AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página: 18 



ays  cum. KailW4) rIK 
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ESPEC. TÉCNICAS , _..... — 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO,EM CIN~ICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERES851)A1CRETARIA DE MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

P011?! VERBILO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lufo 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIção PROPRIA 

CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CONFERIR SE O VÃO DEIXADO ESTÁ DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DA PORTA E COM A PREVISÃO 
DE FOLGA, 2MM 
NO TOPO E NAS LATERAIS DO VÃO; 
2) COLOCAR CALÇOS DE MADEIRA PARA APOIO DA PORTA, INTERCALANDO PAPELÃO ENTRE OS 
CALÇOS E A FOLHA DE PORTA 
PARA QUE A MESMA NÃO SEJA DANIFICADA; 
3) POSICIONAR A PORTA NO VÃO E CONFERIR: SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA, COTA DA SOLEIRA, 
PRUMO, NÍVEL E 
ALINHAMENTO DA PORTA COM A FACE DA PAREDE; 
4) MARCAR COM UMA PONTEIRA A POSIÇÃO DOS FUROS NA PAREDE DO VÃO; 
5) RETIRAR A ESQUADRIA DO VÃO E EXECUTAR OS FUROS NECESSÁRIOS NA ALVENARIA, UTILIZANDO 
BROCA DE \ADIA COM 
DIÂMETRO DE 10MM; 
6) RETIRAR 013(5 RESULTANTE DOS FUROS COM AUXILIO DE UM PINCEL OU SOPRADOR E ENCAIXAR AS 
BUCHAS DE NAILÓN; 
7) POSICIONAR NOVAMENTE A ESQUADRIA NO VÃO E PARAFUSA-LA NO REQUADRAMENTO DO VÃO, 
REPETINDO O PROCESSO 
DE VERIFICAÇÃO DE PRUMO, NÍVEL E ALINHAMENTO; 
8) APLICAR O SELANTE EM TODA A VOLTA DA ESQUADRIA, PARA GARANTIR A VEDAÇÃO DA FOLGA 
ENTRE O VÃO E O MARCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE EM METROS QUADRADOS DE PORTAS A SEREM INSTALADAS COM AS DIMENSÕES 
ESPECIFICADAS NA COMPOSIÇÃO, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

A) PROCEDIMENTO 

1) VERIFICA-SE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DAS PAREDES E PISO NO LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) DO LATO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, MARCA-SE UMA LINHA RENTE AS FACE DO PILAR OU PAREDE; 
3) MARCA-SE O EIXO DO TRILHO A UMA DISTÂNCIA DE 5 CM DA PAREDE OU PILAR; 
4) POSICIONA-SE O TRILHO PARA SUA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ARGAMASSA, 
5) INSTALA-SE O PORTÃO, DEIXANDO-0 NIVELADO E APROXIMADO, UTILIZANDO CALÇOS DE APOIO E 
PRENDENDO O PORTÃO NA PAREDE OU PILAR; 
6) FIXA-SE A GUIA DE ROLAMENTO NA PAREDE OU PILAR; 
7) INSTALA-SE A FECHADURA. 

B) PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA GEOMÉTRICA DE PORTÃO INSTALADA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

8. PINTURA 

SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL 

8.1. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PM UANÁ GiJak/ MOMO • AR 

ESPEC. TÉCNICAS
OBRA: LOTE LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 
84,61% 
47,70% Lagoa Grande 

do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MAFtANHÃO/MA. 

FONTE 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composlybe 

~sio 
2022/10 

2023/01 - São Luls 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 
01/2023 

01/2023 

01/2023 

CIJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1) DILUIR O PRODUTO; 
2) COM A SUPERFÍCIE JÁ PREPARADA (FUNDO E LIXAMENTO E/OU MASSA E LIXAMENTO), APLICAR A 
TINTA COM USO DE 
TRINCHA OU ROLO; 
3) APÓS AGUARDAR O TEMPO DE SECAGEM ESTABELECIDO PELO FABRICANTE, APLICAR A SEGUNDA 
DEMÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM METROS QUADRADOS, DE PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 2 DEMÃOS, DEVIDAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

8.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPEZA DA PEÇA MANUALMENTE PARA REMOÇÃO DE PO E OUTROS DETRITOS; 
2) PREPARAÇÃO DA TINTA COM DILUIÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE; 
3) APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA NA SUPERFÍCIE METÁLICA COM PINCEL OU ROLO. RESPEITANDO 
O INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS, 
CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DA PEÇA A SER PINTADA, COM AS CARACTERÍSTICAS DA TINTA E PINTURA, CONFORME 
DESCRITO NA COMPOSIÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, 

8.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER APLICAÇÃO; 
2) SE NECESSÁRIO, AMOLECER O PRODUTO EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR EM CAMADAS FINAS COM ESPÁTULA OU DESEMPENADEIRA ATÉ OBTER O NIVELAMENTO 
DESEJADO; 
4) AGUARDAR A SECAGEM DA PRIMEIRA DEMÃO E APLICARA SEGUNDA DEMÃO DE MASSA; 
5) AGUARDAR A SECAGEM FINAL PARA EFETUAR O LIXAMENTO FINAL E REMOÇÃO DO PÓ. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
8.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OBSERVAR A SUPERFÍCIE: DEVE ESTAR LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU 
BOLOR ANTES DE QUALQUER 
APLICAÇÃO; 
2) SE NECESSÁRIO, AMOLECER O PRODUTO EM ÁGUA POTÁVEL, CONFORME FABRICANTE; 
3) APLICAR EM CAMADAS FINAS COM ESPÁTULA OU DESEMPENADEIRA ATÉ OBTER O NIVELAMENTO 
DESEJADO; 
4) AGUARDAR A SECAGEM DA PRIMEIRA DEMÃO E APLICAR A SEGUNDA DEMÃO DE MASSA; 
5) AGUARDAR A SECAGEM FINAL PARA EFETUAR O LIXAMENTO FINAL E REMOÇÃO DO PÓ. 
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PM LÁZA )i,,wireítio. 

ESPEC. TÉCNICAS 
.---F 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
na, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCOIEDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTEMLB~CAIRMINAGMMLIMCIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FORTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

13) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE PAREDE EFETIVAMENTE EXECUTADA, EXCETUADAS AS ÁREAS DE REQUADRO, APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 
2) TODOS OS VÃOS DEVEM SER DESCONTADOS (PORTAS, JANELAS ETC.), 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) CERTIFICAR-SE QUE O PISO CIMENTADO FOI EXECUTADO HÁ PELO MENOS 28 DIAS; 
2) ANTES DE INICIAR A PINTURA CERTIFICAR-SE QUE O PISO ESTEJA, LIMPO, SECO, SEM POEIRA, 
GORDURA, GRAXA, SABÃO OU BOLOR; 
3) DELIMITAR A ÁREA DE PINTURA COM FITA CREPE, APLICANDO-A EM TODO O PERÍMETRO; 
4) DILUIR FUNDO PREPARADOR COM ÁGUA, 10% DO VOLUME; 
5) APLICAR UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR COM TRINCHA OU ROLO DE LÃ; 
6) DILUIR TINTA ACRÍLICA COM ÁGUA, 10% DO VOLUME; 
7) APLICAR 1' DEMÃO DA TINTA ACRÍLICA DILUÍDA COM ROLO DE LÃ (ESPERAR DE 1 A 4 HORAS APÓS 
APLICAÇÃO DO FUNDO 
PREPARADOR); 
8) FAZER RETOQUES E CANTOS COM TRINCHA; 
9) APLICAR 2 a DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA SEM NENHUMA DILUIÇÃO COM ROLO DE LÃ (ESPERAR 4 
HORAS APÓS APLICAÇÃO 
DA 1' DEMÃO); 
10) APLICAR A 2' DEMÃO DE TINTA A 90° DA 1° DEMÃO (APLICAÇÃO CRUZADA); 
11) REMOVER FITAS APÓS SECAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA GEOMÉTRICA DE PISO EFETIVAMENTE COM PINTURA APLICADA, DEVIDAMENTE APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

9. PISOS 

SERVIÇOS DE CALÇADAS E PISOS EM GERAL 

9.1. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) SOBRE A CAMADA GRANULAR DEVIDAMENTE NIVELADA E REGULARIZADA, MONTAM- SE AS FORMAS 
QUE SERVEM PARA CONTER E DAR FORMA AO CONCRETO A SER LANÇADO, COLOCA-SE LONA 
PLÁSTICA E, SOBRE ELA, SÃO COLOCADAS AS TELAS DE ARMADURA; 
2) FINALIZADA A ETAPA ANTERIOR É FEITO O LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, SARRAFEAMENTO E 
DESEMPENO DO CONCRETO; 
3) PARA AUMENTAR A RUGOSIDADE DO PAVIMENTO, FAZER UMA TEXTURA SUPERFICIAL POR MEIO DE 
VASSOURAS, APLICADAS TRANSVERSALMENTE AO EIXO DA PISTA COM O CONCRETO AINDA FRESCO. 
4) POR ÚLTIMO, SÃO FEITAS AS JUNTAS DE DILATAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA TOTAL, EM METROS QUADRADOS, DE PASSEIOS QUE UTILIZAM CONCRETO FEITO EM OBRA, 
COM ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

9.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APLICAR E ESTENDER A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE UMA BASE TOTALMENTE LIMPA, 
AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 85.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POV O ALTO BONITO. DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 

n ate, do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSÃO WIFF, 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

SECA E CURADA, COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE 3 
MM A 4 MM SOBRE ÁREA TAL QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS CERÂMICAS E QUE SEJA 
POSSÍVEL RESPEITAR O TEMPO DE ABERTURA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E O 
TIPO DE ARGAMASSA UTILIZADA; 
2) APLICAR O LADO DENTEADO DA DESEMPENAJEIRA SOBRE A CAMADA DE ARGAMASSA FORMANDO 
SULCOS; 
3) ASSENTAR CADA PEÇA CERÂMICA, COMPRIMINDO MANUALMENTE OU APLICANDO PEQUENOS 
IMPACTOS COM MARTELO DE BORRACHA. A ESPESSURA DE JUNTAS ESPECIFICADA PARA O TIPO DE 
CERÂMICA DEVERÁ SER OBSERVADA PODENDO SER OBTIDA EMPREGANDO-SE ESPAÇADORES 
PREVIAMENTE GABARITADOS; 
4) APÓS NO MÍNIMO 72 HORAS DA APLICAÇÃO DAS PLACAS, APLICAR A ARGAMASSA PARA 
REJUNTAMENTO COM AUXÍLIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE EVA OU BORRACHA EM MOVIMENTOS 
CONTÍNUOS DE VAI E VEM; 
5) LIMPAR A ÁREA COM PANO UMEDECIDO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 
2) A ÁREA DE PROJEÇÃO DAS PAREDES E TODOS OS VAZIOS NA LAJE DEVEM SER DESCONTADOS 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SERVIÇOS DE SISTEMA PREDIAL DE ELÉTRICA 

10.1. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 'Á  DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) FIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO ATRÂVÉS DE ABRAÇADEIRAS (OS ESFORÇOS DE 
FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO); 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS RETILÍNEOS DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM DN 25 MM (3/4") 
EFETIVAMENTE INSTALADOS EM PAREDES, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA; 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE O ELETRODUTO A SER INSERIDO SEJA DE DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA G GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 2022/10 01/2023 

irmão REF. 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

10.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 
2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.4. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCA VEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 'h DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) FIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS (OS ESFORÇOS DE 
FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO); 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS RETILÍNEOS DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM DN 25 MM (3/4") 
PRESENTES NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.5. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) ENCAIXA-SE A CONEXÃO À EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
2) ROSQUEIAM-SE AS PEÇAS ATÉ O COMPLETO ENCAIXE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE PEÇAS EM PVC ROSCÁVEL, COM DN 25 MM (3/4") EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
FORROS, E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.6. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O COMPRIMENTO DO TRECHO DA INSTALAÇÃO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO; 
3) ENCAIXA-SE A TARRAXA, PRÓPRIA PARA CRIAR A ROSCA, NA EXTREMIDADE DO ELETRODUTO; 
4) FAZ-SE UM GIRO PARA DIREITA E 'h DE VOLTA PARA A ESQUERDA; 
5) REPETE-SE A OPERAÇÃO ANTERIOR ATÉ ATINGIR A ROSCA NO COMPRIMENTO DESEJADO; 
6) ENCAIXA-SE O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO; 
7) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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WiPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR PARIR II, POVOADOALTO BONITO DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

BOI 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, Ot INTERESSE DA SECRETARIA O,: MUNICIPAL DE fOlaTt YEN. Ao FIEI'. 

EDUCAÇÃO DO MUNICSFIO DE LAGOA GRANDE DO MARANI ,AC/A.A. ORSE 2022/.0 01/2023 

CLIENTE: SECFtL rARIA MUN:CIPAL. DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São LuN 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARAITIA0 SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposNde PROPRIA 

1) COMPRIMENTO DE ELETRODUTO PVC CONFORME O PROJETO DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

10.7. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNEC!MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) ENCAIXA-SE A CONEXÃO Á EXTREMIDADE DO ELETRODUTO, 
3) ROSQUEIAM-SE AS PEÇAS ATÉ O COMPLETC)tENCAIXE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CONEXÃO EM PVC, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.8. 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; • • • 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DCS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR Á OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COE'rxr.5.,-COM. SEÇÃO DE 1,!.-: MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ÇLETRODUTOS INSTALADOS ENTRE Og.)) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

10.9. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL !SOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12J2015 VV!: 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO-DAS PONTAS DOS CASOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTQS ATÉ CHEGAR A OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE'IJM fri...V.ITO À OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACJI.TAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO . . 

1) COMPRIMENTOS DE:CABOS DE COBrZ.E, c.xim sEçAQ DE 2,5 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE O(S)COAR(S) DE' DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇAO. - • 

10.10. 91928 - CABO DE COBRE_FLF,XIVEL ISOI.A06,4 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- AF*12/2015 VI!), - • 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-- Cr:P.. 96.71A-000 
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, , :ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VEREM REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

C..1.1. 112B. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; . 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONT 

,,
AS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 

RECOMENDA-SÉ A UTILIZAÇÃO DE FITA GU IA;.. . .
, - 

3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS SEJA COM PITA iSOLANTE OU COM FITA GUIA:INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM-PONY0 A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARÁ FACILITÁk4 FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 4 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTO à INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E 0$ CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. - 

10.11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGARA OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 6 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.12. 92979 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, INICIA-SE O PROCESSO DE 
PASSAGEM DOS CABOS; 
2) FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS COM FITA ISOLANTE; EM TRECHOS LONGOS, 
RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE FITA GUIA; 
3) COM OS CABOS JÁ PREPARADOS, SEJA COM FITA ISOLANTE OU COM FITA GUIA, INICIA-SE O 
PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À OUTRA EXTREMIDADE; 
4) JÁ COM OS CABOS PASSADOS DE UM PONTO A OUTRO, DEIXA-SE TRECHOS DE CABO PARA FORA 
DOS PONTOS ELÉTRICOS PARA FACILITAR A FUTURA LIGAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE CABOS DE COBRE, COM SEÇÃO DE 6 MM2 EFETIVAMENTE PASSADOS PELOS 
ELETRODUTOS INSTALADOS ENTRE 0(S) QUADRO(S) DE DISTRIBUIÇÃO E OS CIRCUITOS TERMINAIS, 
COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.13. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS Y -
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO Mr. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composlodo PROPRIA 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES (MÓDULOS); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE INTERRUPTORES SIMPLES, 10A/250V, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO. 

10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AOS INTERRUPTORES E ÀS TOMADAS (MÓDULO); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CONJUNTOS DE INTERRUPTORES SIMPLES E TOMADAS BAIXAS, ATÉ 20A, 
EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.15. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS AS TOMADAS (MÓDULO); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE TOMADAS MÉDIAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

10.16. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS ÀS TOMADAS (MÓDULO); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE TOMADAS MÉDIAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

10.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) UTILIZANDO OS TRECHOS DEIXADOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 
LIGAM-SE OS CABOS ÀS TOMADAS (MODULO); 
2) EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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PAR LIACIÁ C.1.10 /141.0N 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 -.UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIADA() EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) QUANTIDADE DE TOMADAS ALTAS, ATÉ 20A, EFETIVAMENTE INSTALADA, COM APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

10.18. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA, COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A FURAÇÃO DO LOCAL; 
2) ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO; 
3) CONECTA-SE O ELETRODUTO À CAIXA; 
4) FAZ-SE O ENCAIXE DA PEÇA NO LOCAL DEFINIDO E EVENTUAL FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (PARA 
PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU ALVENARIA ESTRUTURAL). 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS ALTAS RETANGULARES EM PVC DE 4" X 2" EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.19. 91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA, COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A FURAÇÃO DO LOCAL; 
2) ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO; 
3) CONECTA-SE O ELETRODUTO À CAIXA; 
4) FAZ-SE O ENCAIXE DA PEÇA NO LOCAL DEFINIDO E EVENTUAL FIXAÇÃO COM ARGAMASSA (PARA 
PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU ALVENARIA ESTRUTURAL). 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS MÉDIAS RETANGULARES EM PVC DE 4" X 2" EFETIVAMENTE INSTALADA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) PARA A INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMBUTIR É NECESSÁRIO FAZER O CORTE NO FORRO DE 
ONDE ELA SERÁ POSICIONADA; 
2) COM A LUMINÁRIA JÁ PRONTA, LIGAM-SE OS CABOS DA REDE ELÉTRICA AO PLAFON; 
3) POR FIM, FIXA-SE A LUMINÁRIA AO TETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR LED, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR LOCAL CONFORME POSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM PROJETO; 
3) POR FIM, FIXA-SE A CAIXA OCTOGONAL A ESTRUTURA DO FORRO OU TELHADO MAIS PRÓXIMO 
POSSÍVEL DO LOCAL INDICADO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI : 31,27% L.S. Mas: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sáo Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CoroPoákho PROPRIA 

1) QUANTIDADE DE CAIXAS OCTOGONAL, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM A LUMINÁRIA JÁ PRONTA, LIGAM-SE OS CABOS DA REDE ELÉTRICA A LUMINÁRIA 
2) FIXA-SE A LUMINÁRIA NA CAIXA ELÉTRICA COM O PARAFUSO; 
3) INSTALA-SE A LÂMPADA LED 10W E27; 
2) FECHA-SE A LUMINÁRIA DE FORMA A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DA LUMINÁRIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA LED, PRESENTE NO 
PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.23. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) PARA INSTALAR O QUADRO DE EMBUTIR O RECORTE NA ALVENARIA JÁ DEVE ESTAR EXECUTADO; 
3) REALIZA-SE A APLICAÇÃO DE ARGAMASSA NAS LATERAIS E PARTE POSTERIOR; 
4) ENCAIXA-SE O QUADRO E VERIFICAR O PRUMO, REALIZANDO AJUSTES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 
EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.24. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL Á EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DISJUNTOR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 
4) 0 PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DISJUNTOR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN — 10 A PRESENTES NO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.25. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL À EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DISJUNTOR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 
4) 0 PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DISJUNTOR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II; POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31.27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTE~E ØA I A DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

mexo Ref. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 . São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

000,PoNÇão PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) QUANTIDADE DE DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN - 16 A PRESENTES NO PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA 
90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE O TERMINAL À EXTREMIDADE DO CABO DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS O CABO E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, O PARAFUSO DO PÓLO DO DPS É DESENCAIXADO; 
3) COLOCA-SE O TERMINAL NO PÓLO; 
4) 0 PARAFUSO É RECOLOCADO, FIXANDO O TERMINAL AO DPS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DPS PRESENTES NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.27. COMP-49327346 - DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ENCAIXA-SE OS TERMINAIS ÁS EXTREMIDADE DOS CABOS DO CIRCUITO A SER LIGADO; 
2) APÓS OS CABOS E O TERMINAL ESTAREM PRONTOS, OS PARAFUSOS DOS PÓLOS DO DR É 
DESENCAIXADO; 
3) COLOCAM-SE OS TERMINAIS NOS PÓLOS; 
4) OS PARAFUSOS SÃO RECOLOCADOS, FIXANDO O TERMINAL AO DR. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE DR PRESENTES NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

10.28. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) OS ELETRODUTOS JÁ DEVEM ESTAR INSTALADOS E ENTÃO SÃO ENCAIXADOS NO QUADRO DE 
MEDIÇÃO; 
2) POSICIONAR E FIXAR COM PARAFUSOS O QUADRO NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO E VERIFICAR 
PRUMO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE QUADROS DE MEDIÇÃO GERAL DE SOBREPOR, PARA 1 MEDIDOR, PRESENTES NO 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DEVIDAMENTE EXECUTADOS E COM A APROVAÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO. 

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SERVIÇOS DE SISTEMAS PREDIAL HIDROSSANITÁRIO 

11.1. ÁGUA FRIA 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 

11.1.1. 102623 -CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) MARCAR OS PONTOS DA FURAÇÃO E FURAR CAIXA D'ÁGUA COM SERRA COPO; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

OFISE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SEC 2023/01 - São LIO 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

3) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR A FITA VEDA ROSCA CONFORME A RECOMENDAÇÃO 
DO FORNECEDOR E ROSQUEAR A BOIA NO LOCAL FINAL ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
4) ENCAIXAR ADAPTADORES FLANGE NA CAIXA D'ÁGUA; 
5) CORTAR TUBOS PVC; 
6) LIXAR E LIMPAR COM SOLUÇÃO LIMPADORA, AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
7) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR O ADESIVO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DO 
FORNECEDOR E ENCAIXAR AS PEÇAS; 
8) APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVO, POIS ESTE ATACA O PVC. 
NÃO MOVIMENTAR AS CONEXÕES POR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS; 
9) ENCAIXAR E PRESSIONAR A TAMPA NA CAIXA D'ÁGUA; 
10) POSICIONAR CAIXA D'ÁGUA SOBRE BASE (RIGIDA, PLANA, SEM IRREGULARIDADES E NIVELADA) 
PREDETERMINADA EM PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE(S) DE CAIXA(S) D'ÁGUA DE POLIETILENO COM 1000 L INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
BOIA, CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.; 
2) CONSIDERAM-SE RAMAIS/SUB-RAMAIS TODA A TUBULAÇÃO ENTRE O REGISTRO DE CADA AMBIENTE 
E O PONTO DE CONSUMO TERMINAL; 
3) OS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO AS TUBULAÇÕES ENTRE A PRUMADA E O REGISTRO DE ÁGUA DE 
CADA AMBIENTE (INCLUSIVE QUANDO HOUVER MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NESTE TRECHO); 
4) CONSIDERAM-SE PRUMADAS DE ÁGUA OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS: COLUNA DE RECALQUE; 
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO PRESSURIZADA; COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE; COLUNA DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO; TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E AVISO DO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR; RESPIRO; DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA. 

11.1.3. 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UTILIZAR OS COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE 
DO SISTEMA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande BOI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

FONTE TEREM REF. do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01,2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

2) CONSIDERAM-SE RAMAIS/SUB-RAMAIS TODA A TUBULAÇÃO ENTRE O REGISTRO DE CADA AMBIENTE 
E O PONTO DE CONSUMO TERMINAL; 
3) OS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO SÃO AS TUBULAÇÕES ENTRE A PRUMADA E O REGISTRO DE ÁGUA DE 
CADA AMBIENTE (INCLUSIVE QUANDO HOUVER MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA NESTE TRECHO); 
4) CONSIDERAM-SE PRUMADAS DE ÁGUA OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS: COLUNA DE RECALQUE; 
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO PRESSURIZADA; COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO POR GRAVIDADE; COLUNA DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO; TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E AVISO DO 
RESERVATÓRIO SUPERIOR; RESPIRO; DISTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA. 

11.1.4. 104014 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO; 

11.1.5. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

8) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.6. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.7. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVYVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página: 31 



• 

• 



PM Uesat GUIO3 t~. 
-----

ESPEC:ICNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR J040e44) II, POV ALTOISONITO. DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCCIEDIFi 

CIPAL DE ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE vende REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São LM 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Don,P.NO. PROPRIA 

DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.9. 103980 -JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.10. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) O ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.11. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIXAR AS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS; 
2) LIMPAR A PONTA DO TUBO E A BOLSA DA CONEXÃO COM SOLUÇÃO PREPARADORA; 
3) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO UNIFORMEMENTE NA BOLSA E NA PONTA DO TUBO. APÓS A JUNÇÃO 
DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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LICAA   KlitW:"3 • 

ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

meigo 

2022/10 

reiF. 

01/2023 

CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

1) UNIDADES DE PEÇAS INDICADAS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.12. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA; 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE A TUBULAÇÃO A SER INSERIDA SEJA DE DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.13. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 
2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.1.14. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O LOCAL DA INSTALAÇÃO; 
2) PARA GARANTIR MELHOR VEDAÇÃO, APLICAR A FITA VEDA ROSCA CONFORME A RECOMENDAÇÃO 
DO FORNECEDOR; 
3) AS CONEXÕES DEVEM SER ENCAIXADAS E ROSQUEADAS ATRAVÉS DE CHAVE DE GRIFO ATÉ A 
COMPLETA VEDAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE(S) DE REGISTRO(S) DE ESFERA PVC ROSCÁVEL, COM VOLANTE, COM DIÂMETRO DE 
3/4", CONFORME O PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2. ESGOTO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO PARA A EXECUÇÃO DA CAIXA; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO P40 II, ParADO Air0 BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERBeeteR'SeCRENIMMIME MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE ~Mo REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sào Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçde PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

2) SOBRE O FUNDO PREPARADO, MONTAR AS FÔRMAS DA LAJE DE FUNDO DA CAIXA E, EM SEGUIDA, 
REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS TIJOLOS COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, 
ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAÍDA; 
4) CONCLUÍDA A ALVENARIA DA CAIXA, REVESTIR AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E 
REBOCO E EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO. SOBRE A LAJE DE FUNDO, EXECUTAR 
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA PARA GARANTIR O CAIMENTO NECESSÁRIO PARA O ADEQUADO 
ESCOAMENTO DOS EFLUENTES; 
5) POR FIM, COLOCAR A TAMPA PRÉ-MOLDADA SOBRE A CAIXA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE TOTAL DE CAIXAS ENTERRADAS HIDRÁULICAS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
0.60X0.60X0.10 M (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR 
PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA CALIBRADA, 
ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, 
ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FÔRMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFÔRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8) LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME TOTAL DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS COM VOLUME CORRESPONDENTE AO DESCRITO NA 
COMPOSIÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.3. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 
0,3 M. AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE AREIA; 
2) SOBRE O LASTRO DE AREIA, POSICIONAR A CAIXA CONFORME PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE TOTAL DE CAIXAS DE GORDURA PEQUENAS (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULARES, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

11.2.4. 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 
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LOW CLIáLIE g.41ÁNIN. 

ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 64,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOME VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) PARA INSTALAR A GRELHA É PRECISO CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DO TUBO 
ANTERIORMENTE INSTALADO PARA TAMPAR A CAIXA SIFONADA; 
4) EM SEGUIDA, RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
5) POR FIM, POSICIONAR A BASE E A GRELHA NO LOCAL; 
6) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO ÀS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.5. 89711 -TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.6. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJWO; 
5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.7. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR O COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO A SER INSTALADO, COMO INDICADO NO 
PROJETO; 
2) CORTAR O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DA BARRA DO TUBO; 
3) RETIRAR AS ARESTAS QUE FICARAM APÓS O CORTE; 
4) POSICIONAR O TUBO NO LOCAL DEFINIDO EM PROJETO; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOA05/LLO II, POV0A+TO BONITO. DATA: 25/01/2023 IS. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

B131: 31,27% L.S. MB.: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPURSORMAMPRX~~ 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

VERSÃO FIEF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHAO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
ComposkAe PROPRIA 

5) AS EXTREMIDADES SÃO DEIXADAS LIVRES PARA POSTERIOR CONEXÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTOS DE TUBO INDICADOS NO PROJETO PARA INSTALAÇÃO NESTA PARTE DO SISTEMA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.8. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE—SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTA—LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO AS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.9. 89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO—SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.10. 89726 — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) O ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE—SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTA-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO AS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.11. 89732 -JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSÃO 1168'. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

• 

• 

11.2.12. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERENCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.13. 89724- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) O ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO AS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.14. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIRCAÇAES 

FORTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 
losw do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - $ào Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

COR11.300 PROPRIA 

4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.15. 89783 -JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.16. 89797 -JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.17. CP-43928010 -JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA 
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ESPEC. TÉCNICAS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% IS. Mês: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

JUNTA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.18. 89825 -TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA E ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA; 
2) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA; 
3) APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE BORRACHA E NA PONTA; 
4) FAZER UM CHANFRO NA PONTA PARA FACILITAR O ENCAIXE; 
5) ENCAIXAR A PONTA CHANFRADA NO FUNDO DA BOLSA, RECUAR 5 MM NO CASO DE TUBULAÇÕES 
EXPOSTAS E 2 MM PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERÊNCIA A MARCA PREVIAMENTE 
FEITA NA PONTA, CRIANDO-SE UMA FOLGA PARA DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.19. 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) LIMPAR A PONTA E A BOLSA COM SOLUÇÃO LIMPADORA; 
2) 0 ADESIVO DEVE SER APLICADO NA BOLSA (CAMADA FINA) E NA PONTA (CAMADA MAIS ESPESSA); 
APÓS A JUNÇÃO DAS PEÇAS, DEVE-SE REMOVER O EXCESSO DE ADESIVOS, POIS ESTES ATACAM O 
PVC; NÃO MOVIMENTÁ-LOS POR, APROXIMADAMENTE, 5 MINUTOS; 
3) APÓS SOLDAGEM, AGUARDAR 24 HORAS ANTES DE SUBMETER O SISTEMA INSTALADO AS PRESSÕES 
DE SERVIÇO OU ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E OBSTRUÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE PEÇAS EFETIVAMENTE INSTALADAS NESTA PARTE DO SISTEMA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.20. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA; 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, MONTAR AS FORMAS DA LAJE DE FUNDO DO TANQUE SÉPTICO E SUAS 
ARMADURAS. E, EM SEGUIDA, REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS BLOCOS DE CONCRETO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER, ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAÍDA, ATÉ A 
ALTURA DA CINTA HORIZONTAL; 
4) EXECUTAR OS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS DO TANQUE 
SÉPTICO; 
5) EM SEGUIDA, EXECUTAR A CINTA SOBRE A ALVENARIA COM CANALETAS DE CONCRETO, ARMADURA 
E GRAUTE; 
6) CONCLUÍDA A ALVENARIA, REVESTIR O FUNDO E AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E 
REBOCO E EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO; 
7) POR FIM, COLOCAR AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE FECHAMENTO SOBRE O TANQUE SÉPTICO. 
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ESPEC. TÉCNICAS 

so.......... 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mès: 47,70% Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONTE VER SA° REF. 

do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São LIAS 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇAO 01/2023 

Compowção PROPRIA 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE TANQUES SÉPTICOS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM VOLUMES ÚTEIS DE 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.21. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA; 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, MONTAR AS FORMAS DA LAJE DE FUNDO DO FILTRO ANAERÓBIO E SUAS 
ARMADURAS. E, EM SEGUIDA, REALIZAR A SUA CONCRETAGEM; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, ASSENTAR OS BLOCOS DE CONCRETO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER ATÉ A ALTURA DA CINTA HORIZONTAL DE APOIO DA LAJE DO FUNDO FALSO; 
4) EXECUTAR OS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS DO FILTRO 
ANAERÓBIO, EM SEGUIDA, EXECUTAR A CINTA SOBRE A ALVENARIA COM CANALETAS DE CONCRETO, 
ARMADURA E GRAUTE; 
5) REVESTIR O FUNDO E AS PAREDES INTERNAS COM CHAPISCO E REBOCO, POSICIONAR AS PEÇAS 
PRÉ-MOLDADAS COM FUROS DO FUNDO FALSO SOBRE A BASE DE ALVENARIA COM A 
RETROESCAVADEIRA E ASSENTÁ-LAS COM ARGAMASSA; 
6) CONTINUAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS ATÉ A ALTURA DA PRÓXIMA CINTA HORIZONTAL, 
ATENTANDO-SE PARA O POSICIONAMENTO DOS TUBOS DE ENTRADA E DE SAÍDA; 
7) EXECUTAR SEGUNDA ETAPA DOS REFORÇOS VERTICAIS COM ARMADURA E GRAUTE NOS 4 CANTOS 
DO FILTRO ANAERÓBIO; 
8) ASSIM COMO NA EXECUÇÃO DA OUTRA CINTA, EXECUTÁ-LA COM CANALETAS DE CONCRETO, 
ARMADURA E GRAUTE; 
9) CONCLUIDA A ALVENARIA, REVESTIR AS PAREDES INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO E 
EXTERNAMENTE SOMENTE COM CHAPISCO; 
10) APÓS O REVESTIMENTO, COLOCAR A BRITA DO LEITO FILTRANTE COM A RETROESCAVADEIRA; 
11) POR FIM, COLOCAR AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE FECHAMENTO SOBRE O FILTRO ANAERÓBIO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE FILTROS ANAERÓBIOS RETANGULARES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM VOLUMES ÚTEIS DE 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.2.22. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APÓS EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO E, CASO SEJA NECESSÁRIO, DA CONTENÇÃO DA CAVA, PREPARAR 
O FUNDO COM LASTRO DE BRITA; 
2) SOBRE O LASTRO DE BRITA, COLOCAR A LAJE PRÉ-MOLDADA COM FUROS COM A 
RETROESCAVADEIRA; 
3) SOBRE A LAJE DE FUNDO, COLOCAR OS ANÉIS COM FUROS DO BALÃO COM A RETROESCAVADEIRA; 
4) EM SEGUIDA, POSICIONAR A LAJE DE TRANSIÇÃO PRÉ-MOLDADA COM A RETROESCAVADEIRA E 
ASSENTÁ-LA COM ARGAMASSA; 
5) POR FIM, COLOCAR A TAMPA PRÉ-MOLDADA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE TOTAL DE SUMIDOUROS CIRCULARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ÁREAS DE 
INFILTRAÇÃO DE 13,1 M2 (PARAS CONTRIBUINTES), DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 
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ESPE9. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PPLat.0 II, POVOADO AIÉTO BONITO. DATA: 25/01/2023 IS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% IS. Mas: 47,70% 
• Lagoa Grande 

n o, do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPUAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

logre ~SÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 -030 Lula 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

COIWOM,26. PROPRIA 

11.2.23. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAÇÃO DO PROJETO; 
2) EXECUÇÃO DE MARCAÇÃO PARA RASGO; 
3) EXECUÇÃO DO CORTE DA ALVENARIA DE ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E 
TALHADEIRA, 
4) OS CORTES DEVEM SER GABARITADOS TANTO NO TRAÇADO QUANTO NA PROFUNDIDADE, PARA QUE 
OS TUBOS EMBUTIDOS NÃO SEJAM FORÇADOS A FAZER CURVAS OU DESVIOS; 
5) NO CASO DE CORTES HORIZONTAIS OU INCLINADOS, RECOMENDA-SE QUE O DIÂMETRO DE 
QUALQUER TUBULAÇÃO NÃO SEJA MAIOR DO QUE UM TERÇO DA LARGURA DO BLOCO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE INSTALAÇÃO ONDE A TUBULAÇÃO A SER INSERIDA SEJA DE DIÂMETRO 
MAIOR 40 MM EM MENOR OU IGUAL A 75 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

11.2.24. 90469 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RN/AIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LANÇAMENTO DA ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO ATÉ SUA TOTAL COBERTURA; 
2) COBRIR TODA A EXTENSÃO DOS TRECHOS DE RASGO DE TUBULAÇÃO; 
3) DESEMPENAR AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DE CHUMBAMENTO DE RASGOS PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO MAIOR 
QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3. PEDRAS, LOUÇAS E METAIS 

SERVIÇOS DE LOUÇAS E METAIS 

11.3.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA4LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) NIVELAR O RAMAL DE ESGOTO COM A ALTURA DO PISO ACABADO; 
2) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA POSICIONAMENTO DA LOUÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
DO FABRICANTE; 
3) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO NO PISO; 
4) INSTALAR O VASO SANITÁRIO, NIVELAR A PEÇA E PARAFUSAR; 
5) INSTALAR A CAIXA ACOPLADA; 
6) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
7) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO APARELHO HIDRÁULICO SANITÁRIO; 
8) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADES DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ENGATE, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

11.3.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS PARAFUSOS NO LOCAL ADEQUADO; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2922/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CoropocIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

2) ENCAIXAR O ASSENTO SOBRE O VASO SANITÁRIO; 
3) APERTAR AS PORCAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE ASSENTO SANITÁRIO INSTALADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR O CONJUNTO COMPLETO (PEÇA E COLUNA) NA POSIÇÃO FINAL, NIVELAR, MARCAR OS 
PONTOS DE FIXAÇÃO, EM SEGUIDA, FAZER AS FURAÇÕES; 
2) POSICIONAR A LOUÇA, NIVELAR E PARAFUSAR; 
3) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
4) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 
5) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO (PARTE 
SUPERIOR). 
6) PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS 
VEDAÇÕES; 
7) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
8) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO PARA ENCAIXE DO SIFÃO; 
9) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO 
FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
10) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
11) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
12) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
13) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
14) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA NO ORIFÍCIO DA 
MESA DESTINADO AO SEU ENCAIXE; 
15) FIXAR POR BAIXO DA BANCADA COM A PORCA; 
16) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO TUBO ROSCADO DA TORNEIRA; 
17) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE LAVATÓRIO COM VÁLVULA, ENGATE, SIFÃO E TORNEIRA INSTALADOS, 
DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.4. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

1) PROCEDIMENTOS 

1) MARCAR O PONTO DE PERFURAÇÃO DA PAREDE; 
2) PARAFUSAR AS MÃOS FRANCESAS NA PAREDE; 
3) APLICAR A MASSA PLÁSTICA SOBRE AS MÃOS FRANCESAS; 
4) APOIAR A BANCADA SOBRE AS MÃOS FRANCESAS; 
5) VERIFICAR O NÍVEL DA BANCADA; 
6) POSICIONAR O FRONTÃO E FIXÁ-LO NA PAREDE COM MASSA PLÁSTICA; 
7) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL; 
8) FIXAR A CUBA NO TAMPO APLICANDO-SE MASSA PLÁSTICA COM AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA; 
9) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~TE VENSÀO REP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/21 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

10) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO, PIA E 
TANQUE (PARTE SUPERIOR). PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE 
APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS VEDAÇÕES; 
11) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
12) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO, DE ACORDO COM O TIPO DA 
PIA; 
13) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO 
DO FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
14) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
15) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
16) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
17) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
18) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA DIRETAMENTE NA 
SAÍDA DE ÁGUA, UTILIZANDO FITA VEDA ROSCA; 
19) CONECTAR A ENTRADA DO ENGATE FLEXÍVEL AO TUBO ROSCADO DA TORNEIRA; 
20) CONECTAR A SAÍDA DO ENGATE FLEXÍVEL AO PONTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA INSTALAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

QUANTIDADE DE BANCADA EM GRANITO COM CUBA, TORNEIRA, ENGATE, 
DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.5. 86920 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

VÁLVULA E SIFÃO. 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
FORNECIMENTO E 

1) POSICIONAR AS PEÇAS, NIVELAR E MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
2) POSICIONAR E PARAFUSAR A COLUNA; 
3) POSICIONAR O TANQUE SOBRE A COLUNA, PARAFUSANDO NOS LOCAIS MARCADOS; 
4) REJUNTAR UTILIZANDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE REJUNTAMENTO. 
5) DESROSQUEAR A PORCA DE APERTO DA VÁLVULA; 
6) COLOCAR A VÁLVULA JUNTAMENTE COM UMA DAS VEDAÇÕES DA ABA NO LAVATÓRIO (PARTE 
SUPERIOR). 
7) PODE-SE TAMBÉM UTILIZAR SILICONE NA CANALETA DA PORCA DE APERTO, CASO NÃO UTILIZE AS 
VEDAÇÕES; 
8) ROSQUEAR A PORCA DE APERTO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA ATÉ O ENCOSTO COM O 
LAVATÓRIO, APENAS COM APERTO MANUAL, ATÉ A COMPLETA VEDAÇÃO; 
9) VERIFICAR A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DA BUCHA DE REDUÇÃO PARA ENCAIXE DO SIFÃO; 
10) VERIFICAR A ALTURA DO SIFÃO EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO 
DO FECHO HÍDRICO, QUANDO DO AJUSTE DO TUBO PROLONGADOR. VER RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE PARA ALTURA MÁXIMA DO TUBO PROLONGADOR; 
11) ROSQUEAR A PORCA SUPERIOR DO TUBO PROLONGADOR DIRETAMENTE NA VÁLVULA; 
12) AJUSTAR O TUBO PROLONGADOR NA ALTURA DESEJADA, EM GERAL, DE 10 CM A 13 CM, 
AFROUXANDO A PORCA INFERIOR. OBTIDA A POSIÇÃO DESEJADA, APERTAR MANUALMENTE A PORCA A 
FIM DE OBTER PERFEITA ESTANQUEIDADE; 
13) VERIFICAR O DIÂMETRO DO TUBO OU BOLSA DA CONEXÃO DE ESGOTO; 
14) CORTAR A EXTREMIDADE ESCALONADA DO TUBO EXTENSIVO DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO 
TUBO OU CONEXÃO DE ESGOTO E ENCAIXÁ-LO COMPLETAMENTE; 
15) INTRODUZIR O TUBO ROSCADO NA CANOPLA E INSTALAR O CORPO DA TORNEIRA DIRETAMENTE NA 

SAÍDA DE ÁGUA, UTILIZANDO FITA VEDA ROSCA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: 

OBJETO: 

LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, PGVOADO AÉTO BONITO. 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPONOMPIMBBIGIMEMB.00.8 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÁONAA. 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
". 

MIM vomito F. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -000 Lufo 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CÃÃ1PRN93. PROPRIA 

1) QUANTIDADE DE TANQUE COM VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA INSTALADOS, DEVIDAMENTE APROVADO 
PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) LIMPAR A ÁREA ONDE SERÁ INSTALADA A SOLEIRA COM VASSOURA; 
2) ESPALHAR A ARGAMASSA COLANTE COM DESEMPENADEIRA DENTADA SOBRE O LOCAL DE 
ASSENTAMENTO; 
3) COM O LADO LISO DA DESEMPENADEIRA, APLICAR UMA CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE SOBRE A 
PEÇA DE 
GRANITO; 
4) ASSENTAR A PEÇA NO LUGAR MARCADO, APLICANDO LEVE PRESSÃO E MOVENDO-A LIGEIRAMENTE 
PARA GARANTIR A 
FIXAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) UNIDADE INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
11.3.7. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PAIRA O POSICIONAMENTO DA PEÇA; 
2) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
3) INSTALAR, DE MANEIRA NIVELADA E PARAFUSAR. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE BARRAS 80 CM INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

11.3.8. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) VERIFICAR AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA O POSICIONAMENTO DA PEÇA; 
2) MARCAR OS PONTOS PARA FURAÇÃO; 
3) INSTALAR, DE MANEIRA NIVELADA E PARAFUSAR. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE BARRAS 60 CM INSTALADAS, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

12.1. 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) EXECUTAM-SE DOIS FUROS NA PAREDE, NO NÍVEL QUE O EXTINTOR FICARÁ; 
2) EM SEGUIDA O SUPORTE É FIXADO ATRAVÉS DAS BUCHAS E DOS PARAFUSOS; 
3) ENCAIXA-SE O EXTINTOR AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 3127% L.S. MB.: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Forifle 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

BC, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) EXECUTAM-SE DOIS FUROS NA PAREDE, NO NÍVEL QUE O EXTINTOR FICARÁ; 
2) EM SEGUIDA O SUPORTE É FIXADO ATRAVÉS DAS BUCHAS E DOS PARAFUSOS; 
3) ENCAIXA-SE O EXTINTOR AO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) QUANTIDADE DE EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) DE 6KG, CLASSE 
BC, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.3. COMP-40629184 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR PLACA EM LOCAL INDICADO PELO PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PLACAS DEVIDAMENTE INSTALADAS E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.4. COMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR PLACA EM LOCAL INDICADO PELO PROJETO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) UNIDADES DE PLACAS DEVIDAMENTE INSTALADAS E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

12.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) VERIFICA-SE O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA, PRÓXIMO A UMA TOMADA; 
2) FIXA-SE A LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS; 
3) EM SEGUIDA É FEITA A CONEXÃO DO PLUG DA LUMINÁRIA A TOMADA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PRESENTE NO PROJETO, DEVIDAMENTE INSTALADOS 
E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

12.6. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) INICIA-SE O PROCESSO COM A VERIFICAÇÃO DE TODO O PROJETO ELÉTRICO; 
2) CORTA-SE O COMPRIMENTO NECESSÁRIO DE TRECHO DE ELETRODUTO DA BOBINA E POSICIONA-SE 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO, DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Rés: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01'2023 

Com?. o iP3 o PROPRIA 

O ELETRODUTO NO LOCAL DEFINIDO; 
3) EXECUTA-SE MARCAÇÃO PARA RASGOS E QUEBRAS E O POSTERIOR CORTE DA ALVENARIA, DE 
ACORDO COM MARCAÇÃO PRÉVIA UTILIZANDO MARRETA E TALHADEIRA; 
4) APÓS A MARCAÇÃO DA CAIXA RETANGULAR 4" X 2", COM NÍVEL PARA DEIXÁ-LA ALINHADA, E A 
FURAÇÃO DO LOCAL, ABRE-SE O ORIFÍCIO NA CAIXA PARA PASSAGEM DO ELETRODUTO E O CONECTA 
À CAIXA NO LOCAL DEFINIDO; 
5) LANÇA-SE A ARGAMASSA POR SOBRE O RASGO/QUEBRA ATÉ SUA TOTAL COBERTURA E 
DESEMPENAM-SE AS SUPERFÍCIES QUE SOFRERAM CHUMBAMENTOS; 
6) APÓS O ELETRODUTO JÁ ESTAR INSTALADO NO LOCAL DEFINIDO, FAZ-SE A JUNÇÃO DAS PONTAS 
DOS CABOS ELÉTRICOS COM FITA ISOLANTE, UTILIZANDO FITA GUIA EM TRECHOS LONGOS. EM 
SEGUIDA, INICIA-SE O PROCESSO DE PASSAGEM POR DENTRO DOS ELETRODUTOS ATÉ CHEGAR À 
OUTRA EXTREMIDADE; 
7) UTILIZANDO OS TRECHOS DE CABOS ELÉTRICOS DISPONÍVEIS NOS PONTOS DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA, LIGAM-SE OS CABOS À TOMADA (MÓDULO). EM SEGUIDA, FIXA-SE O MÓDULO AO SUPORTE, 
PARAFUSA-SE O SUPORTE NA CAIXA ELÉTRICA E COLOCA-SE O ESPELHO NO SUPORTE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1)A QUANTIDADE DE PONTOS DE TOMADA DE USO GERAL, 10A/250V, INSTALADA COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGO NA PAREDE, DEVIDAMENTE INSTALADOS E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) CERTIFICAR-SE QUE O PISO CIMENTADO FOI EXECUTADO HÁ PELO MENOS 28 DIAS; 
2) ANTES DE INICIAR A PINTURA CERTIFICAR-SE QUE O PISO ESTEJA, LIMPO, SECO, SEM POEIRA, 
GORDURA, GRAXA, SABÃO OU BOLOR; 
3) DELIMITAR A ÁREA DE PINTURA COM FITA CREPE, APLICANDO-A EM TODO O PERÍMETRO; 
4) MISTURAR COMPONENTES A E B DO PRIMER DURANTE 2 OU 3 MINUTOS, EMPREGANDO HASTE 
HELICOIDAL ACOPLADA A EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO. PARA PINTURA MANUAL EM GERAL NÃO É 
NECESSÁRIO DILUIR, E SE FOR NECESSÁRIO, SEGUNDO O FORNECEDOR, ATENDER À SUA 
ESPECIFICAÇÃO; 
5) APLICAR UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM ROLO DE LÃ; 
6) MISTURAR COMPONENTES A E B DA TINTA EP(5)(1 DURANTE 2 OU 3 MINUTOS, EMPREGANDO HASTE 
HELICOIDAL ACOPLADA A EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO; 
7) SE NECESSÁRIO, EM FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO FORNECEDOR, DILUIR TINTA EPÓXI COM 
DILUENTE, 15% DO VOLUME; 
8) APLICAR 18 DEMÃO DE TINTA EPÓXI COM ROLO DE LÃ (ESPERAR NO MÍNIMO 16 HORAS APÓS 
APLICAÇÃO DO PRIMER); 
9) APLICAR 28 DEMÃO DE TINTA EPÓXI COM ROLO DE LÃ (ESPERAR DE 12 A 24 HORAS APÓS APLICAÇÃO 
DA 1a DEMÃO); 
10) APLICAR A 28 DEMÃO DE TINTA A 90° DA 1° DEMÃO (APLICAÇÃO CRUZADA); 
11) REMOVER FITAS APÓS SECAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA REAL DE APLICAÇÃO DA TINTA, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13. INFRA E SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO E FACHADA 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FACHADA CONFORME PROJETO 

13.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) MARCAR NO TERRENO AS DIMENSÕES DOS BLOCOS E/OU SAPATAS A SEREM ESCAVADOS; 
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ESPEC. TÉCNICAS 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROVIRIA 

2) EXECUTAR A CAVA UTILIZANDO PÁ, PICARETA E PONTEIRA; 
3) APÓS O ARRASAMENTO DAS ESTACAS, NO CASO DE BLOCOS, FINALIZAR A ESCAVAÇÃO DO FUNDO E 
REALIZAR O NIVELAMENTO; 
4) RETIRAR TODO MATERIAL SOLTO DO FUNDO. 
5) RESPEITAR O EMBUTIMENTO DA ESTACA NO BLOCO, BEM COMO OS ARRANQUES DE ARMADURA 
DESTA ESPECIFICADOS EM PROJETO DE FUNDAÇÕES. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO DOS BLOCOS OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.2. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) LANÇAR 1/3 DO VOLUME DE ÁGUA E TODA QUANTIDADE DE AGREGADO GRAÚDO NA BETONEIRA, 
COLOCANDO-A EM MOVIMENTO; 
2) LANÇAR TODA A QUANTIDADE DE CIMENTO, CONFORME DOSAGEM INDICADA, E MAIS 1/3 TERÇO DO 
VOLUME DE ÁGUA; 
3) APÓS ALGUMAS VOLTAS DA BETONEIRA, LANÇAR TODA A QUANTIDADE PREVISTA DE AREIA E O 
RESTANTE DA ÁGUA; 
4) RESPEITAR O TEMPO MÍNIMO DE MISTURA INDICADO PELA NORMA TÉCNICA E/OU PELO FABRICANTE 
DO EQUIPAMENTO, PERMITINDO A MISTURA HOMOGÉNEA DE TODOS OS MATERIAIS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) VOLUME NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE UM DETERMINADO SERVIÇO, DEVIDAMENTE EXECUTADO 
E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, ASSEGURAR-SE QUE AS ARMADURAS ATENDEM A TODAS 
AS DISPOSIÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL E QUE TODOS OS EMBUTIDOS FORAM ADEQUADAMENTE 
INSTALADOS NAS FÔRMAS (GABARITOS PARA INTRODUÇÃO DE FUROS NAS VIGAS E LAJES, 
ELETRODUTOS, CAIXAS DE ELÉTRICA E OUTROS); 
2) ASSEGURAR-SE DA CORRETA MONTAGEM DAS FÔRMAS (GEOMETRIA DOS ELEMENTOS, 
NIVELAMENTO, ESTANQUEIDADE ETC) E DO CIMBRAMENTO, E VERIFICAR A CONDIÇÃO DE 
ESTANQUEIDADE DAS FÔRMAS, DE MANEIRA A EVITAR A FUGA DE PASTA DE CIMENTO; 
3) VERIFICAR SE A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA E/OU O TRAÇO DECLARADO CORRESPONDE AO 
PEDIDO DE COMPRA, SE O CONCRETO ESTÁ COM A TRABALHABILIDADE ESPECIFICADA E SE NÃO FOI 
ULTRAPASSADO O TEMPO DE INÍCIO DE PEGA DO CONCRETO (TEMPO DECORRIDO DESDE A SAÍDA DA 
USINA ATÉ A CHEGADA NA OBRA) - VERIFICAÇÕES COM BASE NA NOTA FISCAL / DOCUMENTO DE 
ENTREGA OU TEMPO DE INICIO DE PEGA DO CONCRETO APÓS CONFECÇÃO NA OBRA; 
4) APÓS A VERIFICAÇÃO DA TRABALHABILIDADE (ABATIMENTO / "SLUMP") E MOLDAGEM DE CORPOS DE 
PROVA PARA CONTROLE DA RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO DO CONCRETO, LANÇAR O MATERIAL COM A 
UTILIZAÇÃO DE BALDES E FUNIL E ADENSA-LO COM USO DE VIBRADOR DE IMERSÃO, DE FORMA A QUE 
TODA A ARMADURA E OS COMPONENTES EMBUTIDOS SEJAM ADEQUADAMENTE ENVOLVIDOS NA 
MASSA DE CONCRETO; 
5) ADENSAR O CONCRETO DE FORMA HOMOGÊNEA, CONFORME NBR 14931:2004, A FIM DE NÃO SE 
FORMAREM NINHOS, EVITANDO-SE VIBRAÇÕES EM EXCESSO QUE VENHAM A CAUSAR EXSUDAÇÃO DA 
PASTA / SEGREGAÇÃO DO 
MATERIAL; 
6) CONFERIR O PRUMO DA ESTRUTURA AO FINAL DA EXECUÇÃO. 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~1Mo riEr. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) VOLUME GEOMÉTRICO DE CONCRETO LANÇADO, ADENSADO E COM ACABAMENTO, DEVIDAMENTE 
APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO 

13.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA MONTAGEM DA 
ARMADURA DE VIGAS BALDRAME OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO DEVIDAMENTE MONTADA NA ESTRUTURA, COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

13.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU CAVA E FIXÁ-LA DE MODO 
QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA MONTAGEM DA 
ARMADURA DE VIGAS BALDRAME OU SAPATAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.7. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS COMPENSADAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO, DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande 

Imiew do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~TI 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composlip3e 

VERSÃO 

2022/10 

2023/01 - Sào Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

PROJETO, OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA 
METÁLICA CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR 
ELETRÔNICO DE ÂNGULO, ETC; 
2) COM OS SARRAFOS E PONTALETES, MONTAR A GRELHA DE SUPORTE DA FÔRMA DA SAPATA; 
3) PREGAR A CHAPA COMPENSADA NA GRELHA; 
4) EXECUTAR DEMAIS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO DO SISTEMA DE FORMAS, CONFORME PROJETO 
DE FABRICAÇÃO. 
5) FAZER A MARCAÇÃO DAS FACES PARA AUXILIO NA MONTAGEM DAS FÔRMAS. 
6) POSICIONAR AS QUATRO FACES DA SAPATA, CONFORME PROJETO, E PREGÁ-LAS COM PREGO DE 
CABEÇA DUPLA. 
7) ESCORAR AS LATERAIS COM SARRAFOS APOIADOS AO TERRENO. 
8) FIXAR ESTRUTURA DE DELIMITAÇÃO DA ALTURA E ABERTURA DO TRONCO DE PIRÂMIDE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DA SUPERFÍCIE DA FÔRMA DE SAPATA EM CONTATO COM O CONCRETO, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.8. 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS COMPENSADAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, 
OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA 
CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO 
DE ÂNGULO, ETC; 
2) COM OS SARRAFOS E PONTALETES, MONTAR A GRELHA DE SUPORTE DA FORMA DA VIGA; 
3) PREGAR A CHAPA COMPENSADA NA GRELHA; 
4) EXECUTAR DEMAIS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO DO SISTEMA DE FÔRMAS, CONFORME PROJETO 
DE FABRICAÇÃO. 
5) FAZER A MARCAÇÃO DAS FACES PARA AUXILIO NA MONTAGEM DAS FÔRMAS. 
6) POSICIONAR AS LATERAIS DAS VIGAS BALDRAMES, CONFORME PROJETO. 
7) ESCORAR AS LATERAIS, CRAVANDO PONTALETES DE MADEIRA NO TERRENO. 
8) PARA GARANTIR A DISTÂNCIA ENTRE AS FORMAS DAS LATERAIS, PREGAR SARRAFOS NOS 
PONTALETES CRAVADOS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DA SUPERFÍCIE DA FÔRMA DE VIGA BALDRAME EM CONTATO COM O CONCRETO, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.9. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50CM E AMARRÁ-LOS A 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MINIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE/PESO DE BARRAS COM DIÂMETRO ESPECIFICADO NA COMPOSIÇÃO, UTILIZADAS NA 
MONTAGEM DA ARMADURA DE PILARES E VIGAS, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SOL 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Cor.Pookôo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

13.10. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES 
COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE 
FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.11. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM AS BARRAS JÁ CORTADAS E DOBRADAS, EXECUTAR A MONTAGEM DA ARMADURA, FIXANDO AS 
DIVERSAS PARTES COM ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO O PROJETO ESTRUTURAL; 
2) DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO 50 CM E AMARRÁ-LOS À 
ARMADURA DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO; 
3) POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE 
DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) MASSA DE AÇO MONTADO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.12. 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) A PARTIR DOS EIXOS DE REFERÊNCIA CONSIDERADOS NO PROJETO DE ESTRUTURA, POSICIONAR OS 
GASTALHOS DOS PÉS DOS PILARES, REALIZANDO MEDIÇÕES E CONFERÊNCIAS COM TRENA METÁLICA, 
ESQUADROS DE BRAÇOS LONGOS, NÍVEL LAZER E OUTROS DISPOSITIVOS; FIXAR OS GASTALHOS NA 
LAJE COM PREGOS DE AÇO OU RECURSOS EQUIVALENTES; 
2) POSICIONAR TRÊS FACES DA FORMA DE PILAR, CUIDANDO PARA QUE FIQUEM SOLIDARIZADAS NO 
GASTALHO; 
3) CONFERIR PRUMO, NÍVEL E ORTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO ESQUADRO METÁLICO; 
4) SOBRE A SUPERFÍCIE LIMPA, APLICAR DESMOLDANTE COM BROXA OU SPRAY EM TODA A FACE 
INTERNA DA FORMA; 
5) APÓS POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS E DOS ESPAÇADORES, COLOCAR A QUARTA FACE DA 
FORMA DE PILAR E REALIZAR A FIXAÇÃO ENTRE AS GRAVATAS, DE MODO A GARANTIR AS DIMENSÕES 
DURANTE O LANÇAMENTO D O CONCRETO; 
6) CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E PRUMO DA FORMA, INTRODUZINDO OS 
CONTRAVENTAMENTOS PREVISTOS NO PROJETO DAS FÔRMAS; 
7) PROMOVER A RETIRADA DAS FORMAS DE ACORDO COM O PRAZO INDICADO NO PROJETO 
ESTRUTURAL, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR 
AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8) LOGO APÓS A DESFORMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENA-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 IS. Hora: 

BDI  31,27% L.S. Mas: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande 

r oew do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

FEV. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

1) ÁREA GEOMÉTRICA DE FORMA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.13. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) POSICIONAR OS FUNDOS DE VIGAS SOBRE A BORDA DAS FORMAS DOS PILARES, PROVIDENCIANDO 
APOIOS INTERMEDIÁRIOS COM GARFOS, DE ACORDO COM O INDICADO NO PROJETO; 
2) FIXAR OS ENCONTROS DOS PAINÉIS DE FUNDO DAS VIGAS NOS PILARES, CUIDANDO PARA QUE NÃO 
OCORRAM FOLGAS (VERIFICAR PRUMO E NÍVEL); 
3) FIXAR AS LATERAIS DA FORMA DA VIGA, UTILIZANDO-SE PREGOS DE CABEÇA DUPLA, PARA 
FACILITAR A DESFORMA; 
4) SOBRE A SUPERFÍCIE LIMPA, APLICAR DESMOLDANTE COM BROXA OU SPRAY EM TODA A FACE 
INTERNA DA FORMA; 
5) CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, ESTANQUEIDADE E NÍVEL DA FORMA; 
6) PROMOVER A RETIRADA DAS FORMAS DE ACORDO COM OS PRAZOS INDICADOS NO PROJETO 
ESTRUTURAL (LATERAIS E FUNDO RESPECTIVAMENTE) SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR 
RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
7 LOGO APÓS A DESFORMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE FORMA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
13.14. CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF_11/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APOIAR AS VIGOTAS NAS EXTREMIDADES, OBSERVANDO ESPAÇAMENTO E PARALELISMO ENTRE 
ELAS; PARA TANTO, UTILIZAR AS PRÓPRIAS LAJOTAS (TAVELAS) PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO 
ENTRE AS VIGOTAS; 
2) AS VIGOTAS DEVEM MANTER APOIO NAS PAREDES OU VIGAS PERIFÉRICAS CONFORME 
DETERMINADO NO PROJETO ESTRUTURAL, COM AVANÇO NUNCA MENOR DO QUE 5CM; 
3) CONFERIR ALINHAMENTO E ESQUADRO DAS VIGOTAS; APOIAR AS LAJOTAS SOBRE AS VIGOTAS, 
GARANTINDO A JUSTAPOSIÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS DURANTE A CONCRETAGEM; 
4) LANÇAR O CONCRETO DE FORMA A ENVOLVER COMPLETAMENTE TODAS AS TUBULAÇÕES 
EMBUTIDAS NA LAJE E ATINGIR A ESPESSURA DEFINIDA EM PROJETO. 
5) REALIZAR O ACABAMENTO COM DESEMPENADEIRA DE MODO A SE OBTER UMA SUPERFICIE 
UNIFORME; 
6) ENQUANTO A SUPERFÍCIE NÃO ATINGIR ENDURECIMENTO SATISFATÓRIO, EXECUTAR A 
CURA DO CONCRETO COM ÁGUA POTÁVEL. 

1) ÁREA DE LAJE DESCRITA NO PROJETO, DEVIDAMENTE EXECUTADA E APROVADA PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.15. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) APLICAR DESMOLDANTE NA ÁREA DE FÕRMA QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
2)FIXAR A FORMA NAS LATERAIS DA ALVENARIA JÁ ELEVADA; 3)CONFERIR POSICIONAMENTO, RIGIDEZ, 
ESTANQUEIDADE E PRUMO DA FORMA; 
4)POSICIONAR A ARMADURA COM ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
5)CONCRETAR AS CINTAS; 
6)PROMOVER A RETIRADA DAS FORMAS SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 
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ESPEC. TÉCNICAS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI 31,27% L.S. Moa: 

84,61% 

47,70% Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 
do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

1) EXTENSÃO, EM METROS, DE CINTAS DE AMARRAÇÃO, DEVIDAMENTE EXECUTADAS E COM 
APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

13.16. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) POSICIONAR OS DISPOSITIVOS DE AMARRAÇÃO DA ALVENARIA DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E FIXÁLOS COM USO DE RESINA EPÓXI; 
2) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, POSICIONAMENTO DOS ESCANTILHÕES PARA 
DEMARCAÇÃO VERTICAL DAS FIADAS, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FIADA; 
3) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 
APLICADA COM PALHETA OU BISNAGA, FORMANDO-SE DOIS CORDÕES CONTÍNUOS; 
4) EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVERGAS CONCOMITANTE COM A ELEVAÇÃO DA ALVENARIA. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, 
DEVIDAMENTE EXECUTADO E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

13.17. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) ANTES DE COMEÇAR A APLICAÇÃO, A SUPERFÍCIE DA BASE DEVE ESTAR LIMPA (LIVRE DE 
IRREGULARIDADES, INCRUSTAÇÕES 
METÁLICAS, POEIRA, GRAXAS OU ÓLEOS); 
2) UMEDECER A BASE PARA EVITAR RESSECAMENTO DA ARGAMASSA; 
3) COM A ARGAMASSA PREPARADA CONFORME ESPECIFICADO PELO PROJETISTA, APLICAR COM 
COLHER DE PEDREIRO VIGOROSAMENTE, FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME DE ESPESSURA DE 3 A 
5 MM. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO. 

1) ÁREA DE APLICAÇÃO DO CHAPISCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
DEVIDAMENTE EXECUTADA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.18. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) TALISCAR A BASE E EXECUTAR AS MESTRAS; 
2) LANÇAR A MASSA COM COLHER DE PEDREIRO; 
3) COMPRIMIR A CAMADA COM O DORSO DA COLHER DE PEDREIRO; 
4) SARRAFEAR A CAMADA COM A RÉGUA METÁLICA, SEGUINDO AS MESTRAS EXECUTADAS, 
RETIRANDO-SE O EXCESSO; 
5) ACABAMENTO SUPERFICIAL: DESEMPENAR COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA(PARA AS 
COMPOSIÇÕES DE EMBOÇO); 
6) ACABAMENTO SUPERFICIAL: DESEMPENAR COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E 
POSTERIORMENTE COM DESEMPENADEIRA COM ESPUMA COM MOVIMENTOS CIRCULARES (PARA AS 
COMPOSIÇÕES DE MASSA ÚNICA). 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA DE REVESTIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA E COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
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ESPEC. TÉCNICAS 
,114a. 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 

84,61% 

47,70% 
Lagoa Grande 

Ia, do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/14A. 

roem 
ORSE 

IRMÃO 

2022/10 01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

GomponlyOe PROPRIA 

13.19. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGel) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) DEMARCAR A ALVENARIA - MATERIALIZAÇÃO DOS EIXOS DE REFERÊNCIA, DEMARCAÇÃO DAS FACES 
DAS PAREDES A PARTIR DOS EIXOS ORTOGONAIS, DISTRIBUIR AS PEÇAS NO VÃO DE FORMA A CRIAR 
UM GABARITO DAS JUNTAS, EXECUTAR A PRIMEIRA FIADA; 
2) ELEVAÇÃO DA ALVENARIA - ASSENTAR AS PEÇAS COM JUNTAS A PRUMO, UTILIZANDO ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER DE PEDREIRO: 
3) CONFERIR QUE A INCLINAÇÃO DAS ALETAS CONDUZA AS ÁGUAS PLUVIAIS PARA O EXTERIOR DO 
EDIFÍCIO; 
4) REJUNTAR AS PEÇAS UTILIZANDO UM MOLDE SULCADOR PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DO 
REJUNTAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES DE ALVENARIA, INCLUINDO A PRIMEIRA FIADA, DEVIDAMENTE 
EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.20. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 
(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). (M) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1)VERIFICA-SE O COMPRIMENTO E ESPAÇAMENTO ENTRE OS MONTANTES DO TRECHO DA 
INSTALAÇÃO; 
2) FAZ-SE, COM TALHADEIRA, A ESCAVAÇÃO DOS FUROS NA ALVENARIA RECEBER OS MONTANTES; 
3) POSICIONAM-SE OS MONTANTES NAS CAVAS E, EM SEGUIDA, FAZ-SE O REATERRO COM CONCRETO; 
NESSA ETAPA CHECA-SE O NIVELAMENTO; 
3) COM OS MONTANTES INSTALADOS, COLOCA-SE O GRADIL POSICIONADO ENTRE OS MONTANTES, 
NIVELADO E NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO; 
4) EM SEGUIDA, EXECUTA-SE O FURO DE FIXAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO GRADIL COM OS FIXADORES; 
5) REPETEM-SE OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO GRADIL ATÉ QUE SE FINALIZE. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) COMPRIMENTO LINEAR DE GRADIL, DEVIDAMENTE EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

13.21. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR PERFEITA MARCAÇÃO DAS 
POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO 
TRENA METÁLICA CALIBRADA, ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU 
MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FORMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFóRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, 
CONFORME NBR 14931:2004; 
8 LOGO APÓS A DESFÓRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
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CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESPEC. TÉCNICAS 
_AL

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSÃO FREE. 

ORSE 2022/10 01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CoroP0.0. PROPRIA 

PARA IMPEDIR O 
EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE RUFOS, NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

13.22. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) A PARTIR DOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, CONFERIR AS MEDIDAS E REALIZAR O CORTE 
DAS CHAPAS E PEÇAS DE MADEIRA NÃO APARELHADA; EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO, OBSERVAR 
PERFEITA MARCAÇÃO DAS POSIÇÕES DOS CORTES, UTILIZANDO TRENA METÁLICA CALIBRADA, 
ESQUADRO DE BRAÇOS LONGOS, TRANSFERIDOR MECÂNICO OU MARCADOR ELETRÔNICO DE ÂNGULO, 
ETC; 
2) PREGAR AS FACES DA FÔRMA, DE FORMA A GARANTIR A RIGIDEZ DO CONJUNTO; 
3) DISPOR AS FÔRMAS SOBRE PISO DE CONCRETO, OU OUTRA SUPERFÍCIE, NIVELADO E LIVRE DE 
SUJIDADES; 
4) APLICAR DESMOLDANTE EM TODA SUPERFÍCIE QUE FICARÁ EM CONTATO COM O CONCRETO; 
5) POSICIONAR A ARMADURA COM OS ESPAÇADORES, DE FORMA A GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO; 
6) CONCRETAR AS PEÇAS E REALIZAR A CURA; 
7) PROMOVER A DESFÕRMA DAS PEÇAS, SOMENTE QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA 
SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CARGAS, CONFORME NBR 14931:2004; 
8 LOGO APÓS A DESFÔRMA, FAZER A LIMPEZA DAS PEÇAS E ARMAZENÁ-LAS DE FORMA ADEQUADA 
PARA IMPEDIR O EMPENAMENTO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

1) COMPRIMENTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE RUFOS, NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS 

1) COM O SOLO PREVIAMENTE PREPARADO, FAZ-SE A ESCAVAÇÃO MANUAL; 
2) EM SEGUIDA O ARBUSTO É POSICIONADO NO FURO; 
3) É FEITO O REATERRO DO FURO COM O SOLO LOCAL. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE DE ARBUSTO A PLANTADA, APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. 
14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A) PROCEDIMENTOS. 

1) FIXAR LETREIRO COM NOME DA UNIDADE ESCOLAR EM NOVA FACHADA DA EDIFICAÇÃO. 

B) CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 

1) QUANTIDADE LETRAS COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO, APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

14.3. CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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I ESPEC7LTÉCNICAS 
OBRA: [LOTE 02 • UNIDADE ESCOLAR JOÃOI FAULO POIRKDO ALTO soei ITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
-Igiw do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E ~MAÇÃO EM CMICOEOikálÁCE 
ESCOLARES RURAIS, DE INTF_REBRE BECRETARM IPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PORTE 

ORSE 

VOLBÃO 

2022/10 

PCB 

01/2029 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - San Lula 01/2029 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compodnem PROPRIA 

A) PROCEDIMENTOS 

1) REMOVER TODA E QUALQUER ENTULHO DA OBRA; 
2) LIMPEZA DE AZULEJOS, LOUÇAS, METAIS E ESQUADRIAS DE VIDRO. 

B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

ÁREA GEOMÉTRICA DE EDIFICAÇÃO EFETIVAMENTE LIMPA, DEVIDAMENTE APROVADO PELA 
FISCALIZAÇÃO. 

llicmata T. Sirqueira 
Eng 1TrAr" r ivil 

-CRFA-04, • 9 /3 /70-7 

AV. 1° DE MAIO 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP- asila-ma 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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Secretaria de 
Educação 

gelri Lagoa Grande 
do Maranhão gir CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

PROJETOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES 

NAIJAUnkátUM1/00.14, 

Plk 

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

• 

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO • 

BONITO. 

lhonata a 1eH. Sirgava 
Enge o Civil 

CREA- 1928770-7 

Lagoa Grande do Maranhão / MA 

2023 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO 

Ist s 020 4.:a 1,50 limeNfere• emp. de ~ohm • 
Udu 

EV/ 1 2.40 200 010 ~o varado em concreto 
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P5 1 9,111 2.rei ~Comp. 
R5 

P3 

1 

2 

110 

0117 

2.10 

2,10 

Nein Cuim d• 91dm. R7m1~ com Mol• 

91•11•""" ele .7mMenre umwe• som lee4u em mutue. 
P4 e Alt 0.50 Piela de ~e como com 55~ Be. ',u.e. 
Pn 1 1,22 1,20 Pene 595919 d. 91h.cTIA19. co0116

ESPECIFICAÇÕES 

1 -CIMENTADO DESEMPENADO 
2 -CERÂMICA 35 • 35 em COR BRANCO 
0 -GRAMADO 

A PAREDE 

•-0004PEI CIA COR BRANCO • PINTURA ACRIUCA COR BRANCO GELO 
2 • CERÂMICA 10 x 10 cm COR BRANCO ATÉ 100 cm • FAIXA CERÂMICA 

10 an AMARELO • PINTURA ACRIUCA COR BRANCO GELO 
3 • CERÂMICA 25 x 35 em COR BRANCO ATE O FORRO 
4 - PINTURA ACRIUCA COR BRANCO GELO 

O TETO 
1 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO RÉGUA DE 20 CM 

jfionata elT. Sirqueird c 
En iro Civil 

CREA-MA 111928170-7 

RESP. itc.mea "anate 66657e1Feenandem Sirguem (CREAMA 11 

PO,.."̂
ti -.3 

/17 

PROJETO: Reforme e AmplIarAo 5. 20 João P•ulell 
LOCAL. Povondo Aio Bonito LA7m5 0188de 80~ 71~ 
PROPRIETÁRIO: troe:miada 1100mmel de Educeollo 

DESENHO Roma RATO Fanar* Slesulne 
(CREMAR 111128770-7) 
— I' 

Lagoa GRIM 
do Harenhale ; 

ARO 

ESCALAS 0E100I/011) 
PLANTA BAIXA E COBERTURA 



_r:',•\ FACHADA NORTE 
Escala. 1 50 

_r"; PERSPECTIVA 01 

_0 CORTEM
Escala 1 50 

r 

CORTE BB 
E.M. 1 50 

0 

1V I III VI 

o 

1111J1111111111
Sala de Aula 02 

Pato 
cP. 

•-•••-

(;\  CORTE CC 
Eecale. 1-50 

III

Poste para Gradil 2600 mm 
Revestido em PVC Cor Verde 
Seção 40x60 mm 
Para Chumbagem 

Gradil 2500x2030 mm 
Revestido em PVC Cor Verde 
Fios de 4,3 mm 
Malha 2,5 x 20 cm 

Fixador para Gradil em Poliamida 
Pafaruso Aliso lnox 
Proteção UV e antifurto 

DATA. 30/03/2020 

jkonata k5; 'T SiNuitr. a 
En -rO. ;• - 0 Ci it 

CREA-MA 111928/76-7 
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FOÀ.... 
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PROJETO: Retome • ~gingo a. U.E. Joie Paulo II 
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 SÍMBOLO DESCRIÇÃO 

'BLOCO AUTÔNOMO DE 

ILUMINAÇÃO 30 LEDs POTÊNCIA 

I 
DE 2W, 220x, 100 LUmENS. 
AUTONOMIA DE 6 HORAS 
INSTALADO NA PAREDE 

SIMBOLOS GRÁFICOS - 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 

. O O 
EXTINTOR PORTADO CARGA DE PO 

ABC 3A.20B C 6KG 

EXTINTOR PORTATIO CARGA DE PO 

CO 20B C 6KG 

. CÓDIGO 

I 13 '-wã , 

SIMBOLOI SIGINIFICADO 

SAIDA DE 
EMERGÊNCIA 

FORMA E COR • APLICAÇÃO 
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RETANGULAR 

FUNDO VERDE 
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__ 4w • MI 
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17 *¥ —I EMERGÊNCIA ''SAIDA E ou 
PICTOGRA MA SOU 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
~

Lagoa Grande 
lb do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: 

CLIENTE: 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPUAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO 

DATA: 25/01/2023 FORTE vetai% DATA illef. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

LS. Hora: 84,61% 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO 

TOTAL (R$) %
MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.638,68 1.037,52 0,00 1.403,49 21.106,40 6,18 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.049,04 0,00 94,65 873,59 3.959,12 1,16 

3 COBERTURA 8.042,28 13.341,67 116,76 3.253,99 32.489,32 9,52 

4 FORRO 1.520,59 13.213,27 0,00 490,66 19.982,20 5,85 

5 ALVENARIAS 7.142,97 7.683,72 3,75 2.758,36 23.088,02 6,76 

6 REVESTIMENTOS 8.978,66 22.095,75 30,58 3.432,94 45.335,92 13,28 

7 ESQUADRIAS 3.033,77 25.307,42 6,51 1.198,08 38.784,28 11,36 

8 PINTURA 5.897,82 8.737,73 0,00 2.533,66 22.534,40 6,60 

9 PISOS 2.549,34 8.699,54 19,81 986,97 16.087,13 4,71 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.081,82 6.301,46 0,00 1.204,93 13.892,63 4,07 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.220,26 18.257,41 126,96 2.342,63 35.372,42 10,38 

12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 431,69 1.970,66 0,00 164,87 3.369,80 0,99 

13 INFRA E SUPERESTRUTURA -AMPLIAÇÃO E FACHADA 10.609,74 31.161,56 542,54 4.067,35 60.880,88 17,84 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 465,94 2.692,16 0,00 210,00 4.417,28 1,29 

TOTAL: 73.662,60 160.499,87 941,76 24.921,52 341.299,80 100,00 

VALOR ORÇAMENTO: 260.026,59 

VALOR BDI TOTAL: 81.273,21 

firmar' .Sirqueira 
VALOR TOTAL: 341.299,80 

Eng :,;4°5r.dr- iro Civil 
TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS 

CREA-MA 111928/70-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

..""Lagoa Grande 
eimo do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

DATA: 25/01/2023 FONTE MIMO DATAREI,. 

BOI: 31,27% ORSE 2922/10 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 

SINAPI 
2023/01 - São Luis 

2022/12 COM DESONERAÇA0 
01/2023 
01/2023 

L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

mai CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR WarTARIO Rt PREÇO 

TOTAL R$ PESO (%) 
SEM 001 1 COM um 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.106,40 6,18 

1.1 COMP-00001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 
01/2020) 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS r,A2 2,88 415,76 545,76 1.571,78 0,46 

1.2 COMP-00002 EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE 
R$ 15.000,00 

COMPOSOE 
S PRÓPRIAS UN 1,00 250,94 329,40 329,40 0,10 

1.3 COMP-09115.124 TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 121 M2 ATÉ 200 M2, 
 CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS M2 176,77 1,40 1,83 323,48 0,09

1.4 COMP-830229 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS MÊS 2,00 7.191,95 9.440,87 18.881,74 5,53 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.959,12 1,16 

2.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 

SINAPI M3 9,83 44,07 57,85 568,66 0,17 

2.2 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

SINAPI M2 231,36 9,62 12,62 2.919,76 *0,86 

2.3 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
_ AF_ 12/2017 

SINAPI M2 140,09 2,56 3,36 470,70 0,14 

3 COBERTURA 32.489,32 9,52 

3.1 100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS , M2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
SINAPI 193,34 14,42 18,92 3.657,99 1,07 

3.2 100392 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 193,34 14,18 18,61 3.598,05 1,05 

3.3 100393 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 193,34 17,86 23,44 4.531,88 1,33 

3.4 92541 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

SINAPI M2 35,52 85,15 111,77 3.970,07 1,16 

3.5 100360 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

SINAPI UN 2,00 1.636,55 2.148,29 4.296,58 1,26 

3.6 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 254,03 20,52 26,93 6.841,02 2,00 

3.7 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 SINAPI M2 35,52 38,53 50,57 1.796,24 0,53 

3.8 94221 
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

SINAPI M 22,72 20,58 27,01 613,66 0,18 

3.9 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_07/2019 

SINAPI M 81,38 20,90 27,43 2.232,25 0,65 

3.10 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI 

, 
M 8,88 81,64 107,16 951,58 0,28 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

' na, do Maranhão 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: LOTE 02. UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA:25/01/2023 1 

BDI : 31,27%
LS. Hora: 84,61% 

L.S. Mies: 47,70% 

FONTE 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composições 

VERSÃO 
2022/10 

2023/01 - São Luis 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

PATA FAL 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

rEM CÓDIGO 13ESCRIÇÂO PONTE UNIDADE OTO 
VALOR UNITÁRJO Ri PREÇO 

TOTAL R9 PESO (IQ SEM 901 COM HM 
4 FORRO 19.982,20 5,85 

4.1 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_PS SINAPI M2 176,39 75,79 99,48 17.547,27 5,14 

4.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017 SINAPI M 163,09 11,38 14,93 2.434,93 0,71 

5 ALVENARIAS 23.088,02 6,76 

5.1 103332 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÀMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 118,74 103,50 135,86 16.132,01 4,73 

5.2 103334 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 13,18 128,93 169,24 2.230,58 0,65 

5.3 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF 03/2016 SINAPI #.1 45,02 64,07 84,10 3.786,18 1,11 

5.4 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 SINAPI M 13,00 55,04 72,25 939,25 0,28 

a REVESTIMENTOS 45.335,92 13,28 

6.1 89171 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF 11/2014 

SINAPI M2 176,39 56,62 74,32 13.109,30 3,84 

6.2 87269 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

SINAPI M2 40,77 67,93 89,17 3.635,46 1,07 

6_3 CP-29652682 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS 

ki2 60,04 82,20 107,90 6.478,31 1,90 

6.4 104455 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 A42 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

SINAPI M2 34,94 75,33 98,88 3.454,86 1,01 

6,5 88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 SINAPI M 44,87 7,78 10,21 458,12 0,13 

6.6 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 

SINAPI M2 382,27 4,16 5,46 2.087,19 0,61 

6.7 89173 

(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFIQAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 

SINAPI M2 382,27 32,11 42,15 16.112,68 4,72 

7 ESQUADRIAS 38.784,28 11,36 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
15~1••••• 

Lagoa Grande 
lek. do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 
BOI :31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
L.S. Mês: 47,70% 

FCSITE VERSÃO DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

'OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR urirrAmo RS PREÇO 

TOTAL R$ PESO (%) 
SEM BOI COM BOI 

7.1 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

SINAPI M2 20,00 421,37 553,13 11.062,60 3,24 

7.2 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016_ SINAPI M 31,50 64,14 84,19 2.651,98 0,78 

7.3 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

SINAPI M 28,00 59,90 78,63 2.201,64 0,65 

7.4 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

SINAPI M2 6,00 366,78 481,47 2.888,82 0,85 

7.5 94559 
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 
E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI M2 0,72 786,16 1.031,99 743,03 0,22 

7.6 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 10,50 49,97 65,59 688,69 0,20 

7.7 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 

SINAPI M 14,70 48,89 64,17 943,29 0,28 

7.8 102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_PS SINAPI M2 0,72 257,22 337,65 243,10 0,07 

7.9 102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021 

SINAPI UN 1,00 1.860,46 2.442,22 2.442,22 0,72 

7.10 100690 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI UN 6,00 794,04 1.042,33 6.253,98 1,83 

7.11 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI UN 2,00 818,91 1.074,98 2.149,96 0,63 

7.12 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI. COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 

SINAPI M2 1,20 1.088,01 1.428,23 1.713,87 0,50 

7.13 COMP.42062804 
PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

COMPosiçOE 
S PRÓPRIAS M2 4,80 761,97 1.000,23 4.801,10 1,41 

8 PINTURA 22.534,40 6,60 

8.1 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF 01/2021 SINAPI M2 41,00 14,88 19,53 800,73 0,23 

8.2 100758 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO Em OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 

SINAPI M2 2,40 42,66 55,99 134,37 0,04 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGFtANDE.MA.GOV.BR 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"1~ Lagoa Grande 
limih do Maranhão 

 OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

LS. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FORTE VERSAIS DATAREI. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CM) 
VALOR uNrrAiuo RI PREÇO 

TOTAL RS 
' - PESO 04) SEM BOI COM BOI 

8.3 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 SINAPI M2 381,14 13,69 17,97 6.849,08 2,01 

8.4 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 SINAPI M2 664,46 14,47 18,99 12.618,09 3,70 

8.5 102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI M2 92,34 17,59 23,09 2.132,13 0,62 

e PISOS 16.087,13 4,71 

9.1 94992 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 

SINAPI M2 65,75 81,53 107,02 7.036,56 2,06 

9.2 94438 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTFtAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 

SINAPI M2 176,39 39,09 51,31 9.050,57 2,65 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.892,63 4,07 

10.1 91871 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 13,10 11,50 15,09 197,67 0,06 

10.2 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 ~PI M 13,10 5,26 6,90 90,39 0,03 

10.3 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÃMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SINAPI M 13,10 10,88 14,28 187,06 0,05 

10.4 91863 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 134,09 11,13 14,61 1.959,05 0,57 

10.5 91890 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 32,00 9,38 12,31 393,92 0,12 

10.6 91864 
ELETRODUTO RIG IDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

SINAPI M 12,11 14,79 19,41 235,05 0,07 

10.7 91893 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 2,00 12,91 16,94 33,88 0,01 

10.8 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 310,76 2,52 3,30 1.025,50 0,30 

10.9 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MIÁ°, ANTI-CHAMA 4-50/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 SINAPI M 194,24 3,67 4,81 934,29 0,27 

10.10 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 Me, ANTI-CHAMA 45-0/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 SINAPI M 138,60 5,69 7,46 1.033,95 0,30 

10.11 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAPI M 55,55 7,94 10,42 578,83 0,17 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 

BDI :31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 
à 

IFOIOE 
ORSE 
SBC 

SINAPI 
Composições 

VERSÃO 
2022/10 

2023/01 - São Luís 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

DATA REF. 
01/2023 
01/2023 
01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CITO 
VALOR UNITÁRIO RI PREÇO

PESO 
TOTAL 10 

(%) 
SEM BOI COM BD1 '' 

10.12 92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 2,40 10,06 13,20 31,68 0,01 

10.13 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

SINAPI UN 5,00 24,27 31,85 159,25 0,05 

10.14 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

SINAPI UN 4,00 42,81 56,19 224,76 0,07 

10.15 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 3,00 28,61 37,55 112,65 0,03 

10.16 92004 TOMADA MÈDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

SINAPI UN 4,00 47,15 61,89 247,56 0,07 

10.17 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 4,00 38,44 50,46 201,84, 0,06 

10.18 91939 UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI 10,00 23,59 30,96 309,60 0,09 

10.19 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 22,00 12,93 16,97 373,34 0,11 

10.20 COMP-69744096 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

comPosiçOE 
S PRÓPRIAS UN 28,00 67,31 88,35 2.473,80 0,72 

10.21 CP-00015115 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

comPosiÇOE 
S PRÓPRIAS UN 28,00 9,05 11,87 332,36 0,10 

10.22 CP-18788792 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS 

UN 6,00 108,37 142,25 853,50 0,25 

10.23 101879 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AV.5 GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 1,00 575,69 755,70 755,70 0,22 

10.24 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 4,00 9,97 13,08 52,32 0,02 

10.25 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DINTCORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI UN 4,00 10,46 13,73 54,92 0,02 

10.26 COMP-00073612 
DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE 
MÁXIMA 90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS 

UN 3,00 163,21 214,24 642,72 0,19 

10.27 coMP-49327346 DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 
32A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

composiçõE 
S PRÓPRIAS 

UN 1,00 148,43 194,84 194,84 0,06 

10.28 101946 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 154,04 202,20 202,20 0,06 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35.372,42 10,36 

11.1 

, 
ÁGUA FRIA 3.655,73 1,07 

11.1.1 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021 

SINAPI 1 UN 1,00 845,27 1.109,58 1.109,58 0,33 

Av. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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do Maranhão 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 

BDI :31,27% 

LS. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

PONTE ~Ao DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 

2023/01 - São Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE sec 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM cõpico DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE CITO 
VALOR wilTARIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ PESO 04) 
SEM soe COM Roi 

11.1.2 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 16,09 19,21 25,21 405,62 0,12 

11.1.3 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 30,32 24,99 32,80 994,49 0,29 

11.1.4 104014 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 5,00 9,41 12,35 61,75 0,02 

11.1.5 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

-DO 
SINAPI UN 5,00 9,95 13,06 65,30 0,02 

11.1.6 103982 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALA EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 SINAPI UN 3,00 22,25 29,20 87,60 0,03 

11.1.7 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBTRAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 10,29 13,50 27,00 0,01 

11.1.8 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE . AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 4,00 22,27 29,23 116,92 0,03 

11.1.9 103980 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 SINAPI UN 1,00 15,37 20,17 20,17 0,01 

11.1.10 89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 2,00 15,13 19,86 39,72 0,01 

11.1.11 90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

man UN 5,00 11,71 15,37 76,85 0,02 

11.1.12 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 SINAPI M 16,09 10,43 13,69 220,27 0,06 

11.1.13 90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SINAPI M 16,09 10,88 14,28 229,76 0,07 

11.1.14 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 5,00 30,58 40,14 200,70 0,06 

11.2 ESGOTO 22.954,13 6,73 

11.2.1 97902 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF 12/2020 

SINAPI UN 7,00 513,80 674,46 4.721,22 1,38 

11.2.2 CP-66883476 
TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, 0.60X0.60X0.10 M 

COMPOSIÇÕE 
S PRÕPRIAS UN 7,00 107,94 141,69 991,83 0,29

11.2.3 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020 SINAPI UN 1,00 411,78 540,54 540,54 0,16 

11.2,4 104328 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 2,00 67,45 88,54 177,08 0,05 

11.2.5 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 

SINAPI M 29,62 17,43 22,88 677,70 0,20 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

.1 1.... 

Lagoa Grande 
New do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 

BDI : 31,27%
L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONE VERSÃO DATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHR) 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
LOR VA UNITÁRIO Ri PREÇO

PESO TOTAL RS 
(%) 

SEM BOI C0111 EDI 

11.2.6 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 08/2022 

SINAPI M 18,03 22,62 29,69 535,31 0,16 

11.2.7 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 0812022 

SINAPI M 50,44 31,49 41,33 2.084,68 0,61 

11.2.8 89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 7,00 10,97 14,40 100,80 0,03 

11.2.9 89748 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 2,00 38,90 51,06 102,12 0,03 

11.2.10 89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08i2022_ 

SINAPI UN 3,00 8,42 11,05 33,15 0,01 

11.2.11 89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 7,00 13,83 18,15 127,05 0,04 

11.2.12 89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 3,00 25,47 33,43 100,29 0,03 

11.2.13 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 16,00 8,21 10,77 172,32 0,05 

11.2.14 89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 9,00 13,14 17,24 155,16 0,05 

11.2.15 89783 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 12,10 15,88 15,88 0,00 

11.2.16 89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 46,78 61,40 61,40 0,02 

11.2.17 CP-43928010 
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

COMPOSIÇÕE 
S PRÕPRIAS UN 2,00 41,75 54,80 109,60 0,03 

11.2.18 89825 
l'E, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 16,47 21,62 129,72 0,04 

11.2.19 104348 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 10,14 13,31 13,31 0,00 

11.2.20 98082 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARAS 
CONTRIBUINTES. AF 12/2020 

SINAPI UN 1,00 3.181,81 4.176,76 4.176,76 1,22 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OCRA: LOTE 02 -UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇKO EM CINCO EDIFICAÇÓES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DATA: 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATA REF. 

BOI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

fTEM 

11.2.21 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE OTO VALOR UNITÁRIO Ri PREÇO 
TOTAL R$ PESO (%) 

SEM BOI COM BOI 

98088 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL 1152 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 1212020 

SINAPI UN 1,00 2.750,83 3.611,01 3.611,01 1,06 

11.2.22 98062 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA 

SINAPI UN 1,00 2.824,96 3.708,32 3.708,32 1,09 

11.2.23 91222 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 SINAPI M 24,00 11,23 14,74 353,76 0,10 

11.2.24 90469 
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM AF 05/2015 SINAPI M 24,00 8,10 10,63 255,12 0,07 

11.3 PEDRAS, LOUÇAS E METAIS 8.762,56 2,57 

0,36 11.3.1 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 2,00 469,74 616,62 1.233,24 

11.3.2 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020 SINAPI UN 2,00 35,98 47,23 94,46 0,03 

11.3.3 96943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 

SINAPI UN 2,00 230,22 302,20 604,40 0,18 

11.3.4 93441 

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
SINAPI UN 1,00 1.215,23 1.595,23 1.595,23 0,47 

11.3.5 86920 

,PADRÃO 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 738,73 969,73 969,73 0,28 

11.3.6 CP-30929670 
PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇOE1 
S PRÓPRIAS UN 1,00 330,48 433,82 433,82 0,13 

11.3.7 100872 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAPI UN 6,00 304,99 400,36 2.402,16 0,70 

11.3.8 100870 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 272,25 357,38 1.429,52 0,42 

12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 3.369,80 0,99 

12.1 101909 
EXTINTOR DE INCENDI° PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CIASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE SINAPI UN 1,00 251,46 330,09 330,09 0,10 

12.2 101907 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/20202E SINAPI UN 1,00 717,46 941,80 941,80 0,28 

12.3 COMP-40629184 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E = 2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM 

MBOLOS, CORES E PICTOGMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO (Si 
, RA 

E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS UN 7,00 53,40 70,09 490,63 0,14 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DATA: 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATA REF. 

BOI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL R$ 
PESO (%) 

SEM BOI COM ODE 

12.4 COMP-35065440 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIOE 
S PRÓPRIAS 

UN 1,00 34,06 44,71 44,71 0,01 

12.5 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

SINAPI UN 8,00 25,29 33,19 265,52 0,08 

12.6 104475 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 
2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 11/2022 

SINAPI UN 8,00 115,66 151,82 1.214,56 0,36 

12.7 CP-30134915 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL OS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCÊNDIO. 

COMPOSIÇOE 
S PRÓPRIAS UN 1,00 62,84 82,49 82,49 0,02 

13 INFRA E SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO E FACHADA 60.880,88 17,84 

13.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAM ENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 

SINAPI M3 5,26 76,99 101,06 531,57 0,16 

13.2 94966 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 7,70 493,57 647,90 4.988,83 1,46 

13.3 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI M3 7,70 230,89 303,08 2.333,71 0,68 

13.4 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

SINAPI KG 44,80 17,11 22,46 1.006,20 0,29 

13.5 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

SINAPI KG 121,70 15,30 20,08 2.443,73 0,72 

13.6 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

SINAPI KG 118,00 13,72 18,01 2.125,18 0,62 

13.7 96538 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

SINAPI M2 16,45 267,26 350,83 5.771,15 1,69 

13.8 96539 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 06/2017 

SINAPI M2 25,19 125,58 164,84 4.152,31 1,22 

13.9 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 87,10 14,32 18,79 1.636,60 0,48 

13.10 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 83,90 13,58 17,82 1.495,09 0,44 

13.11 

13 12 

92762 

92415 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZACDES. AF 09/2020 

SINAPI 

SINAPI 

KG 

M2 

167,80 

35,94 

12,30 

140,06 

16,14 

183,85 

2.708,29 

6.607,56 

0,7 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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"I" Lagoa Grande 
14.1, do Maranhão 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27%
IS. Hora: 84,61% 
IS. Mês: 47,70% 

FONTE VERSÃO DATA RIM 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL IS PESO (%) 
WS BOI COM ROI 

13.13 92451 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

SINAPI M2 32,81 204,42 268,34 8.804,23 2,58 

13.14 CP-94589615 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF 1112020 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS M2 11,74 218,99 287,46 3.374,78 0,99 

13.15 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF 03/2016 SINAPI M 12,01 64,07 84,10 1.010,04 0,30 

13.16 103332 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS GERAM ICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 11,82 103,50 135,86 1.605,86 0,47 

13.17 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 

SINAPI M2 23,65 4,16 5,46 129,12 0,04 

13.18 139173 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA. 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL taVAILSLIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014 

SINAPI M2 23,65 32,11 42,15 996,84 0,29 

13.19 101162 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERrMICA (COBOGO) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 05/2020 

SINAPI M2 1,60 144,83 190,11 304,17 0,09 

13.20 CP-15528482 ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 
4EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS M 20,00 319,25 419,07 8.381,40 2,46 

13.21 COM-98232192 RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, 
DIMENSÕES 36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS M 5,00 60,70 79,68 398,40 0,12 

13.22 COMP-53609135 RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, 
DIMENSÕES 23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
s PRÓPRIAS M 1,40 41,26 54,16 75,82 0,02 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.417,28 1,29 

14.1 CP-98509 PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 14,00 8,33 10,93 153,02 0,04 

14.2 CP-93984312 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇÕE 
S PRÓPRIAS UN 25,00 109,57 143,83 3.595,75 1,05 

14.3 CPU-0009 LIMPEZA FINAL DA OBRA COMPOSIÇÕE M2S PRÓPRIAS 434,10 1,18 1,54 668,51 0,20 

VALOR ORÇAMENTO: 250.028,59 

110,442 1: Siçaitin VALOR INN TOTAL: 81.273,21 
E nye ,: ,ii VAIAR TOTAL: 341.299,10 

CRU • 1192er7Ç.7 
TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% Lagoa Grande 
na. do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Mai Off, 
OFtSE 

vemeAo 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - SIM Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Compoalp% PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

Albrns L ira OTO 

Área Total Altura*Largura 1,200 2,400 2,88 

288 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 
(UN) 

Quantidade OTO 

Emissão de ART de 
Responsabilidade Técnica pela 
Execução da Obra, conforme 
serviços da obra. 

Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

1.3. COMP-09135324 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 121 M2 ATÉ 200 M2, CONFORME 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

Ama QTD 
Área Total da Edificação Área 176,770 178,77 

178,77 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

~Mi OTO 

Cronograma Obra Meses 2,000 2,00 

2,00 

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3) 

• 

Anuns Comprimiras Largura Quangdada QTD 

Comprimento Total de Paredes a 
Demolir 

Largura*Comprimento* 
Altura 

3,000 16,720 0,130 0,000 852 

Muro Frontral Largura*Comprimento• 
Altura 

2,200 17,010 0,120 0,000 4,49 

Desconto Esquadria. P4 - 
Largura*Comprimento* 
Altura*Quantidade 

2,100 0,800 0,130 3,000 -0,53 

Desconto Esquadria - Porta de 
60 cm 

- 
Largura*Comprimento* 
AltureQuantidade 

2,100 0,600 0,130 2,000 -0,32 

Desconto Vão do Corredor - 
Largura*Comprimento* 
AltureQuantidade 

2,100 0,800 0,130 1,000 -0,21 

9,83 

2.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Mura Parknebla Ma OTD 

Pátio + Corredor Área 0,000 0,000 21,140 21,14 

Cantina Área 0,000 0,000 7,100 7,10 

Sala de Aula 01 Área 0,000 0,000 48,040 48,04 

Sala de Aula 02 Área 0,000 0,000 48,060 48.06 

Depósito Área 0,000 0,000 7,950 7,95 

Secretaria Área 0,000 0,000 5,930 5,83 

WC M Área 0,000 0.000 1,550 1,55 

WC F Área 0,000 0,000 1,530 1,53 

Salada Aula 01 (Paredes) Pertmetro*Altura 1,100 28,020 0,000 30,82 

Sala de Aula 02 (Paredes) PerimetreAltura 1,100 28,020 0,000 30,82 

WC Me F (Paredes) Perlmetro•Altura 2,800 3,040 0,000 5,51 

Cantina (Paredes) Perlmetro`Attura 2,800 7,740 0,000 21,87 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR g Fhigina. 12 



Pf4 LZOM CUDO MUM40•14i,

**111 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Més: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VErMÃO NIST,
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2922/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Corn0.40. PROPRIA 

CLIENTE: 

I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Desconto P4 1-Perímetro*Altura 

Altura Perímetro Áraa OTO 

1,100 1,600 0,000 -1,78 

231.36 '

2.3. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 
Mura Lados Largura Perimifiro QTD 

Pátio Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 22,540 22.54 

Sala 01 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 28,020 28,02 

Sala 02 Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 28,020 28.02 

Área Externa Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 49,460 49,46 

Cantina + kae de Serviço Perimetro*Altura 1,000 0,000 0,000 13,610 13,61 

Depósito Peri metro*Altura 1,000 0,000 0,000 7,240 7,24 

Desconto Esquadrias - P2 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 1,800 0,000 -3,80 

Desconto Esquadrias - P4 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 0,800 0,000 -1,80 

Desconto Abertura da Circulação -Altura*Largura*Lados 1 000 2,000 1,800 0,000 -3,80 

140.09 

3.1. 100330- RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) 

Co rnpr.rnengs Largura OTD 

Área Telhado para Revisão Comprimento*Largura 13,8401 13,970 193,34 

193,34 

3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Ga mpunento Largura a TD 

Ares Telhado para Revisão Comprimento*Largura 13,840 13,970 193,34 

193,34 

3.3. 100393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CA BRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura QTD 

Área Telhado para Revisão Comprimento*Largura 13,840 13,970 193,34 

193,34 

3.4. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Área Telhado Novo I Comprimento*Largura 

Comprimento Urgia, QTD 

8,880 4,000 35.52 

35.52 

3.5. 100360- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

iQuantidade Sala 01 Quantidade 

Quantidade Sala 02 Quantidade 

Quantidade QTD 

1,000 1,00 

1,000 1,00 

2,00 

3.6. 102234- PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

I Coelicnte Comprimento Largura QTD 

Área Telhado Existente Largura*Comprimento* í 1,110 
Coeficiênte ! 

13,840 13,970 214,61 

Área Telhado Novo Largura*Comprimento* i 1,110 
Coeficiánte 

8,880 4,000 39,42 

254,03 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 

Página: 13 



PM Uai, GLÁWO A1ALAMO • Au, 
PU: 
01" 

Lagoa Grande 
4iiikr do Maranhão 

MEMÓRIAS DE DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% LS. Mês: 47,70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE RUE 
ORSE 

irnisAo 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Sflo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

3.7. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (M2) 

Comprimento Largura CITD 

1Área Telhado Novo Comprimento*Largura 8,880 4,000 35,52 

1-- 35,52 

3.8. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Gornonrnento OTD 

Comprimento Total de Cumeeira Comprimento 13,840 13,84 

Comprimento Total de Cumeeira Comprimento 8,880 8,88 

22,72 

Lado1 Ledo2 OTD 

Perimetro Telhado Existente (Lado1+Lado2)*2 13,840 13,970 55,02 

Perímetro Telhado Novo (Lado1+Lado2)*2 8,880 4,000 25,76 

81,38 

3.10. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Compelmento .43 
Comprimento Calha 1Comprimento 8,880 8,88 

8,88 

4.1. 96116- FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2) 

Área C:1713 

Sala de Aula 01 Área 48,060 48,06 

Sala de Aula 02 Área 48,040 . 44,04 

Pátio Área 28,890 28,89 

WC F Área 3,000 3.00 

WC M Área 3,000 3,00 

Cantina + Área de Serviço Área 12,510 12,51 

Depósito Área 7,270 727 

Diretoria -Área 9,390 9,39 

Circulação 'Área 5,670 5,87 

-Laje Fachada -Área 10,560 10.55 

1713,39 

4.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

Perkfietro CM 

Sala de Aula 01 Perímetro 28,020 28.02; 

Sala de Aula 02 Perímetro 29,020 .. • '.

Pátio Perímetro 28,890 28,89 

WC F Perímetro 7.000 7,00 

WC M Perímetro 7 000 7.00 

Cozinha + Área de Serviço Perímetro 17,220 17,22 

Depósito Perímetro 9,260 9,28 

Diretoria Perímetro 12,260 12.26 

Circulação Perímetro 9,880 9.138 

Laje Fachada Perímetro 15,540 15.54 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM LAGU &Jidá MALYNI-#4 • As, 
PLt 

_ 

"Lagoa Grande 
do Maranhão Ir 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

oNTE F.F RE 
ORSE 

VERIA0 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lu Is 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIo% PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Perímetro GTD 

153.69 

5.1. 103332 -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR 

Altura CorrnxImento OTO 

Área Parede Eixo 3 Comprimento*Altura 3,000 1,240 3.72 

Área Parede Eixo 6 Comprimento*Altura 3,000 2,000 6,00 

Área Parede Eixo 7 Comprimento*Altura 3,000 7,330 21.99 

Área Parede Eixo 8 Comprimento*Altura 0,850 15,630 13,28 

Área Parede Eixo A Comprimento*Altura 3,000 3,130 9,39 

Área Parede Eixo B Comprimento*Altura 3,000 2,020 6.06 

Área Parede Eixo C Comprimento*Altura 3,000 3,130 9.39 

Área Parede Eixo D Comprimento*Altura 3,000 3,130 6,39 

Área Parede Eixo E Comprimento*Altura 3,000 3,130 9,39 

Encunhamento Eixo A Comprimento*Altura/2 0,440 3,260 0,71 

Encunhamento Eixo E Comprimento*Altura/2 1 0,440 3,260 0.71 

Encunhamento Eixo D Comprimento*Altura/2 0,440 3,260 0,71 

Área Parede Eixo G Comprimento*Altura 2,000 14,000 28,00 

118.74 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

5.2. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 12/2021 (M2) 

Altura Compnmento OTO 

Arca I Comprimento*Altura 0,850 15,510 13.18 

13,18 

5.3. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 
Comprimento QTD 

Comprimento Total de Novas 
Paredes (x2) 

Comprimento*2 15,510 31,02 

Comprimento Total de 
Reconstrução do Muro do Fundo 

Comprimento 14,000 14,00 

45,02 

5.4. 101173- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020 (M) 

Quantidade QTD 

Quantidade de Broca (1 m) 
Contençã o 

Quantidade 7,000 7,00 

Quantidade de Broca (1 m) Muro Quantidade 6,000 6,00 

13,00 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

Área Total Ambientes (Item 4.1) lÁrea 

Área CCM 
176,330 178_3 

178.39 

6.2. 87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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PM Ut.41 Giáki A.41P044 
ftt 
411".

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 47,70% ~Fr Lagoa Grande 
gly do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

POIME REF. 
ORSE 

Velea0 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luto 01/2023 
MAR' 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CO3,,Pool00. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Altura Lados Largure Petimetre OTO 

Cozinha + Área de Serviço Perímetro*Altura 2,800 0,000 0,000 17,220 48,21 

P4 -Largura*Altura*Lados 2,100 3,000 0,800 0,000 -5,04 

P5 -Largura'Altura*Lados 1,000 1,000 1,200 0,000 -1,20 

J3 -Largura*AltureLados 1,000 1,000 1,200 0,000 -1,20 

40.77 

6.3. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
(M2) 

Adura Lados "IV," Petimetre aro 
Sala de Aula 01 PerImetro*Altura 1,100 0,000 0,000 28,020 30,8 

Sala de Aula 02 Perímetro"Altura 1,100 0,000 0,000 28,020 30,82 

Desconto P4 -Altura*Largura*Lados 1,000 2,000 0,800 0,000 -1,60 

60,04 

6.4. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES AF_06/2014 (M2) 

Adure Lado* LarSura Perímetro QTD 

WC M Perlmetro*Altura 2,800 0,000 0,000 7,000 19,60 

WC F Perimetro*Altura 2,800 0,000 0,800 7,000 19,60 

P3 -Largura*Altura*Lados 2,100 2,000 0,9001 0,000

. B1 -Largura*Altura*Lados 0,300 2,000 cumm : 0,000 -0,48 

1 34,94 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_06/2014 (M) 

Largura Perímetro Quantidade QTD 

Patio Perímetro 0.000 22,520 0,000 22.52 

Circulação Perímetro 0,000 10,140 0,000 10,14 

Diretoria Perímetro 0,000 12,260 0,000 12,25 

Depósito Perímetro 0,000 8,600 0,000 6,80 

Área de Serviço Perímetro 0,000 3,370 0,000 3,37 

' Desconto Vão (Circulação/Parlo) -LargureQuantidade 1,810 0,000 2,000 -3,62 

Desconto P4 -Largura*Quantidade 0,800 0,000 6,000 -4,80 

Desconto P3 -Largura*Quantidade 0,900 0,000 2,000 -1,80 

. Desconto P2 :LargureQuantidade 1,800 0,000 1,000 -1,00 

44,87 

6.6. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Área GTO 
?Voa de Alvenaria a Construir 
(2x) (!tem 5.1'„, 

rÁrea 121,090 242.16 

Área de Reposição de 
Mamasse (Rom 2.51 

Área 140,090 140,09 

382,27 

6.7. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA UNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Área de Alvenaria a Construir 
(Item 5.1) (2x) 

Área OTD 

121,090 24416 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85,718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Pi•lucisk Guia ask4,

Lagoa Grande 
do Maranhão New 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% Lã. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONT4  REF 
ORSE 

VERLAG 
2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - Sio Luís 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

• 

Arca OTD 

Área de Reposição de 
Argamassa (Item 2.5) 

Área 140,090 140,09 

3132,27 

7.1. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Mura Largura Quantidade OTO 

Área Total de Janelas - J1 Altura*LargureQuantid 
ade 

1,000 2,500 7,000 17,50 

Área Total de Janelas - J2 Altura*LargureQuantid 
ade 

0,500 2,500 2,000 2,30 

20,00 

7.2. 93183- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Comprimento Total de Vão - J1 Largura*Quantidade*1, 
4 

Largura I Quantidade OTO 

2,500 9,000 31.50 

31.50 

7.3. 93195- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

~RB Qmentldade OID 

Comprimento Total de Vão - J1 Largura*Quantidade*1, 
6 

2,500 7,090 28,00 

28,00 

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA V DROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Mura Largura Quantidade Can 

Área Total de Janelas - J3 Altura*LargureQuantid 
ade 

1,000 1,200 5,000 r 8,00 

6,00 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

Altura Largura Quantidade QTD 

Arca Total de Basculantes - B1 Altura*Largura*Quantid 
ade 

0,300 0,800 3,000 0,72 

-...... 
0,72 

7.6. 93182- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

Largirre Quarelidade OTD 

Comprimento Total Vão - J3 Largura*Quantidade*1, 
25 

1,200 5,000 7,50 

Comprimento Total Vão - B1 Largura*Quantidade*1, 
25 

0,800 3.000 - 3.00 

10,50 

7.7. 93194- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Largura Otranikdada OTD 

Comprimento Total Vão - J3 Largura*Quantidade*1, 
75 

1,200 5,000 1050 

Comprimento Total Vão - B1 Largura*Quantidade`1, 
75 

0,8001 3,000 4 .20 

14,70 

7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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èra.n. de 
do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSA I" REF 
ORSE 2922/10 01/2023 
SeC 2023/01 - abo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÂO 01/2023 
ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

BAGUETE AF_01/2021_PS (M2) 

Mura Largura amoedada QTD 

Área Total de Basculantes - B1 Altura*Largura*Quantid 
ade 

0,300 0,800 3,000 0,72 

0,72 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE V ORO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN) 

Quantidade QTD 

'Quantidade Total de Portas - P1 Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

7.10. 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
Alk ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
Er COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Guanedad. CITD 

Quantidade Total de Portas - P4 Quantidade 6,000 6,00 

6,00 

7.11. 91315- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA P NTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Quantidade t370 

Total Portas P3 Quantidade 2,000 2.00 

2.00 

7.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Mura Coreperseilla QTD 

Área Total de Porta -P5 1Comprimento*Altura 1,000 1,200 1,20 

1,20 

• 
7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

Altura 

Esquadrias - P1 Altura*Largura 

Largura QTD 

2,400 2,000 4.80I 

4.80.

8.1. 102219- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Alma uersiwa Quantidade QTD 

Área Total de Esquadrias - P3 (Attura*Largura"2+2*(Al 
tura+Largura)0,035)*(1 
uantidade+(Altura*2+La 
rgura)0,13*Quantidade 
-1-(Altura*2+Largura)*0, 
08*2*Quantidade 

2,100 0,900 2,000 10,93 

Área Total de Esquadrias - P4 (Altura*Largure2+2*(Al 
tura+Largura)0,035)*Q 
uantidade+(Altura*2+La 
rgura)0,13*Quantidade 
+(Altura*2+Largura)0, 
08*2*Quantidade 

2,100 0,800 6,000 30,07 

41,00 

8.2. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AV. 10 DE MAIO, 126 CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO — MACE!: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 IS. Hora: 8461% 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

BOI: 31,27% LS. Mês: 4770% OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
ffiONTE 
ORSE 

VERSÃO 
2022/10 

REF. 
01/2023 

SBC 
SINAPI 

2023/01 - São Luls 
2022/12 COM DESONERAÇÃO 

01/2023 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
ComposIçõe PROPRIA 

AF_01/2020 (M2) 

Altura Comprimento CITO 

Área Porta - P5 Comprimento*Altura"2 1,000 1,200 246.

2,40 

8.3. 88497 -APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

Altura Lados Largura Perimem CITO 

Sala de Aula 01 Perlmetro*Altura 1,700 0,000 0,000 28,020 47.63 

Sala de Aula 02 Perimetro*Altura 1,700 0,000 0,000 28,050 47,68 

Pátio Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 22,540 61,53 

Depósito Perimetro•Altura 2,730 0,000 0,000 9,260- 25.27 

Diretoria Perímetro'Altura 2,730 0,000 0,000 12,260' 33,48 

Circulação Perimetro*Altura 2,730 0,000 0,000 9,880 26,97 

Ame Externa (Altura Média) Perimetro*Altura 3,200 0,000 0,000 55,980 179,13 

P1 -Altura*Largura*Lados 2,400 2,000 2,000 0,000 -9,80 

P2 -AftureLargura*Lados 2,100 2,000 1,800 0,000 -7,56 

P4 -Aitura*Largura*Lados 2,100 10,006 0,800 0,000 -16,80 

P3 -Altura*Largura*Lados 2,100 2,000 0,900 0,000 -3,78 

P5 -Altura*Largura*Lados 1,000 1,000 1,200- 0,000 -1,20 

J3 -Altura*Largura*Lados 1,000 4,000 1,200 0,000 -4,90 

J1 -Altura*LargureLados 1,000 14,000 2,500 0,000 -35,00 

J2 -Altura*Largura*Lados 0,500 4,000 2,500 0,000 -5,09 

B1 -Altura*Largura*Lados 0,300 4,000 0,800 0,000 4,96 

EV1 -Altura*LargureLados 2,000 2,000 0,800 0,000 -3.20 

Muro Frontal (Mureta) Largura*Attura*Lados 0,600 2,000 10,410 0,000 12,49 

Muro Frontal (Pórtico) Largura*Altura*Lados 4,000 2,000 4,360 0,000 34,88 

381,14 

8.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 
AF_06/2014 (M2) 

Altura Comprimento Ame MD 
Área de Emassamento (Item 8.3) Ama 0,000 0,000 381,140 381,14 

Demais Muros (Exceto Frontal) 
(Dentro e Fora) 

Comprimento*Altura*2 2,000 70,830 0,000 283,32 

884.48 • 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

CIT13 

Área Total de Calçada de 
Proteção 

Área 0,003 0.000 38,590 38,59 

Area Total de Calçada Externa Área 0,006- 0.000 27, ? 60 27,18 

Área Total de Calçada Externa 
(Lateral) 

Perlmetro•Altura 0,203 19.510 0,000 3,96 

Área Total de Calçada De 
Proteção (Lateral) 

Perímetro•Altura 0,200 113.180 . 0,000 
.4' , 

22,83 

92.34 

9.1. 94992- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2) 

Ares QTD 

Área Total de Calçada Proteção 1,1/4r á a 38,590 38,59 

Área Total de Calçada Externa Área 27,160 27,18 

65,75 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 7/8-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Ws: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 4E7 

ORSE 

YERIAG 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - $ao Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

9.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

Área QT13 

Área de Piso (Item 6.1) Área 176,390 175,39 

178,39 

10.1. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comp r imonto 

1,700 

Ou enodado QTD 

Tomadas Médias 110 cm (Pé Quantidade*Comprime 
Direito 280 cm nto 

7,000 11,90 

Tomadas Altas 250 cm (Pé Quantidade*Comprime 
Direito 280 cm; I nto 

0,300 4,000 1,2d 

13,10 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
AF_05/2015 (M) 

Tomadas Médias 110 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

Tomadas Altas 250 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

Comprimento Quantidade QTE1 

1,700 7,000 11,90 

0,300 4,000 1,20 

t, 13,10 

10.3. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

UW0~ 1'02 Querddikie QTD 

Tomadas Médias 110 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

QuantidadeComprime 
nto 

1,700 7,000 11,90 

Tomadas Altas 250 cm (Pé 
Direito 280 cm) 

Quantidade*Comprime 
nto 

0,300 4,000 /.20 

13.10 

10.4. 91863- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento Total de Comprimento 
Eletrodutos 
Desconto Eletrodutos Parede 1-Comprimento 
;Item 10.1) 

CornOmentn CITO 

147,190 147,19 

13,100 -13,10 

134,09 

10.5. 91890- CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade Total Quantidade 

uanthciadem OTD 

32,000 32,00 

32,00 

10.6. 91864- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M) 

CO mprimetrb 

Comprimento Total de Eletroduto 
DN 50 mm 

Comprimento 12,110 12.11 

12.11 

10.7. 91893- CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV EIR 
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Lagoa Grande 

‘fillo do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BDI : 31,27% LS. Mis: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE na 

ORSE 
VEIEM 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposlçAs PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Quantidade CITO 

Quantidade Total Quantidade 2,000 2,00 

2,00 

10.8. 91924- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Corrgelmento CITO 

1,5 mrn2 Amarelo Comprimento 117,200 117,20 

1,5 mm' Azul Claro Comprimento 86,380 86,38 

1,5 mm' Branco Comprimento 81,380 81,38 

1,5 mm' Verde-Amarelo Comprimento 25,800 25.80 

310,76 

10.9. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
lip FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento CITO 

2,5 mm' - Azul Claro Comprimento 71,270 71127 

2,5 mm2 - Branco Comprimento 71,270 -.' 11,27 

2,5 min' - Verde-Amarelo Comprimento 51,700 51.70 

~4 

10.10.91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento ali) 

4 mm' - Azul Claro Comprimento 52,460 52.46 

4 mm' - Preto Comprimento 23,180 23,16 

4 mrn2 - Verde-Amarelo Comprimento 33,680 33,68 

4 mm. - Vermelho Comprimento 29,280 29,26 

138.60 

10.11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

~monto .. QTD-

6 mrif - Azul Claro Comprimento 11,110 11.11 

6 mm'- Branco Comprimento 11,110 11,11 

6 mrn2 - Preto Comprimento 11,110,,

~tt 6 mm' -Verde-Amarelo Comprimento 11,110 

6 mm' - Vermelho Comprimento 11,110 *os 4.14,11 

10.12. 92979- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI•!CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Comprimento CITO 

10 mm2 - Azul Claro Comprimento 0,600 0,60 

10 mm' - Branco Comprimento 0,800 0,60 

10 mm' - Preto Comprimento 0,800 060 

11 0,60 

' '2.40 

10 mm2 - Vermelho Comprimento 0,600 

10.13. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCWINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

attenidacho oro 
Quantidade Interruptor Simples Quantidade 5,000 5,00 

5,00 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 1110111-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pito na: 21 
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"Lagoa Grande 
na, do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

narre 

ORSE 

VIRSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Cornpaa195. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Quantidade 4,000 4,00 

4.00 

10.15. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade GTO 

Quantidade Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

10.16. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

Quantidade OTO 

Quantidade Quantidade 4,000 ,, ),, -400 

-- 4,00 

10.17. 91993- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade r:-raM 

Quantidade Quantidade 4,000 —4.00 

4.00 

10.18. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade awo 
Quantidade Ar 250 cm Quantidade 4,000 4,00 

Quantidade Luminária Arandela 
250 cm 

Quantidade 6,000 5.00 

' -v • '10,00 

10.19. 91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Quantidade aro 
Quantidade Quantidade 22,000 2200.

251,a 5,-*0 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", Mie, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

nuanuin o frokAirJa 

• . 
l 

MO O: 

l • . — : 

Quantidade Quantidade 28,000 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

J. • ! 
Querffledio .. 

. -mr_c-,-- • -. 
- -.~-

Quantidade Quantidade 6,000 .,.. .. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65/18-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGFtANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

Lagoa Grande 
me% do Maranhão 

BDI : 31,27% LS. Mas: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

oo*rre 
ORSE 

voialai 
2022/10 

REF. 

01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2923 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
' SINAI, ' 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

10.23 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Quantidade Quantidade 

Quantidade OTO 

1,000 1,00 

1,00 

10.24. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 (UN) 

' Quantidade 10 A Quantidade 

Quantidade OTO 

4,000 

4,00]

4,00 

10.25 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Quantidade QTD 

Quantidade 16 A Quantidade 4,000 4,06 

4,00 .

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 
90KA, (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

I21 u arudede OTD 

-Quantidade de DPS [Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

10.27. COMP-49327346 - DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade de DR Quantidade 

Quantidade OrD 

1,000 1,00 

1.00 

10.28. 101946- QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Quantidade do Projeto 

Quantidade um 
!Quantidade 1,000 1,00 

1.00 

11.1.1. 102623- CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

Quantidade OTD 

Quantidade Total ,Quantidade 1,000 1,00 

1.00 

11.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) 

Comprimento Total de Tubo 25 1Comprimento 
RIM 

Comprimento 0112 

16,090 16,09 

16,09 

11.1.3. 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 6/2022 (M) 

Comprimento MD 

, Comprimento Total de Tubo 40 Comprimento 
mm 

30,320 30,32 

30,32 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84.61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770% Lagoa Grande 
-do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

FORTE wasAo REF 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - SAID Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoelçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

11.1.4. 104014- BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

1 Quanudiue í QTD 

Quantidade Total de Bucha 1 Quantidade 1 5,000 5,00 
Red..,çá., 40/32 j

I- , 5,00 

11.1.5. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade Total de Curva 90 25 
mm 

Quantidade 

Quantidade QTD 

5,000 5.00 

5,00 

Ô11.1.6. 103982- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade OTO 

Quantidade Total de Curva 90 40 
mm 

Quantidade 3,000 3,00 

• • 
3.010 

11.1.7. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade OTD 

Quantidade Total de Tê 25 mm Quantidade 2,000 2,0e 
2.00 

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Quantidade OTO 

Quantidade Total de Tê 40 mm Quantidade 4,000 4,00 

4,00 

11.1.9. 103980 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

• íFotat J 

Quantidade 0112 

lho 90 40 mm I Quantidade 1,000 1,00" 

1,00 

11.1.10. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

nliclada 011) 

Quantidade Total de Joelho Quantidade 
Bucha Latão 25 mm 3/4 

2,000 

2.00 

11.1.11. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Joelho Quantidade 
Bucha Latão 25 mm 1/2 

5,000 5,00 

5,00 

11.1.12. 90443- RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAISMISTRIPUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 (M) 

[Comprimento Total Tubo 25 mm [Comprimento 

Comprimento OTD 

16,0901 16.091 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVWV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pária: 24 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
Ia, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

OFtSE 

veasAn 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comp0s195e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

Comprímento OTO 

16.09 

11.1.13. 90466- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 (M) 

comphmento ato 
Comprimento Total Tubo 25 rnm— Comprimento 16,096 16,09 

113,09 

11.1.14. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

Quantidade OTO 

Quantidade de RE 3/4" 1 Quantidade 5,000 5,001 

5.00 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de CE Quantidade 7,000 7.00 

7.00 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
0.60X0 60X0.10 M (UN) 

Quantidade OTO 

Quantidade Total de CE Quantidade 7,000 7.00 

7,00 

11.2.3. 98110- CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 
M. AF_12/2020 (UN) 

CPU intidade QTD 

Quantidade Conforme Projeto Quantidade 1,000 1,00 

IMO 

11.2.4. 104328- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

Quantidade OTD 

Quantidade Total de CX Quantidade 
Sinfonada 

2,000 2,00 

2.00 

11.2.5. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Compn [nano OTO 

Comprimento Total PVC Esgoto 
40 mm 

Comprimento 5,360 5,36 

Comprimento Total PVC Pluvial 
40 mm 

Comprimento 24,260 24,25 

ara 

11.2.6. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Comprimento 

Comprimento QTD 

Comprimento Total PVC Esgoto 
50 mm 

6,230 6,23 

Comprimento Total PVC 
Ventilação 50 mm 

Comprimento 11,800 11,80 

18.03 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

•—lge---_._ __ 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

__ 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 
BOI: 31,27% L.S. MM: 47,70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

roam veleiks REF 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - SM Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

  195., PROPRIA 

CLIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

11.2.7. 89714- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Comprimento Total de Tubo 
E-39-110 100 mm 

Comprimento 

Comprimento QTD 

50,440 50,44 

50,44 

11.2.8. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Curva Quantidade 
Curva 90 PVC Esonto 40 mm 

7,000 7.00 

7,00 

Ô 11.2.9. 89748- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

• 

Quantidade OTD 

Quantidade Total de Curva Quantidade 
Curva 90 PVC Esgoto 100 mm 

2,000 2.00 

2.00 

11.2.10. 89726- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade OTD 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Esgoto DN 40 mm 

Quantidade 2000, 2,00 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Pluvial DN 40 mm 

Quantidade 1,000 1,00 

3,00 

11.2.11. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade 01D 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Esgoto DN 50 mm 

Quantidade 6,000 8,00 

Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Ventilação 

Quantidade 1,000 1,00 

7,00 

11.2.12. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade QTD 
Quantidade Total de Joelho 45 
PVC Er,gc.to DN 100 mm 

Quantidade 3,000 3,00 

3,00 

11.2.13. 89724- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade 
_. 

Quantidade de Joelho 90 PVC 
Esgoto 40 mm 

Quantidade 4,000 4,00 

Quantidade de Joelho 90 PVC 
Pluvial 40 mm 

Quantidade 12,000 12.00 

16,00 

11.2.14. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade 

1Quantidade Total de Joelho 90 
PVC Esgoto 50 mm 

Quantidade 4.000 00 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-0(6) 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% Lã. Más: 47,70% L,agoa Grande 
i b..- do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE WARM ASK 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composáçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Quantidade 010 

Quantidade Total de Joelho 90 Quantidade 
PVC Ventilação 50 mm 

5,000 5,00 

9,00 

11.2.15. 89783- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade OTD 

Junção Simples PVC Pluvial DN Quantidade 
40 mm 

1,000 1,00 

1,00 

11.2.16. 89797- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade Cflp 

Quantidade Total de Junção Quantidade 
Simples PVC Esgoto 100 mm 

1,000 1,00 

MT :M4
11.2.17. CP-43928010 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) 

Quantidade 
W rtl- - > • - 700 Quantidade Total de Junção 

Simples PVC Esgoto 100x50mm 
Quantidade 2,000 

-. - - - 
2.00 

11.2.18. 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

Quantidade 010 

Quantidade Total de Tè 
Ventilação 50 mm 

Quantidade 6,000 . • ' Nal 

- 8.00 

11.2.19. 104348- TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

• 
Quanaidida CITD 

'Quantidade Total de Terminal de Quantidade 
Ventilação 50 mm 

1,000 1.00 
‘14..t4.1. 

, W4 '

11.2.20. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

Quantidade de Tanque Séptico Quantidade 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

11.2.21. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

ouardhedi 
Quantidade de Filtro Anaeróbio 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

Quantidade 

11.2.22. 98062- SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP 65.7184100
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora. 84 61% 

BDI : 31,27% Lã. Mia. 4770% 
—OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICTP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONIt RV FA 

ORSE 

BRU,D 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - SAo Lu Is 01/2023 

SINAPI 2222/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposlças PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Quantidade OTD 

Quantidade de Sumidouro 
(Capacidade Equivalente a de 
Projeto) 

Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

11.2.23. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

• 

Comprimento QTD 

Lavatório (2x) ?Comprimento 0,500 1,00 

Pia Comprimento 0,500 0,50 

Tanque Lavar Roupa Comprimento 0,500 0,50 

Coluna Ventilação (2x) ?Comprimento 3,000 6,00 

Drenagem Ar (6x) 4*Comprimento 4,000 16,00 

24.00 

11.2.24. 90469 - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M) 

Comprimento QUI 

Lavatório (2x) ?Comprimento 0,500 1.00 

Pia Comprimento 0,500 0.50 

Tanque Lavar Roupa Comprimento 0,500 0.50 

Coluna Ventilação (2x) ?Comprimento 3,000 6,00 

Drenagem Ar Condicionado (6x) 4*Comprimento 4,000 16,00 

24,00 

11.3.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

WC M 

Quantidade QTD 

Quantidade 1,000 1,00 

WC F Quantidade 1,000 1,00 
i 

2,00 

11.3.2. 100849 -ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

Quantidade QTD 

WC M Quantidade 1,000 1,00 

WC F Quantidade 1,000 1,00 

2,00 

11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

WC M 

.WC F 

Quantidade 

Quantidade 

1,000 

CITO 

1,00 

Quantidade 1,000 1,00 

2,00 

11.3.4. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

QuantidadePia Cozinha 

Quantidade QTD 

tidade 1,000 1,00 

1,00 

11.3.5. 86920 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO —MA CEP: 65.718-000 
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PU: 

Lagoa Grande 
Wr do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mis: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES-

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

FoITE 

ORSE 
~SÃO RIEF 

2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

¡Quantidade TLR —1-Quantidade 

Duarrlidede OTO 

1,000 1,00 

1,110 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

Quant3daou OTO 

Quantidade Projeto Quantidade 1,0n 100 

100 

11.3.7. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

Quantidade OTD 

Quantidade Barras 80 cm Quantidade 6,000 6,00 

5.00 

11.3.8. 100870- BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Quatilidado QTD 

Quantidade Barras 60 cm Quantidade 4,000 / 4,00 

4,00 

12.1. 101909- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN) 

Quantidade 1:170 

iQuantidade de Extintor POS Quantidade 1,000 1,00 

1,00 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE (UN) 

Ova/lidaria OTO 

ii• Quantidade de Extintor CO2 Quantidade 1,000 1,00 

1. 
1.08 

12.3. COMP-40629184 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade 010 

Placa 13 Quantidade 2,000 2,00 

Placa 14 Quantidade 4,000 4,00 

Placa 17 Quantidade 1,000 1.00 

7,00 

12.4. COMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quantidade WI'D 
Placa 23 I Quantidade 1,000̂ 1.00 

1.00 

12.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VOVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês. 4770%

Lagoa Grande 
do 'Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO WBF 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Com3/oN955 PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Quantidade 011:r 

Quantidade Total de Luminárias Quantidade 8,000 8,00 

8.00 

12.6. 104475- COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) 
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN) 

Quantidade QTD 

Quantidade Total de Luminárias Quantidade 8,000 8,00 

8,00 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

o Sinalização 

Quanhdeee OTO 

E17 Quantidade 1,000 MO 

1,00 

13.1. 96523- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3) 

Si Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

S2 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

S3 

S4=S5=S7=S9=S10=S11=513 

S6 

Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 
Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 
Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

S8 Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

S12 

• 

Largura*Profundidade* 
Comprimento*Quantida 
de 

Comprimento ! Largura Profundidade Quantidade QTD 

0,700 0,600 1,000 1,000 0,42 

0,800 0,700: 1,000 1,000 0,56 

0,800 0,650 1,000 1,000 0,52 

0,700 0,550 1,000 6,000 2,31 

0,750 0,650 1,000 1,000 0,48 

0,800 0,650 1,000 1,000 0,52 

0,600 0,750 1,000 1,000 0,45 

5.25 

13.2. 94966- CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3), 

'Joana OTO 

Sapatas e Vigas Baldrame 
Prancha 06/14 

Volume 3,540 3,54 

Vigas e Pilares Prancha 07/14 Volume 3,73E1 3,73 

Vigas e Pilares Prancha 08/14 Volume I 0,430 0,43 

7,70 

13.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

Volume QTD 

Sapatas e Vigas Baldrame 
Prancha 08/14 

Volume ;;,540 3,54 

Vigas e Pilares Prancha 08/14 Volume 3,790 3,73 

Vigas e Pilares Prancha 08/14 Volume 0.430 . _ - ,.0.43 

7 70, 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 59.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% Lagoa Grande 
nem. do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

IPOIrrE REF.

ORSE 

~Ao 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Selo Luís 01t2023 

SINAP1 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpande PROPR1A 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

13.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Sapatas e Vigas Baldrame 
Prancha 06/14 

Peso 

Peso OTD 

44,800 44,80 

44,50 

13.5. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

Peso QTD 

Sapatas e Vigas Baldrame Peso 
Prancha 06/14 

121,700 121,70 

121,70 

Ô 13.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 (KG) 

• 

Peso 0112 

Pilares e Vigas Prancha 07/14 Peso 113,000 113,00 

Pilares e Vigas Prancha 07/14 Peso 5,000 5,00 

118,00 

13.7. 96538- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Arca 1WD 

Sapatas Prancha 06/14 Arca 16,450 16,45 

1645 

13.8. 96539 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Área CITA 

Vigas Baldrame Prancha 06/14 Área 25,190 25,19 

28,19 

13.9. 92759- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Peso 01-11 

Vigas e Pilares Prancha 07/14 Peso 

I

79,800 79,90 

Viga e Pilares Prancha 08/14 Peso 7,300 7:30 

57.10 

13.10. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

I_ Pese QTD 

Vigas e Pilares 
! Prancha 07/14 

Peso 74,000 74,00 

Viga e Pilares 
I Prancha 08/14 

Peso 9,900 

53,80 

13.11. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ff ) 

Peso QTD 

Vigas e Pilares 
Prancha 10/18 

Peso 163,106 143,10 

Viga e Pilares 
Prancha 11/18 

Peso 4,700 4,70 

t noa 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO— HACEP) 65. 71 8-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MAGOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI • 31,27% LS. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
¡New do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

FORRE RIEF 

ORSE 

VERIA° 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposipSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

13.12. 92415- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
(M2) 

Arsa 0TO 

Área forma pilares prancha 07/14 Área 34,200 34.23 

Arca forma pilares prancha 08/14 Área 1,740 1.74 

35.94 

13.13. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 (M2) 

111

Área OTO 

Vigas Prancha 07/14 Área 29,270 29.27 

Vigas Prancha 08/14 Área 3,540 3.54 

32,81 

13 14. CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). AF_11/2020 (M2) 

Cornprwriemo Largura OTD 

Área L1 Comprimento*Largura 2,7001 1,200 3,24 

Área L2 Comprimento*Largura 5,0001 1,700 8,50 

11,74 

13.15. 93204- CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

Compr,rnerno QTD --1 

Comprimento Total muro Frontal Comprimento 12,010 12,01 i 

12.31( 

13.16. 103332- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Lanteiro 

[Parede do Elemento Vazado 

FMuro Portico 

4111, Desconto Elemento Vazado 

Desconto P1 

Comprimento*Altura 

Comprimento*Altura 

C,omprimento•Altura 

-Comprimento*Attara 

-Comprimento*Altura 

13.17. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

Atinna [ ermt"onio
2*Comprimento*Altura 0,200r lusé 5•551

---- 1 2*Comprimento*Altura 2,700, 2,900 4,881 

2*ComprimenteAttur a W r 4509i - 28,041 

Canteiro 

Parede do Elemento Vazado 

Parede Portico 

Desconto Elemento Vazado -2*Comprimento*Altura 2,0051 11,800 — 

Desconto P1 -2*Compirnento•Altura 2,001-

_1 

..-..--r -,,-- 

--',---

$^ —
I

13.18. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVÇ4'3 DE EMBOÇO/MASSA UNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4001.. f-AREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR CAS)3,..S) E EDW;CAÇÃO PEILLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

e_ 1—' 
....1“ 

Canteiro 12"ComprutnnitrrAttun3 , 0,290 .„ , ..."1 
:,

Parede do Elemento Vazado ITCutn,:r;ineivn*Altera 
-,-.......,-,,,, 

t '2 780[ ' ,".,,,' • 01?'''t 4,85 
, - — — --- -1 

• 

AV. 1° DE MAIO, 126:CEM 40 - LAGOA GNAN' DE Dei.MARI,NHÃO - MA CE:,?' f.5.7 t 5 039 
CNPJ: 01.812 337/0001-12 SITE. WWW.LAGOAGRAN.DE.MA GO,;..t.tt't tr
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LOTE f32 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/0172023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mis: 47,70% 1~1611 . 
Lagoa Grande 

Maranhão 
OBJETO: 

. 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EA* CINCO EDIFICAÇÕES 

RAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESCOLARES RURAIS.
LOCAÇÃO 

DO MUNI CIPi0 
DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

MIRE v IBM 
ORSE 

., eirseo 
2022/10 01/2023 

SBC 202351 -silo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornPoNçO• PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Anum Comprimento QTP 

Muro Pórtico 2"Comprimento*Attura- . , 3,100 4,200 26,04 

Desconto Elemento Vazado -2*Coráprimehto*Attura ' 2:000 0,800 4.201 

Desconto P1 -2*ComprIMento'Altura 2000 2,400 -0,60 

23,65 
13.19. 101162- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGó) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

Mure Comprimento CITO 

Elemento Vazado EV1 Comprimento*Altura 2,000 0,800 1,60 

. 1,60 

• 
13.20. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE 
MURETA EM CONCRETO). (M) 

Comprimento Quantidade 071) 

Quantidade de Telas 1 Quantidade*Comprime 
nto 

2,500 8,000 26,00 

2000 

13.21. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

COrrepritnineD 
, 

Comprimento Total de Rufo 36 !Comprimento 
CrY1

5,000 5.00 

13.22. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (M) 

Con~nto 't2r0. 

Comprimento Total de Rufo 26 
cm 

Comprimento 1,400 1.40 

idt . ... 1#4g 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN) 

Cklantldacie 

lio Quantidade Quantidade 14,000 

QTD 

 1416 

14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 4-20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Quenideds QTD 

Quantidade de Letras "UNIDADE 
ESCOLAR JOÃO PAULO Ir 

Quantidade 

-1 

25,000 25,00 

25,00 

14.3. CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 
----, 

Área OTO 

Área Total Escola Área 434,100 434,10 

434,10 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 50.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVWV.LAGOAGRANDE.MAGOV.BR 
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MIOU PARI DO MARÍNG. IRA 

Plk 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI; 31,27% LS. Más: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE vrasÁo RET. 

ORSE 2022/W 01/2023 

SBC 2023/01 - $50 Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

AMEM LIKRI CoenciENTE PREÇO UNITÁRIO rine. 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 300,00 300,00 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA0 - BRUTA 

SINAPI M 4,00000000 11,76 47,04 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 21,31 2,34 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 1,00000000 8,05 8,05 

TOTAL Material. 357,43 

Mau do Ohm com Encampa ComplernoreLaroa FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,05 21,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,89 33,78 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

54,83 

FONTE MD coeficIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 

9496T CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01000000 350,39 3,50 

TOTAL Serviço: 3,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 397,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,90 

VALOR UNITÁRIO: 415,76 

VALOR BDI (31.27%): 130,00 

VALOR COM BOI: 545,76 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERV1ÇOS COM VALOR ACIMA DE RS 15.000,00 (UN) 

Mão di Of3r4 01171 ES11:1~  COITIPIBITIIEIRLINIZ FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO ~TARO TOTAL 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
COMPLEMENTARES 

ENCARGOS1 SINAPI 1 H 0,16666667 102,00 17,00 

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares: 

17,00 ' 

_ $4154ço PONTE 
.1 

UNID COEFICIENTE PREÇO LricrMuo TOTAL 

INS-033172 A.R.T. PARA OBRAS/SERVIÇOS ACIM A DE RE 15.000,00 Composições UN 1,00000000 233,94 233,94 

TOTAL Serviço: 233,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 243,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,65 

VALOR UNITÁRIO: 250,94 

VALOR BOI (31.27X): 78,46 

VALOR COM BOI: 329,40 

1.3. COMP-09135324 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 121 M2 ATÉ 200 M2, CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. (M2) 

re.us , Meço ~Amo TOTAL 

INS-47419540 VALOR EM REAIS POR METRO QUADRADO PARA AMAS DE '121 liP 
ATÉ 200 Mu, CONFORME ANEXO 4, TABELA 1, DO CCOGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

Cornpoàções InaN 1,00000000 1,40 1,40 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP-. e6,718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MAGOV BR 
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PALMOA COZI 10 NOW. Oth 

1 1.1"Lagna Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770%  OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

POirrE VERSÃO RET. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Taxas: 1,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,40 

VALOR 801 (31.27%): 0,43 

VALOR COM BDI: 1,03 

1.4. COMP-830229 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS) 

. de Obra dem Entang:4 COmpfiummares FORTE urdo crienciewre PROL70 WITA810 TOTAL 

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI MES 0,80000000 4.998,02 3.998,41 

100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,20000000 15.967,72 3.193,54 

TOTAL Mào de Obra com Encargos 
Complementares: 

7.191,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 5.010,47 

VALOR ENCARGOS (47.7056): 2.181,48 

VALOR UNITÁRIO: 7.191,95 

VALOR BOI (31.27%): 2.248,92 

VALOR COM BOI: 9.440,87 

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3) 

mm. de Obre com Encargos Complemenistes , ~ - -141r - idliãã - UffiC1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,39 4,81 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 ' 16,89 39,26 

TOTAL Mtio de Obra com Encargos 
Complementares. 

44,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 30,21 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 13,86 

VALOR UNITÁRIO: 44,07 

VALOR BOI (31.27%): 13,78 

VALOR COM BOI: 57,85 

2.2. 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
(M2) 

Equtparimnto CuatO ~BC 

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 2$ KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 

Ti 

SINAPI 

inue 

CHI 

~NOM 

0,04820000 

PREÇO miram() 

18,72 

TOTAL 

0,90 5952 

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 

SINAPI CHP 0,06990000 21,17 1,47 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,37 

MIM do Obra caril Encargos Complementem, ' •., _ 
BI NO COEFICIENTE 

, 
PREÇO ~TAPUIO 

-- 
XITAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM jlcARGOB 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,10550000 21,28 2,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BINAM H 0,29720000 16,89 5,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,65 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CP: 65,718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE. VVWVV LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 4770% ~
Lagoa Grande 

do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Sb, Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Camporilçõe PROPRIA 

CLJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,97 

VALOR UNITÁRIO: 9,62 

VALOR BOI (31.27%); r 3,00 

VALOR COM BOI: 12,62 

2.3. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Mão de Obra com Encargos Carratiaraantliálie FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03740000 21,39 0,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10530000 16,89 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2,56 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,74 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,82 

VALOR UNITÁRIO: 2,56 

VALOR BOI (31.27%); 0,80 

VALOR COM BOI: 3,36 

3 1 100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
(M2) 

Eqkloor~in Custe ~MG aál" 
f 

i ! "̀M 
ume coencreare PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01030000 16,98 0,17 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00740000 17,85 0,13 

4 
TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,30 

Álatenal, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007173 F TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
i CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50 CM, 
I RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 

SINAPI MIL 0,00550000 1.000,00 5,50 

TOTAL Material: 5,50 

Mão ar Obrarem Encargo, CoMplemEn laffra ~TE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 16,89 4,81 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1 0,18300000 20,86 3,81 

- 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,89 

VALOR UNITÁRIO: 14,42 

VALOR BOI (31.27%): 4,50 

VALOR COM BOI: 18,92 

3.2. 100392 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Equloarnonle Corgo Horirlo ígneos 
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI 

UNE3 

CHI 

COEN.CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

O 02600000 16,98 0,44 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM LAGOA GUAI3 ~Q. SN 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI: 31,27% LS. Mas: 4770% 
Lagoa Grande 

Ne, do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MAFtANHÃO/MA. 

moem nEf 
ORSE 

, ~kl 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01t2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cdn)0•406. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01880000 17,85 0,33 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,77 

Malifill INONTE UM) COEFICIENTE PREÇO ~MIO TOTM 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG O 03000000 23,60 0,70 

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 2,57200000 2,82 7,25 

TOTAL Material: 7,95 

Mão de Obra com Encargos Complementoras FONTE tweo ceencietnE meço ~Maio TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 17,09 3,53 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09200000 21,05 1,93 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,16 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,02 

VALOR UNITÁRIO: 14,18 

VALOR BDI (31.27%): 4,43 

VALOR COM BDI: 18,61 

3.3. 100393 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

enuMernento Custo Horário FONTE uma COEFICIENTE PREÇO urodunio TOTAL 
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00470000 16,98 0,07 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00340000 17,85 0,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 0,13 

- 
:"-, ' - • ---

MIIIIm elleillielek UNO PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI m 0,46700000 14,80 6,91 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 21,29 1,06 

TOTAL Material: 7,97 

HM de Ohm com Encargos Complarmicarms 1$661D COEFICIENTE PREÇO ufirTÁRto TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS ComPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 17,09 3,93 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 21.05 5,83 

• c 

..101. . 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,59 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,27 

VALOR UNITÁRIO: 17,86 

VALOR BDI (31.27%): 5,58 

VALOR COM BDI: 23,44 

3.4. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0712019 (M2) 

Equipem/Mio Guilln Horrialo UNIO COEFIC IBM TF_ PREÇO met- Ma TCFD13. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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CUL( 63 Kintilig). 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 8461% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 47,70% 
~ Lagoa Grande 
ni eb, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/Wk, 

PPM REF. 
ORBE 

¥61443 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Silo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,05710000 16,98 0,96 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,04120000 17,85 0,73 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,69 

Meemedel rosne ,, uno ~erre peno momo TOTAL 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 2,33600000 14,80 34,57 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 23,60 1,65 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 21,29 1,06 

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 21,47 0,64 

00004.408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 2,57300000 2,82 7,25 

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA 

SINAPI M 0,73500000 31,30 23,00 

TOTAL Matenal. 68,17 

liendleetraoarn,E~C~~ 

SINAPI H 

MAMO MOFAMO TOTAL 

6,87 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,40200000 17,09 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES !MAM H 0,40000000 21,05 8,42 

• TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

15,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 79,57 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,58 

VALOR UNITÁRIO: 85,15 

VALOR BOI (31.27%): 26,62 

VALOR COM BOI: 111,77 

3.5. 100360 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

mame 1~ ... . uno COIROONTI 1410:0 METAM° , Tem 
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 
SINAPI M 5,50000000 23,55 129,52 

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2' X 
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO 

SINAPI UN 1,00000000 38,89 38,89 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 1,35000000 21,29 28,74 

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA _ 

SINAPI M 5,50000000 5,59 30,74 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM mAcARAIIDLMA 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ..,,,.. 

6616APi 

• 

M 3,00000000 20,91 62,73 

00004425 VIGA NAO APARELHADA '6 X 12' CM, EM mecillWROpk.
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA rt i-;• ' 

„...”9191 , 
----1 "

m 14,50000000 31,30 453,85 

TOTAL Material: 744,47 

Miki da Ome cem EncertpaComptcycoMares - • mdenemala PaeÇo teerkao TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS comPLELIMMRES OMPI H 3,45900000 17,09 59,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,98800000 21,05 315,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

374,60 

Serviço • coimam moo ~MOO TOTAL 

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU mgile, alAPoicilik. Em 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS E19 OU XI*, A 
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF tuim 

Sit4API UN 1,00000000 517,48 517,48 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA Arkli-01:10 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página: 38 



LÁtou ZUM SALANW. PLt 
94148 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.

Foun . 
NEFWeet/À0 . 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - SE10 Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Serviço: 517,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.458,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 178,37 

VALOR UNITÁRIO: 1.636,55 
_ - 

VALOR BDI (31.27%): 511,74 

VALOR COM BDI: 2.148,29 

3.6. 102234- PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

Motanai FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007340 11MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 30,34 9,88 

TOTAL Material: 9,88 

Mão do Obre com Encargos Comptairantares .,1,019X , , UMIS COEFICIENTE PREÇO UNITÁRKI , TOTAL 
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 23,50 10,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

10,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,08 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 3,44 

VALOR UNITÁRIO: 20,52 

VALOR BDI (31.27X): 6,41 

VALOR COM BDI: 26,93 

3.7. 94447 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

Equiparneffilo Coito Herói*, Fin E URU, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI 

I 

CHI 0,05160000 16,98 0,87 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF 03/2016 

SINAPI CHP 0,03720000 17,85 0,66 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,53 

Mim% ... MOIO CORPILIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50° CM, 
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 

SINAPI MIL 0,02750000 1.000,00 27,50 

TOTAL Material: 27,50 

Mão Ou ~e c0:1, EntsrgoN Compierunnifiron 
--:111111k - - " WIW :: U.N12 COEFICIENTE mço uoirrArarà TOM 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0 39900000 16,89 6,73 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES &Pl H O 13300000 20,86 2,77 

,i 

tãne i tá liiii-,

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,53 

VALOR UNITÁRIO: 38,53 

VALOR BDI (31.27X): 12,04 

VALOR COM BDI: 50,57 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 05.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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LINA MU 10418.) 
PU. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA • 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mia: 47,70% 
' Lagoa Grande 
do Maranhão 9441, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

m Pen 

ORSE 

VERSÃO REF. 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composições PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

3.8. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

EDMPaDlenrO C LAMBI Horário FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
'MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
I AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00870000 16,98 0,14 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF 03/2016 

SINAPI CHP 0,00630000 17,85 0,11 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 0,25 

Maioral FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UPOTÁRIO TOTAL 

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M 

SINAPI UN 3,00000000 2,59 7,77 

TOTAL Material: 7,77 

Mio cle Obre mim Encama tomplumeraares FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 16,89 3,53 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 20,86 3,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,95 

Serviço PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87337 'ARGAMASSA TRAÇO 1:2.9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. ÁF_06/2019 

SINAPI 

4 

M3 0,01170000 480,08 5,61 

TOTAL Serviço: 5,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,70 

VALOR UNITÁRIO: 20,58 

VALOR BOI (31.27%): 6,43 

VALOR COM BOI: 27,01 

3.9. 94224- EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 

Ma da Cto .(aan Ençoa C.Dmplornon uras 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

umio COEFICIENTE PREÇO UNITÁR30 TOTAL 

H 0,43300000 16,89 7,31 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,43300000 20,86 9,03 

SoneNe 

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/21319 

BINAM 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

16,34 

M3 0,00950000 480,08 

TOTAL Serviço. 

4,56 

4,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,63 

VALOR UNITÁRIO: 20,90 

VALOR BOI (31.27%): 6,53 

VALOR COM BOI: 27,43 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.71eoe0 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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11404 MAMO • 

ali " Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mia: 47,70% 
OBJETO: 

- 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

rant vEgaÃo REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Compos190. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

3.10. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M) 

Egolpsmenle Custai-WORD FONTE MED coem IENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,01830000 16,98 0,31 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,01320000 17,85 0,23 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,54 

Malandl FONTE UNIÓ 009FicreNTE PREÇO utv-TARio TOTAL 

00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 50 CM 

SINAPI M 1,05000000 50,11 52,61 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 20,95 0,27 

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) 

SINAPI KG 0,00240000 67,52 0,16 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A RASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,08100000 39,23 3,17 

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 142,97 12,86 

TOTAL Material: 69,07 

Mãe els Obra 00n, Encargos Complemenlares Age r 1/7110 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA PI H 0,37100000 16,89 6,26 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Â.SINAPI H 0,27700000 20,86 5,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 77,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,09 

VALOR UNITÁRIO: 81,64 

VALOR BOI (31.27%): 25,52 

VALOR COM BDI: 107,16 

4.1.96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

(M2) 

MoteftM IE 111110 COEFICIENTE meço UNITÁRIO TOTAL 

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, 
D 04,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 

SINAPI KG 0,04260000 24,68 1,05 

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E compRimENTO 6 ii (sem 
COLOCACAO) 

SINAPI 

L 

M2 1,09560000 24,34 26,66 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 LOA 

UN 2,19120000 0,27 0,59 

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO. 4,2 RAM X 19 
MM 

SINAPI CENTO 0,01320000 30,42 0,40 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAR CENTO 0,03330000 52,16 1,73 

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 

SINAPI UN 1,32650000 3,15 4,17 

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO. PARA 
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, '46 X 18' (L X 1-0, 
COMPRIMENTO 3 M 

SINAPI M 3,84990000 8,36 32,18 

TOTAL Material: 66,78 

Mira do Obra cort Ermoipabeorrellarambirba UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,49940000 18,05 9,01 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 65718-DOO 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 3127% L.S. Mas. 47 70% 
NOW• Lagoa Grande 

'do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONFTE vuRcrÃo 

ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - Sâo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

9,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 72,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,13 

VALOR UNITÁRIO: 75,79 

VALOR BDI (31.27%): 23,69 

VALOR COM BDI: 99,48 

4.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M) 

Material FONTE UNIA coenciENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO 
"U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M 

SINAPI 1,15120000 4,08 4,69 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

SINAPI UN 0,58330000 0,27 0,15 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAPI CENTO 0,07490000 52,16 3,90 

TOTAL Material: 8,74 

Mau do Obra com Encalços Corr91.Ètmnraree PONTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,146800001 18,05 2,64 
COMPLEMENTARES I 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

2,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,91 

VALOR UNITÁRIO: 11,38 

VALOR BDI (31.27%): 3,55 

VALOR COM BDI: 14,93 

5.1. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADIDS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

, 

._.. 
UNO COEFICIENTE PREÇO ~TANN) TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 37,74000000 0,81 30,56 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) BINAR CENTO 0,00690000 40,33 0,27 

00034557 TEIA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,58000000 3,01 1,74 

TOTAL Material: 32,57 

Mão de Obna com n1~ Cornplementares UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 21,39 47,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 16,89 18,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

65,62 

U610 COEFIcenrre Preaço LAMINO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINÁPI M3 0,01050000 506,11 5,31 

TOTAL Serviço: 5,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 81,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,02 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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roi LOA GLIM 10 UM*. O" 

1 

Lagoa Grande 
na. do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO li, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 64,61% 

BDI : 31,27% LS. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE  REf 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 103,50 

VALOR BDI (31.27%): 32,36 

VALOR COM BDI: 135,86 

5.2. 103334 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1712021 (M2) 

PONTE MOO aoEPICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 56,62000000 0,81 45,86 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01930000 40,33 0,77 

00034547 TEIA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = •1,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)°50 X 12° CM 

SINAPI M 0,80500000 4,76 3,83 

• PONTE 

TOTAL Material. 50,46 

Taao da Obra oorn encenam Complemonahlak. Allelieffillia UNO COEMIETfrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32000000 21,39 49,62 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

1 

H 1,16000000 16,89 19,59 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

69,21 

~algo Wi Tt nem ume) ~ciem meço werk.fflo TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01830000 506,11 9,26 

TOTAL Serviço: 9,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 105,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 23,42 

VALOR UNITÁRIO: 128,93 

VALOR BOI (31.27%): 40,31 

VALOR COM BOI: 169,24 

5.3. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

matem -- FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI 
W 

L 0,00350000 7,86 0,02 

00039017 
--- "1-

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5' MM, COINIBBTENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material: 1,34 

(PAIO de Obra can Encargos Comoomentorra COGFICIENTE PREÇO WITTARIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BINAM H 0,36000000 21,39 7,70 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BINAM H 0,18000000 16,89 3,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

10,74 

Sendigo - useo meneiem PREGO uNninio TOTAL 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE1
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01540000 437,93 6,74 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08f2022 SINAPI KG 0,79000000 11,55 9,12 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,20000000 180,68 36,13 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% LS. Mês: 4770% 
Lagoa Grande 

do Maranhão Illaw 

imuEro: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Me!! 

ORSE 

V-f RBAO Nen 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Campado:. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

_ 

TOTAL Serviço: 51,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 58,45 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,62 

VALOR UNITÁRIO: 64,07 

VALOR BDI (31.27X): 20,03 

VALOR COM BDI: 84,10 

5.4. 101173- ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020 (M) 

moa de atam EnC.irgca CPP30~1 FONTE 
-, 

UNÉD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL arn 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48600000 21,391 10,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66500000 16,891 11,23 

TOTAL Máo de Obra com Encargos 
Complementares: 

21,62 

~IÇO PONTE urdo ~capim pena wirrÁsoa TOTAL 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,04300000 437,93 18,83 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,36000000 10,73 14,59 

TOTAL Serviço: 33,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 47,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,91 

VALOR UNITÁRIO: 55,04 

VALOR BDI (31.27X): 17,21 

VALOR COM BDI: 72,25 

6.1. 89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE R4ESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIOWAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 
(M2) 

Soí-viço COEFICIENTE Praça uparAppo TOTAL 

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ZINAPI M2 0,33650000 59,27 19,94 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06(2014 

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SINAPI M2 0,60870000 54,38 33,10 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APUCADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _06/2014 

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO StNAP1 M2 0,05480000 65,51 3,58 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06,2014 

TOTAL Serviço. 56,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 53,36 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 56,62 

VALOR BOI (31.27X): 17,70 

VALOR COM BDI: 74,32 

6.2. 87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES IMMIMAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 1.12 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

ktaminni 19111114h1 
• 

foire OHM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 8E718-000 PigiruL 44 
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o 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR J0/3,0 PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Més: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE n . 

ORSE 

vEsSAO 
2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comporilote PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AGI PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 5,87 1,70 
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
SINAPI M2 1,07000000 39,86 42,65 

TOTAL Material: 49,21 

MU da Obre Oen Erleireee Convenintares FONTE um coenceor 1 PREÇO UNITÁRIO íOi ..M. 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,61000000 21,28 12,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 

SINAPI H 0,34000000 16,89 5,74 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
18,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 61,74 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,19 

VALOR UNITÁRIO: 67,93 
VALOR BDI (31.27%): 21,24 

VALOR COM BDI: 89,17 

6.3. CP-29652682 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM 
(M2) 

meitool , 

SiNAPI KG 
PREço LpirniCeno TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 4,86000000 1,00 4,86 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,91500000 5,87 5,37 
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR 

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
SINAPI M2 1,06000000 39,86 42,25 

TOTAL Material: 52,48 

---~ 
TOTAL-kiáo de Obra com EN,~ hWe. ume coencriern peeço uan-koo 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 21,28 21,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,89 8,44 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares. 
29,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 72,37 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,83 

VALOR UNITÁRIO: 82,20 
VALOR BDI (31.27%): 25,70 

VALOR COM BDI: 107,90 

6.4. 104455 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mi NA ALTURA INTEIRA me PAREDES. AF_06/2014 (M2) 

!mona' 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 
. 

KG 
cOenCIENTE 

4,86000000 
PREÇO UNITÁRIO 

1,00 
TOTAL 

4,86 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 5,87 1,70 
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE1 AENOR 

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2925 CM2 
SHARP M2 1,08000000 39,86 43,04 

TOTAL Material. 49,60 

Mão da Otwa 

88256 
com Emala 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

,.. 

SINAPI H 
coenuarrE 

0,86000000 
MEÇO War/J00 

21,28 
TOTAL 

18,30 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 16,89 7,43 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP. 05.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV. BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% Lã. mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

FONTE veRSÃO REI 

OFtSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composlotte PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

25,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 66,81 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 8,52 

VALOR UNITÁRIO: 
-, 

75,33 

VALOR BDI (31.27%): 23,55 

VALOR COM BDI: 98,88 

6.5. 88648 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 (M) 

Mobilai __4211à-- FORTE UM COEf1CJENTE PREÇO LINtTAIDO TOTAL I 
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC (PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 1,00 0,60 

00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 0,12300000 38,20 4,69 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08500000 5,87 0,49 

TOTAL Material: 5,78 

blao dis Obre em Ereenno Q:enpiernenuired ~- 111: Leio COEFICIENTE PREÇO ueirrAmo TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS1 SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 0,07000000 21,28 1,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 SINAPI H 0,03100000 16,89 0,52 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,12 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,66 

VALOR UNITÁRIO: 7,78 

VALOR BDI (31.27%): 2,43 

VALOR COM BDI: 10,21 

6.6. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTuRAl DE CONCP.ETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) 

melou Obrem Encargos Complementares FONTE Belo CCIEPICIETiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BardIço 

87377 

SINAS H 0,06810000 21,39 1,45 

SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

H 0,02550000 16,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,43 

1,88 

TOTAL Serviço: 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,31 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 4,16 

VALOR BDI (31.27%): 1,30 

VALOR COM BDI: 5,46 

6.7. 89173- (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP EIS 718-D00 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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do Maranhão new 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI . 31,27% LS. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE  RFT 
ORSE 

VERRÃO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Sennço PONTE UNIO COPIICRWE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87531 I EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 

SINAPI M2 0,15400000 30,87 4,75 

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,11210000 34,98 3,92 

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,73390000 31,95 23,44 

TOTAL Serviço: 32,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%); 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 32,11 

VALOR BOI (31.27%): 10,04 

VALOR COM BOI: 42,15 

7.1. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

OU 

TOTAL- 3 

376,77 

Material PORTE uma coERcIERTE PREÇO umTkuo 

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X 
L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

SINAPI UN 0,55600000 677,66 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * 
MM 

SINAPI UN 7,30000000 0,20 1,46 

00039961 1SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 25,92 14,51 

TOTAL Material 392,74 

- -.-- -.: Mão do Obra .tons Encenou CornaIersernares 
illeelle "I"

uPaa coEnciENTE 
-. - 

PREÇO uPirrialo TOTAL.

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96000000 21,39 20,53 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000 1 16,89 8,10 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

28,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 411,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,48 

VALOR UNITÁRIO: 421,37 

VALOR BOI (31.27%): 131,76 

VALOR COM BDI: 553,13 

7.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 H DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

- `-! ";• ni.kaff, '.7 - u"D COEF ftB PREÇO Liwn-Ámo TOTAL 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,00700000 7,86 0,05 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBR[MENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material: 1,37 

4414..ffl` , 
Chl Obta G= Entedtpil OcImplArralltgreS 

-» .1' Millit 
LISRD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO. LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 55.718-0(10 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 

BDI: 31,27% LS. Mia: 

84,61% 

47,70% 
~Lagoa Grande 

do Maranhão 4/11 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOIYTE

ORSE 
WI~O 
2022/10 

itIK 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

1 Composição PROPRIA 

88309 'PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 16,89 1,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,03 

Sensfya ~TE tileo COEFICfENTE PREÇO uTirrMIO TOTAL 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,02400000 437,93 10,51 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,55 9,12 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,21700000 180,68 39,20 

TOTAL Serviço: 59,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,74 

VALOR ENCARGOS (134.61%): 3,40 

VALOR UNITÁRIO: 64,14 

VALOR BDI (31.27%): 20,05 

VALOR COM BDI: 64,19 

7.3. 93195- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Melawfai Patifa GIRO COMCIENTE PREÇO toirrÁmo TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00700000 7,86 0,05 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material: 1,37 

Md de Odre cora EntarWo CorngIornontanni FOF1FE 1 MIM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ' 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 16,89 1,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,03 

IDAD cO/EnciENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINA" M3 0,02400000 437,93 10,51 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM AF,_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 11,44 5,60 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SIMRADA, E 
= 25 MM. AF 09/2020 

SINAPI M2 0,21300000 180,68 38,48 

TOTAL Serviço: 55,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,51 

VALOR ENCARGOS (114.61X): 3,39 

VALOR UNITÁRIO: 59,90 

VALOR BOI (31.27X): 18,73 

VALOR COM BDI: 78,63 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 Lã. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% Lã. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

PONTA . VERSÁD REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 

SINAI.' 2022/12 COM DESONERAÇÁO 01/2023 

CompoNçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

7.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

SAIdensi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X 
L), 2 FLS MOVEIS SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

SINAPI UN 0,83330000 400,00 333,32 

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32' 
MM 

SINAPI UN 9,20000000 0,20 1,84 

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 25,92 16,15 

TOTAL Material: 351,31 

Meod.lo Ohm com Emerpod Complamen duas Meg UM COWICIRATE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 21,39 11,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 16,89 4,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

15,47 

VALOR SEM ENCARGOS: 361,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,13 

VALOR UNITÁRIO: 366,78 

VALOR BDI (31.27%): 114,69 

VALOR COM BDI: 481,47 

7.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2) 

Material ~TO tmeo comei!~ PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTEJREQUADRO, 60 X 60 
CM (SEM VIDROS) 

SINAPI UN 2,77800000 229,00 636,16 

TOTAL Material: 636,16 

Mão da Obra com Encargos Cordpiemordamo PONTE umn ~cem PREÇO ~TARJO TOTAL i 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 21,39 97,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 16,89 38,69 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

136,67 

- = - . PREÇO OMITAM° TOTAL Coanceurrt 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 634,98 13,33 

, 

- -4 1 , 

t VALOR 

TOTAL Serviço: 13,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 739,95 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 46,21 

VALOR UNITÁRIO: 786,16 

VALOR BDI (31.27%): 245,83 

COM BDI: 1.031,99 

- 

7.6. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 45 ii De VÃO. AF_012016 (M) 

~No 
'‘VallaiílIN 

re MIO COEMIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00600000 7,86 0,04 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% L.S. Mia: 47 70% 
- Lagoa Grande 

Nu do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

liCerrE RVF 

ORSE 

VERSÁ° 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Silo Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Com:aipo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

MM 

TOTAL Material: 1,36 

Mão do Obre tom Encargos Complenrentarde PORTE UNJO COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,39 1,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 16,89 1,72 

TOTAL Mlio de Obra com Encargos 
Complementares 

3,51 

Serviço PONTY urau ~POENTE PREÇO ONITÁFOO TOTAL 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 478,99 0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01800000 437,93 7,88 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 11,44 5,60 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,17000000 180,68 30,71 

TOTAL Serviço: 45,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,89 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,08 

VALOR UNITÁRIO: 49,97 

VALOR BOI (31.27%): 15,62 

VALOR COM BOI: 65,59 

7.7. 93194- CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M) 

Material 
- __-,1._ menere LiN113 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL I 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00600000 . 7,86 
1 

0,04 

-.• 
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,000000001 0,22 1,32 

TOTAL Matehal: 1,36 

Mão de °Ira icim Finitos ComplemenIntss 4-_ .. .-, 
-,,, ._ 

 ..- COEFICIENTE MEÇO upirrÃaece TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 21,39 1,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 
[ 

0,10200000 16,89 1,72 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,51 

Snrwiço 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E MEIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00190000 

PEçOWl1rM. 

478,99 

Turim. 

0,91 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01800000 437,93 7,88 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_0612022 SINAPI KG 0,49000000 11,44 5,60 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E 
= 25 MM. AF_09/2020 

~PI 

... 

M2 0,16400000 180,68 29,63 

._ 
TOTAL Serviço: 44,02 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO na 
ORSE 2022/10 01/2023 

8E1C 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposioda PROPR1A 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,03 

VALOR UNITÁRIO: 48,89 

VALOR BDI (31.27%): 15,28 

VALOR COM BDI: 64,17 

7.8. 102170 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 
(M2) 

Abikirlal FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL . 
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 
SINAPI M 6,38100000 3,12 19,90 

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 
ESQUADRIAS 

SINAPI M 7,28700000 13,20 96,18 

00010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 114,58 114,58 

TOTAL Material: 230,66 

Mão da Obre com Enoarros Corplernainlanea COEFICIENTE PREÇO 1J Nrr ÁRJV TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,76100000 16,89 12,85 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78300000 17,52 13,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

26,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 248,93 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 8,29 

VALOR UNITÁRIO: 257,22 

VALOR BOI (31.27%): 80,43 

VALOR COM BOI: 337,65 

7.9. 102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ISPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF 01/2021 (UN) 

Material COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA 
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., 
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO, CONTRA 
FECHADURA DE PRESSA() 

SINAPI CJ 2,00000000 161,34 322,68 

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM 
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 3,78000000 370 00 1.398,60 

TOTAL Material: 1.721,28 

Mio da Obra com Encergoe Complementam ' 42~~§ri ezt., UNID COEFICIENTE PREÇO UNSTÁR30 TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES &NAPI H 3,98800000 16,89 67,35 

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,10000000 17,52 71,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

139,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.817,02 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 43,44 

VALOR UNITÁRIO: 1.860,46 

VALOR BOI (31.27%): 581,76 

VALOR COM BOI: 2.442,22 

r7.10. 100690 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-030 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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• 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 
BDI 3127% LS. M8a: 47,70%: 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

P438112 voam si.. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - SB° Iole 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Cornpoeuge PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

~iço Poma ume coem:~ PR8r,ce uParrAseo 'TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,00000000 6,62 66,20 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 268,34 268,34 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI . UN 1,00000000 98,85 98,85 

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

SINAPI , UN 1,00000000 360,65 360,65 

TOTAL Serviço: 794,04 

VALOR SEM ENCARGOS; 717,68 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 76,38 

VALOR UNITÁRIO: 794,04 

VALOR BOI (31.27%): 248,29 

VALOR COM BOI: 1.042,33 

7.11. 91315. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

effivo li ala ~Te " uno ~Em Maço ~TARJO TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃOP 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,20000000 6,62 67,52 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 268,34 268,34 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 98,85 98,85 

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 384,20 384,20 

TOTAL Serviço: 818,91 

VALOR SEM ENCARGOS: 741,15 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 77,76 

VALOR UNITÁRIO: 818,91 

VALOR BOI (31.27X): 256,07 

VALOR COM BOI: 1.074,98 

7.12. 91338 -PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, Cr GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (M2) 

~Mi , PREÇO UNITM110 TOTAL 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE COX 85 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

UN 4,81660000 0,61 2,93 

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 29,33 200,92 

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAPABRI 
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NAYURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA 

604, 1 M2 1,00000000 838,91 838,91 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0,88290000 39,23 34,63 

TOTAL Material: 1.077,39 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP :85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMAGOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 

n ik do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA./MA. 

FONTE fliT 

ORSE 

velLla 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoo4936 PROPRIA 

CIJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mão da Obre cSfs EnE2roni Corrypismoir~ FONTE LIPAD COEFICIENTE PREÇO tárirrAfflo TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 21,39 7,62 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 16,89 3,00 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 10,62 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.084,48 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,53 

VALOR UNITÁRIO: 1.088,01 

VALOR BOI (31.27%): 340,22 

VALOR COM BDI: 1.428,23 

010 7.13. COMP-42062804 - PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM BEQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM FECHADURA, 
TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2) 

• 

MaiM11,1 FONTE uNI9 COEFICIENTE PREÇO UNTFÁRICI TOTAL 

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" 

SINAPI KG 0,86000000 10,69 9,19. 

1087329 PORTÃO ABRIR ALUMINIO 0-28 PINT.ELETROSTATICA BRANCA SBC M2 1,00000000 577,33 577,33 

1008642 ROLDANA PARA PORTÃO CORRER ACO 2.1/2" VONDER SBC UN 0,40000000 68,78 27,51 

TOTAL Material: 614,03 

NAG de Obre cem Encargo: Czsisgssninsirsa FOME COEFICIENTE PR") Wiwriatio TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 21,39 64,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,89 50,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 114,84 
Complementares: 

I3DP499 PONTE UNO entEço uNrrARko TOTAL COEflaENTE 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02100000 634,98 13,33 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,20000000 98,85 19,77 

TOTAL Serviço: 33,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 721,58 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 40,39 

VALOR UNITÁRIO: 761,97 

VALOR BDI (31.27%): 238,26 

VALOR COM BOI: 1.000,23 

8.1. 102219- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 51147ÉnC0 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

maura/ X," PENTE uma ccanteNTE PREÇO univAReo TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 19,98 0,27 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 40,43 5,67 

TOTAL Material: 5,94 

Lide Sn Obre com Encenai Compiaorainarea COEMENTE PREÇO upin-Muo TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38050000 23,50 8,94 

a , 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,98 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Més: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

nRain 
2022/10 01/2023 

SEC 2023/01 - Sbo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composlçate PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 2,90 

VALOR UNITÁRIO: 14,88 

VALOR BDI (31.27%): 4,65 

VALOR COM BDI: 19,53 

8.2. 100758- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2) 

~nal PONTB UNID COEFICIENTE PREÇO UNTTÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 19,98 0,501 

00007311 1TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,25490000 40,43 10,30 

• TOTAL Material: 10,80 

Mão rãs Oára com Emergem Complementares FONTE IJNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 1PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,355900001 23,50 31,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

31,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,35 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 10,31 

VALOR UNITÁRIO: 42,66 

VALOR BDI (31.27X): 13,33 

VALOR COM BDI: 55,99 

8.3 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

41.4ti, nal "OHM Llio COEFICIENTE PREÇO LR4ITARIO TOTAL 

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120. COR 
1VERMELHA 

SINAPI UN 0,10000000 0,94 0,09 

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 1 SINAPI 1 KG 1,55502000 2,80 4,35 

TOTAL Material: 4,44 

kkbo de Ohm com Encar e Ccupternensarss RIIITE U100 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 23,50 7,33 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H i 0,11400000 16,89 1,92 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

9,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,97 

VALOR UNITÁRIO: 13,69 

VALOR BDI (31.27X): 4,28 

VALOR COM BDI: 17,97 

8.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AC RILIC A EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

~mel ~ui, 
Iffielp LINIO MIMEM PREÇO UNITÁRIO ~AL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 27,04 8,92 

TOTAL Material' 8,92 

Mão da Obra OtreP Encetou Conligemoolanm _.. .i e USID coeFicinfrE meço LoarrAmo TOTAL. ‘ 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 23,50 4,39 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001 12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI: 31,27% LS. Mês: 

84,61% 
4770% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

ioNTB 
ORSE 

VERSÃO 
2022/10 

RE; 
01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comp.:446e PROPRIA 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 16,89 1,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,69 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 14,47 

VALOR BOI (31.27X): 4,52 

VALOR COM BDI: 18,99 

8.5. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2) 

Alotado renoe ume COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 7,15 0,07 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 , 8,64 
1 

1,38 

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 18,13 7,74 

TOTAL Material: 9,19 

1,
PlItã0 Os Obra Gani Encargos Complemamares „ MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 23,50 6,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAIM0 H 0,11500000 16,89 1,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,70 

VALOR UNITÁRIO: 17,59 

VALOR BDI (31.27%): 5,50 

VALOR COM BOI: 23,09 

9.1. 94992 • EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 140NCRETO 1'30M CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADOMF_08/2022N12) 

Material tJlO. COMIKoniTE peeço UNITÀ/00 TOTAL 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X11) SINAPI KG 0,02400000 21,31 0,51 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

BINAM M 0,45000000 4,11 1,84 

00007156 I TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMF_NTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM 

SINAPI M2 1,08160000 34,01 36,78 

TOTAL Material: 39,13 

Mão de Obra com Encerar* Complementara .,..~. iffli uno opericeere meço urarkee, ro-rAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5INAPI H 0,09760000 21,05' 2,05 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14830000 21,39 3,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000 16,89 4,15 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,37 

- 
ghle1140 LOW C~IIIRITE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA. UCA DE- 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

NAJPI M3 0,07390000 447,03 33,03 

TOTAL Serviço 33,03 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 85/18.000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

.M.MeLagoa Grande BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

FOffft 

ORSE 

'0~0 

2022/10 

RU 

01/2023 
ohip do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Luís 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 

composioSe 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

01/2023 

VALOR SEM ENCARGOS: 76,75 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,78 

VALOR UNITÁRIO: 81,53 

VALOR BDI (3I.27%): 25,49 

VALOR COM BDI: 107,02 

9.2. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2) 

e- PONTE UNM 

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 

COEFIC IENTE 

0,16230000 

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

42,95 6,97 

0,19960000 45,52 9,08 

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 0,63810000 36,12 23,04 

TOTAL Serviço: 39,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,23 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,86 

VALOR UNITÁRIO: 39,09 

VALOR BOI (31.27%): 12,22 

VALOR COM BDI: 51,31 

10.1. 91871 - 
FORNECIMENTO 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MU (3/4"), ItAA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

EM PAREDE - 

kfaelerliii FOWN1 ' IMOD COEFIC PENTE Pano t.win-Aftio I TOTAL 

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 4,77 4,85 . 

TOTAL Material: I 4,85 

PM* do Obra com Enconcai Complementares Miar WAO cso...ncierfrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 . 17,54 2,98 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 21,64 3,67 

TOTAL Mào de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,19 

VALOR UNITÁRIO: 11,50 

VALOR BDI (31.27%): 3,59 

VALOR COM BDI: 15,09 

10.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETFRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Mn d6 Obra com Encargos Complomontann F°M 11 UNID COEFICIENTE , MEÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 [ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SNÁPI H 0,03400000 17,54 0,59 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 21,64 4,87 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 8461% 

Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
BOI: 3127% L.S. Mês: 47 70% 

MONTE 

ORSE 

VERAA0 

2022/10 01/2023 
Nek do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos195e PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,48 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 5,26 

VALOR BDI (31.27%): 1,64 

VALOR COM BDI: 6,90 

10.3. 90466- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

Alio de Obre core Encime Canipierneereres 
rbilehi r

Fosre UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_iii.

SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39100000 20,66 8,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,98 

SAMÇA wito COEFICENTE PREÇO uiurMeto TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,00300000 634,98 1,90 

TOTAL Serviço: 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BDI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BDI: 14,28 

10.4. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

if 
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4', SEM LUVA 

man 

Mãe de Obre T EDRITRO5 Curnpmmoniare4 M 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88264 I ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAS H 

Beriviço 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU CORRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/20115 

IAIS, INSTALADO EM FORRO - 

COEFICEENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,01700000 I 4,77 4,85 

TOTAL Material 4,85 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,08200000 17,54 1,43 

0,08200000 21,64 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,20 

~CIENTE PREÇO UNITÁRIO 
- 

TOTAL 

1 00000000 3,08 3,08 

TOTAL Serviço: 3,08 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 9,53 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,60 

VALOR UNITÁRIO: 11,13 

VALOR BDI (31.27%): 3,48 

VALOR COM BDI: 14,61 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718, 000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR ••••• 
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9.,

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8467% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTS REF 

OFtSE 

YESISÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

10.5. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C 
• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

MaIarlal FORTE 

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 
PARA ELETRODUTO 

SINAPI UN 

Mio de Obra som F.o:otos Complennosfas FONTE UM/ 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO 

ceepuerrE PREÇO lormkRio TOTAL 

1,00000000 3,12 3,12 

TOTAL Material: 3,12 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO IMiL 

0,16000000 17,54 2,80 

0,16000000 21,64 3,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

6,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,06 

VALOR UNITÁRIO: 9,38 

VALOR BOI (31.27%): 2,93 

VALOR COM BOI: 12,31 

10.6. 91864- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 km on, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) I 

utast comerem [PREÇO warrARro TOTAL 

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 'SEM LUVA I 1 M 1,017000001 7,45 7,57 

TOTAL Material: 7,57 

Mãe de Ma coo enClin01 Complementam COEFICIENTE PREÇO usirrAfflo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Sr NAPI H 0,10600000 17,54 1,85 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 21,64 2,29 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,14 

BardiF r FReqi UNAD COEFICIENTE PREÇO upirrAnio TOTAL 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 

SINAPI M 1,00000000 3,08 3,08 

TOTAL Serviço, 3,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 14,79 

VALOR BOI (31.27%): 4,62 

VALOR COM BOI: 19,41 

10.7. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 13N 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

~RIM 4 , . -, -Rt- , . uir. um CLEMENTE PREÇO UNITÁRIO 70 TAL 

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DE 
PARA ELETRODUTO 

1-, SINAPI UN 1,00000000 4,73 4,73 

TOTAL Material: 4,73 

Mão da Obra ta/ri Encersaa Complementaram --.. 

. . 
rogni mim COEFICIENTE 

a. 
PREÇO uNiTÁRio TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAI= SINAPI H 0,20900000 17,54 3,66 

88264 
.-

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 21,64 
- 

4,52 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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4....... 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Mès: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. LAGOA

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composoçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 
___.. 

10,22 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,69 

VALOR UNITÁRIO: 12,91 

VALOR BDI (31.27%): 4,03 

VALOR COM BDI: 
1 

16,94 

10.8. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Motertel FOME moo couicrENTE PRII00106T,Moo TO TAL 

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 1,30 1,54 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material" 1,59 

Meado Otso com Encargos compLernardwee PIMIT. WIRD COEFICIENTE PREÇO uporrÁmo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 17,54 0,42 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 21,64 0,51 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,21 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,31 

VALOR UNITÁRIO: 2,52 

VALOR BOI (31.27%): 0,78 

VALOR COM BDI: 3,30 

'10.9. 91926- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (m) 

aura COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM MIGA 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,07 2,46 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, ÉM ROLO CIE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material: 2,51 

.,, -, nr,,. da 01111I C•tgr, Encargos Corr-plumemeres -. UNIO coEnciEN7E PREÇO uNrrARio TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,54 0,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 

SINAPI H 0,03000000 21,64 0,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 3,67 

VALOR BDI (31.27%): 1,14 

VALOR COM BDI: 4,81 

10.10. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MI", ANTI-CHAMA 45750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) . 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-MA CEP: tívn uno 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

416, do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

~TE 

ORSE 

MIM REY 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Com6.:190e PROPRIA 

CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

. ~anil FONTE uma cowimmire PREÇO u MT ÁRIO 101 ÁL 

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 3,43 4,08 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material. 4,13 

Mão de Ora com Encargos Comodernermartte FONTE mo ' PREÇO ~AMO TOTAL COEFICIENTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 17,54 0,70 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 21,64 0,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,51 

VALOR UNITÁRIO: 5,69 

VALOR BDI (31.27%): 1,77 

VALOR COM BDI: 7,46 

10.11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

Merbanal PDffle UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 4,93 5,86 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MMX 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material 5,91 

Mão rIa Obra =Ti Socargem Cortçãignantarem PONTE LIN1D COEF1C$ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 17,54 0,91 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0 05200000 21,64 1,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,67 

VALOR UNITÁRIO: 7,94 

VALOR BOI (31.27%): 2,48 

VALOR COM BDI: 10,42 

10.12. 92979 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/730V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015 (M) 

M3D3-r1ul Mear 1 U7 COEFICIENTE PREÇO LIWTÁJUO TOTAL 

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC,A. 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 
MM2 

SINAPI M 1,02700000 9,42 9,67 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,01000000 5,86 0,05 

TOTAL Material: 9,72 

MIND de Obra ann Encorpar Complarnaotoraa FONTE UNIU COMERCUITE PREÇO uNITARIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 17,54 0,15 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA?) H 0,00900000 21,64 0,19 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: Oral 5.000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWWLAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

- Lagoa Grande 
BOI : 31,27% L.S. Mês: 4770%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

OSP. 

01/2023 do Maranhão libp ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. LAGOA

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - SIM Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

r 
Composição PROPRIA 

_ _ 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,94 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,12 

VALOR UNITÁRIO: 10,06 

VALOR BDI (31.27%): 3,14 

VALOR COM BDI: 13,20 

10.13. 91953- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

• 4~. Fosne UNO COEFICIENTE PREÇO uNrrAlao TOTAL 

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 16,58 16,58 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL Serviço: 24,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,47 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,80 

VALOR UNITÁRIO: 24,27 

VALOR BDI (31.27%): 7,58 

VALOR COM BDI: 31,85 

10.14. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, IN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Serv=çie lffilir =Et 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 

:LUINDO SUPORTE E PLACA - 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 35,12 35,12 

1,00000000 7,69 7,69 

TOTAL Serviço' 42,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,82 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 6,99 

VALOR UNITÁRIO: 42,81 

VALOR BDI (31.27%): 13,38 

VALOR COM BDI: 56,19 

10.15. 91996 -TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (UN) 

Serviço 
--- =-- 

--
e . - .- :, -- , - LM° ' COEFICIENTE PREÇO UMTÁRio TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE C X 7 MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12J2015 

SINAPI UN 1,00000000 20,92 20,92 

" 

TOTAL Serviço: 28,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 23,73 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 4,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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la, do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MAFIANHÃO/MA. 

 
ORSE 

~SÃO RET. 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Sio Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Com410095. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

_ 

VALOR UNITÁRIO: 28,61 

VALOR BDI (31.27X): 8,94 

VALOR COM BOI: 37,55 

10.16. 92004- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

Santo FONTE UNIU COEFICIENTE pnço ~Amo TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 39,46 39,46 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

TOTAL Serviço: 47,15 

VALOR SEM ENCARGOS: 39,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,07 

VALOR UNITÁRIO: 47,15 

VALOR BOI (31.27X): 14,74 

VALOR COM BOI: 61,89 

10.17. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

Serviço Eine UNIO COEFICIENTE PREÇO warrArtto TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO SINAPI UN 1,00000000 7,69 7,69 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 30,75 30,75 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

TOTAL Serviço: 38,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 31,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,30 

VALOR UNITÁRIO: 38,44 

VALOR 13DI (31.27X): 12,02 

VALOR COM BOI: 50,46 

10.18. 91939- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO Pelle). PIM =TALAM EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

Matutai 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" 
FLEXIVEL CORRUGADO 

X 2", PARA ELEIRG)UTO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAM* 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

coEnciefrE PREÇO uttrrARio 

1 00000000 

TOTAL Material: 

0,51900000 17,54 

0,51900000 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

, 846M96 '- W1118 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 8INAR M3 0,00090000 634,98 0,57 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

TOTAL Serviço: 0,57 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA C83: (15,718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Nora: 84 61% 

BDI: 31,27% L.S. Más: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

PONTE ~Ao AO. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,72 

VALOR UNITÁRIO: 23,59 

VALOR BDI (31.27X): 7,37 

VALOR COM BDI: 30,96 

10.19. 91940- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE 
AF_12/2015 (UN) 

Matol :Lá FONTE UNID 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 
FLEXIVEL CORRUGADO 

Mia de O. cai' Encamai Caerffilarnahn~a FONTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

aajmenlo UNO 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 

11 

DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 2,69 2,69 

TOTAL Material- 2,69 

Menai:14TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,24700000 17,54 4,33 

0,24700000 21,64 5,34 

TOTAL Mio de Obra com Encargos 
Complementares 

9,67 

~CIENTE PREÇO waTÁRto TOTAL 

0,00090000 634,98 0,57 

TOTAL Serviço. 0,57 

VALOR SEM ENCARGOS: - 9,71 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 3,22 

VALOR UNITÁRIO: 12,93 

VALOR BDI (31.27X): 4,04 

VALOR COM BDI: 16,97 

10.20. COMP-69744096 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Melaria' 
_ 

PONIII ' UMID COEFICIENTE PREÇO uNrrAitio TOTAX 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,02000000 5,86 0,11 

1050372 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 SBC UN 1 00000000 29,17 29,17 

TOTAL Material: 29,28 

Miada Obra corri Enuncia Complementares MIM • 38610 CONOIC89De „Meço uNiTideo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 17,54 17,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94700000 21,64 20,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

38,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 54,84 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 12,47 

VALOR UNITÁRIO: 67,31 

VALOR BDI (31.27X): 21,04 

VALOR COM BDI: 88,35 

10.21. CP-00015115 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORWCIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Materist 
.. g - à a r/ ). 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA C-EP: 65.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MAGOV as 

UNO COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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:lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA • 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~E ~IÃO REF 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM 
ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) 

SINAPI • UN 1,00000000 3,46 3,46 

TOTAL Material: 3,46 

HW 00 OWNI corn Encaram Compiomorrtsras FONTE U1410 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 17,54 2,50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 21,64 3,09 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,59 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,22 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,83 

VALOR UNITÁRIO: 9,05 

VALOR BOI (31.27%): 2,82 

VALOR COM BOI: 11,87 

10.22. CP-18788792 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

Maior* ; MOI ORM COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038194 LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 
(BASE E27) 

SINAPI UN 1,00000000 8,00 8,00 

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 
COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27 POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA) 

SINAPI UN 1,00000000 84,40 84,40 

TOTAL Material: 92,40 

ido ,thm Ouvi cora Entscoos Complerrent.~ FONTE UNID coEFiciENTE PREÇO =VARIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 17,54 4,03 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 21,64 11,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

15,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 103,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,33 

VALOR UNITÁRIO: 108,37 

VALOR BOI (31.27%): 33,88 

VALOR COM BOI: 142,25 

10.23. 101879- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBLMR., COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

' -nOWL• Poiff Limo =EFICIENTE PREÇO uNITARlo TOTAL 

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFAS1CO, OC 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

SINAPI UN 1,00000000 545,95 545,95 

TOTAL Material 545,95 

-- =- ,- 
Mão da Obra GOITI ErtearabiUMOIsliNaMaiú , grilo COwciENIE PREÇO inunkaio reril_

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000 17,54 9,37 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES *KAP,' H 0,53460000 21,64 11,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

20,93 

SOrf iÉrD M 
- 

PREÇO oidTARio TOTAL COEM 45,ENTE 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL É AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

I ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_0812019 

SINAPI M3 0,01440000 612,49 8,81 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 6511E-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

Lagoa Grande 
4/‘ do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 
FONTE 

1 ORSE 

SSC 

SINAPI 

Composição 

2023/91 - São Luis 

2922/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

votsào REF. 

2022/10 01/2023 

01/2023 

01/2023 

TOTAL Serviço' 8,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 567,97 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 7,72 

VALOR UNITÁRIO: 575,69 

VALOR BDI (31.27%): 180,01 

VALOR COM BDI: 755,70 

10.24. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Material 
INL 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 7,72 7,72 

00001570 TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88 

TOTAL Material' 8,60 

IMA Orai. ccim E'nclegoil CompiumPAImeii usio COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SNAPI H 0,03520000 17,54 0,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 21,64 0,76 

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,52 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 0,45 

VALOR UNITÁRIO: 9,97 

VALOR BDI (31.27%): 3,11 

VALOR COM BDI: 13,08 

10.25. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Mairibil 
t 

IREM W4113 COEFICIENTE meço werAmo TOTAL 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 

UN 

1,00000000 7,72 7,72 

00001570 TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSA°, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI 1,00000000 0,88 0,88 

TOTAL Matenal. 8,60 

Mau da Obra Encargos comp~rtianes • nom GRID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR/0 TOTAL com 

88247 ' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 
° '°4760000 L 

17,54 0,83 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . allplikPí H 0,047600001 21,64 1,03 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,84 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,62 

VALOR UNITÁRIO: 10,46 

VALOR BOI (31.27%): 3,27 

VALOR COM BDI: 13,73 

10.26. COMP-00073612 - DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275V, CORRENTE MÁXIMA 90KA, (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Maligna' CDU/CIENTE PREÇO UNITÁRIO J  TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP. 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 

nos do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE  RÉE 

ORSE 

VERSAO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA° MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE 90° KA (TIPO AC) 

SINAPI UN 1,00000000 154,44 154,44 

00001573 TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

SINAPI UN 1,00000000 1,37 1,37 

TOTAL Material: 155,81 

Mão de Obra com Encargos Complorrientans PONTE GRID coweaurrE meço ~Atuo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 17,54 3,31 

88264 ' ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 21,64 4,09 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 160,77 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,44 

VALOR UNITÁRIO: 163,21 

VALOR BDI (31.27%): 51,03 

VALOR COM BOI: 214,24 

10.27. COMP-49327346 -DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN) 

mabdo 
J" 

Liew COE11C~E PREÇO tearkdo TOTAL 

00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
DE 40 A, TIPO AC 

SINAPI UN 1,00000000 135,55 135,55 

00001573 TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

SINAPI UN 4,00000000 1,37 5,48 

TOTAL Material: 141,03 

Mãe Os Obre Mn EneAropCompiompstaros roais - UNO COEFICRME PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 17,54 3,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,18920000 21,64 4,09 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 145,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,44 

VALOR UNITÁRIO: 148,43 

VALOR BDI (31.27X): 46,41 

VALOR COM BDI: 194,84 

10.28. 101946- QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

(UN) 

Millipsil 
. . . , 

mo coenceENTE PREÇO ~Um TOTAL 

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4.20 x 40 mim 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 4,00000000 0,20 0,80 

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO J 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAÕ DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

91~1 UN 1,00000000 93,57 93,57 

TOTAL Material: 94,37 

Mio ds Obra mo, Encargos ~or laras -: 1 MOI MO CO TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 17,54 26,71 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 21,64 32,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

59,67 

AV. 1° DE MAIO 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-MA CEP 65.71E-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA • 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 
8461% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FONT VERSÃO REF. 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposiOs PROPRIA 

VALOR SEM ENCARGOS: 134,45 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 19,59 

VALOR UNITÁRIO: 154,04 

VALOR BDI (31.27%): 48,16 

VALOR COM BDI: 202,20 

11.1.1. 102623- CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

Servo FONTE timo COEFICIENTE PREÇO IMITAM TOTAL 

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 3,00000000 20,43 61,29 

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 37,78 37,78 

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

SINAPI UN 1,00000000 465,52 465,52 

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 

SINAPI UN 3,00000000 3,19 9,57 

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÁMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 

SINAPI UN 1,00000000 4,06 4,06 

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

SINAPI UN 2,00000000 8,54 17,08 

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 15,42 15,42 

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

41,API 

li 
UN 2,00000000 30,58 61,16 

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00000000 62,51 62,51 

94688 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 9,25 9,25 

94692 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00000000 22,47 22,47 

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00000000 39,36 39,36 

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

SINAPI m 1,80000000 9,82 17,67 

r 94650 TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

9INAP1 M 0,95000000 23,30 22,13 

TOTAL Sermo, 845,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 810,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 34,54 

VALOR UNITÁRIO: 845,27 

VALOR BDI (31.27%): 264,31 

VALOR COM BOI: 1.109,58 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP, 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVWV LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

~na: 67 



Ni UNA CLÃ( MtÁRAih • A, 

glin 'Lagoa Grande 
lir do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 4 7 7 O % 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

 
ORSE 

VERSÃO F1E7 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Stho Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

11.1.2. 89356 -TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M) 

1•1~/ -411- ` POSITE 
-' 

uma couficerne Peno UNITÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 1,74 0,15 

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 4,67 4,90 

TOTAL Material: 5,05 

Mão da Obra com Enonoa Complamanlarea FONTE UNID COEPK:IENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 16,63 6,31 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 20,66 7,85 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

14,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,42 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 4,79 

VALOR UNITÁRIO: 19,21 

VALOR BDI (31.27X): 6,00 

VALOR COM BDI: 25,21 

11.1.3. 103978 -TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU ÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M) 

'Jururu ' 7.- 119010' MMD coenceurne PREÇO ateimo TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 1,74 0,04 

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 15,83 16,61 

TOTAL Material: 16,65 

FABD de Obra com Emir"» Cornffiemenwhilis . _ • eaeo COEFICIENTE PREÇO werAmo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,22400000 16,63 3,72 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,22400000 20,66 4,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 22,17 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,82 

VALOR UNITÁRIO: 24,99 

VALOR BDI (31.27%): 7,81 

VALOR COM BDI: 32,80 

11.1.4. 104014 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, Did 40 X25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 (UN) 

MMarad . 
_ . COEFICIENTE PREÇO UNTTÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 55,01 0,51 

00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 4,10 4,10 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 1,74 0,06 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material: 5,35 

--'17•S1221 Mão da Obra com Encargos ComplernanIaree -11:21a==e1 
IMM9;0 UNITMIO TOTAL 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 05,718-030 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pa ria 68 



LOA Glai UMA .4 

410:_4V 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

~.. . BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ' Lagoa Grande 

FONTE VERSÃO RBT do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA ORBE 2022/10 01/2023 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,10930000 16,63 1,81 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10930000 
20.66

1

2,25 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 4,06 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,03 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,38 

VALOR UNITÁRIO: 9,41 

VALOR BDI (31.27%): 2,94 

VALOR COM BDI: 12,35 

11.1.5. 89364 -CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Mdit.141.1: PONTE 114410 COEFICIENTE PREÇO wounio TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 55,01 0,39 

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,36 3,36 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,74 0,05 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00800000 62,33 0,49 

, ,II • TOTAL Material: 4,29 

Min de Obre min Encargos Commsnt~ roiam. UNO COEFICIENTE PREGO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15200000 16,63 2,52 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

ilBINAPI H 0,15200000 2066, 3,14 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 9,95 

VALOR BDI (31.27%): 3,11 

VALOR COM BDI: 13,06 

11.1.6. 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Material
--9"NP~ . 

- . -111114~~"" 
GOEFICENTE P=00 ~TARE] TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ''850° GR SINAPI UN 0,01180000 55,01 0,64 

00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM. 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 13,52 13,52 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 1,74 0,07 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01400000 62,33 0,87 

TOTAL Material. 15,10 

ilAo da Cria awn Emalam Cce~artirea UNEI COEFICIENTE PREGO UNITAftío TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19200000 16,63 3,19 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19200000 20,66 3,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,15 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MÁ CEP.. 135.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001 12 SITE VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

%Orla. 69 
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PM LOA CU,* b0 14~1413 • Alk 

UM" Lagoa Grande 
- do Maranhão 

- 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Nora: 84,61% 

BOI: 31,27% Lã. Mãe: 47,70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~TE arERSA0 il.. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Silo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compos193e PROPRIA 

CLIENTE: 

- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,83 
VALOR ENCARGOS (84.81X): 2,42 

VALOR UNITÁRIO: 22,25 
VALOR BDI (31.27X): 6,95 

VALOR COM BDI: 29,20 

11.1.7. 89395- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (UN) 

Mi9orlal PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJO TOTAL 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 55,01 0,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,05070000 1,74 0,08 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01200000 62,33 0,74 

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 1,35 1,35 

TOTAL Material: 2,75 

144o de Obra PONTE UNJO COEFICENTE PREÇO ~Mo MAL j com Enc~ COMOIOroarnaroa 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20260000 16,63 3,36 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,20260000 20,66 4,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,54 

VALOR SEM ENCARGOS: 
.. 

7,74 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 2,55 
VALOR UNITÁRIO: 10,29 

VALOR BDI (31.27%): 3,21 
VALOR COM BDI: 13,50 

11,

11.1.8. 104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (UN) 

min.noi Furor UNE) COEFICIENTE PREÇO UNIITÁRJO. ~a 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 55,01 0,96 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,06410000 1,74 0,11 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,02100000 62,33 1,30 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREMI- 
(NBR 5648) 

BINAR' UN 1,00000000 10,37 10,37 

TOTAL Material: 12,74 

Maio Cai Otra tom Elm~ Ccolpiarnantares PREÇO UNITÁRIO ItITAL 

88248 'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
1 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25600000 16,63 4,25 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI II 0,25600000 20,66 5,28 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,53 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,05 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,22 
VALOR UNITÁRIO: 22,27 

VALOR BDI (31.27X): 6,96 
VALOR COM BDI: 29,23 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP. 85718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE WWW.LAGOAGRANDE MAGOV.BR 
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LÁGOO M.41.~ • g. 

ago,, 

.~~ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. LAGOA

FONTE 

OFtSE 

SIDEÉ.ÃO REF. 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Stio Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçbe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

11.1.9. 103980- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

E 

~orlai PORTE mai, ÇOIERCIENTE PREÇO uNrrkvo TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 55,01 0,64 
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 
SINAPI UN 1,00000000 6,64 6,64 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 1,74 0,07 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,01400000 62,33 0,87 

TOTAL Material: 8,22 

Máo de Obra com Emanas Complementam ume campam meço ~Mio 707M. 

88248 
. _n1~116S8

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19200000 16,63 3,19 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19200000 20,66 3,96 

TOTAL MElo de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,15 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,95 
VALOR ENCARGOS (84.81X): 2,42 

VALOR UNITÁRIO: 15,37 
r 

VALOR BOI (31.27X): 4,80 
VALOR COMEDI: 20,17 

11.1.10. 89366- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Madona] 113~ 
.. 

UMfD DOEMMTE PREÇO uwrikkuo Tom 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 55,01 0,32 

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 3/4, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 9,06 9,06 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,74 0,05 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00700000 62,33 0,43 

TOTAL Material: 9,88 

M6o de Ot44 

88248 
04rn enconco C.04914fflammes 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SI NAP1 H 
COEFICIENTE 

0,14160000 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16,63 2,35 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14160000 20,66 2,92 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,35 
VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,78 

VALOR UNITÁRIO: 15,13 
VALOR BOI (31.27X): 4,73 

VALOR COM BDI: 19,86 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718.090 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVWV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS."'" (3)

. Lagoa Grande 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA • 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% Lã. Mês: 

84,61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

Fon'n 

ORSE 
YearsÃo 

2022/10 
ME-

01/2023 
do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

11.1.11. 90373 
ÁGUA - FORNECIMENTO 

- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) 

Material FONTE UNID ~com PREÇO UNITÁRIO TOTAL ` 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 55,01 0,32 

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 6,02 6,02 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 1,74 0,05 
r 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 L 

SINAPI UN 0,00700000 62,33 0,43 

TOTAL Material: 6,82 

Mão do Coro com Encargos C.ornplomontores 
- 

COEFICIENTE PREÇO ~Mie() TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,13120000 16,63 2,18 

88267 ENCANADOR OU 
COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 20,66 2,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,89 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,66 

VALOR UNITÁRIO: 11,71 

VALOR BDI (31.27%): 3,66 

VALOR COM BDI: 15,37 

11.1.12. 90443- RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Mão do Obra corn Encargos Complementares Fone umn coolcierrE PREÇO uRrnt.Rto Tom 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,07000000 16,63 1,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 20,66 9,27 

.2• • . 

. 
. 

, it ., 

-

• " 

. 

's 

it :
r ,

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

10,43 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,62 

VALOR UNITÁRIO: 10,43 

VALOR BDI (31.27%): 3,26 

VALOR COM BOI: 13,69 

11.1.13. 90466- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMA1S1DISTRIBUIÇA0 COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 (M) 

mat. do .0 Dna ça:im Eril--s/Bps Cornolprnen Poiso UNID cormvfxrE PREÇO worrialo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 0,39100000 20,66 8,07 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE ' VEIEÁCI ROL 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Lois 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpossge PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,98 

Sefrço PONTE 
, 

inao -. -eciencerre PREÇO ~Um TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00300000 634,98 1,90 

TOTAL Serviço 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BDI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BOI: 14,28 

11.1.14. 94489- REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

Material FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 17,95 071 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,74 0,01 

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 
MM, COM CORPO DIVIDIDO 

SINAPI UN 1,00000000 26,31 26.31 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00950000 62,33 0,59 

TOTAL Material: 27,62 

Mão do Obra com ~Má CAMENOINE/F64 FONTE uivo COEFICIENTE PREÇO atediem TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 16,63 1,32 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 20,66 1,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,57 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,01 

VALOR UNITÁRIO: 30,58 

VALOR 601 (31.27%): 9,56 

VALOR COM BDI: 40,14 

11.2.1. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN) 

Equipamento Custo Moram itt__ ~o COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARRF_GADBRÁ, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,01780000 53,56 0,95 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LíQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP MIN 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN, 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

eibLiVi CHP 0,00870000 143,93 1,25 

TOTAL Equipamento Custo Horário 2,20 

maherid urdo COEFICIENTE PREÇO ~MIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

L 0,00540000 7,86 0,04 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - BRUTA 

BINAR M 0,11840000 11,76 1,39 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 

(ir do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI 31,27% LS. Mês: 47.70%: 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE REt 

ORSE 

VERSÃO

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 21,72 0,27 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA(). BRUTA 

SINAPI M 0,14080000 4,11 0,57 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 0,44160000 20,91 9,23 

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 0,77 101,50 

TOTAL Material 113,00 

Mão do Obra com Encargos Conternenares PONTE 1/681) crenetetne PREÇO uNrrAnto TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 21,39 

16,89 

108,96 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 67,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

176,56 

- --r-weip-
~iço ! d m_ FONTE use com:Muni petiço urarkuo 'TOTAL 

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,11560000 721,21 83,37 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01480000 452,67 6,69 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,07440000 437,93 32,58 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 

SINAPI M3 0 04480000 2.130,41 95,44 

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 

SINAPI M2 0,81000000 4,90 3,96 

TOTAL Serviço: 222,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 432,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 81,26 

VALOR UNITÁRIO: 513,80 

VALOR BOI (31.27%): 160,66 

VALOR COM BDI: 674,46 

11.2.2. CP-66883476 - TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, 0.60X0.60X0.10 M (UN) 

ked do Obra com Entine:e CampLatraan Noas UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 51" .1131 H 0,10150000 21,39 2,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
jew o

H 0,07980000 16,89 1,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

3,51 

ServEçu MIO COLTKIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M°. AF_01/2018 

M3 0,04902000 2.130,41 104,43 

TOTAL Serviço: 104,43 

VALOR SEM ENCARGOS: 87,78 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 20,18 

VALOR UNITÁRIO: 107,94 

VALOR BOI (31.27X): 33,75 

VALOR COM BOI: 141,69 

11.2.3. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR. EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 IS. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Más. 47 70%
Lagoa Grande 

-. do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Posite PIPMÁD REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Material FONTE IMOD COEFICIENTE PREÇO UNTFARIO TOTAL 

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, 
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 
LITROS, COM TAMPA E CESTO 

SINAPI UN 1,00000000 399,49 399,49 

TOTAL Material: 399,49 

Mão ras Obra tom Encargos Complemenianes FONTE Web COEFICIENTE meço ~TARO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 21,39 6,07 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 16,89 3,76 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

9,83 

FONTE umo COEFICIENTE meço UNITÁRIO TOTAL 

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,01410000 17448 2,46 

TOTAL Serviço. 2,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 408,10 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,68 

VALOR UNITÁRIO: 411,78 

VALOR BOI (31.27%): 128,76 

VALOR COM BOI: 540,54 

11.2.4. 104328- 
RAMAL DE DESCARGA 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

PANedial ,  keina UNO COEFICIENTE PREÇO uNtTÁNIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 55,01 1,60 

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 

SINAPI UN 1,00000000 47,32 47,32 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SIMPI UN 0,01540000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,04400000 62,33 2174 

TOTAL Material: 51,68 

Mão de Obra com Encargos Complwrianleran ItORTI oco COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
_ . 

TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,42310000 16,63 7,03 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,42310000 20,66 8,74 

‘g li r 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

15,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 62,11 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 5,34 

VALOR UNITÁRIO: 67,45 

VALOR BOI (31.27%): 21,09 

VALOR COM BOI: 88,54 

11.2.5. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREMI-J*4D EM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (M) 

Material uma DOENCIEKTE PREÇO ~Mo TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 8111API UN 0,01630000 1,74 0,02 

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

1194API m 1,05490000 6,16 6,49 

TOTAL Material: 6,51 

AV. 1° DE MAIO 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 55.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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. Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Forat ~SÃO NET. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comp.:migo PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mio ria Obra com EdciaTios CompIlenonlaras NOTE UNO pReça urirrimo TOTAL , coençgierrE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,29300000 16,63 4,87 

88267 

'ENCARGOS 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 20,66 6,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

10,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,70 

VALOR UNITÁRIO: 17,43 

VALOR BDI (31.27%): 5,45 

VALOR COM BDI: 22,88 

11.2.6. 89712- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

Matinal jed dra i k 
~TE UíO0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL , 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,01770000 1,74 0,03 

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 1,05490000 10,18 10,73 

TOTAL Material: 10,76 

Mito da Obfii COrTI Erra:ENOS Compiamenteres LIMO PREÇO URRAM° TOTAL CCEIHEMNTE 

88248 I AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
'ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31820000 16,63 5,29 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31820000 20,66 6,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

11,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,02 

VALOR UNITÁRIO: 22,62 

VALOR BOI (31.27%): 7,07 

VALOR COM BOI: 29,69 

11.2.7. 89714- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) 

- 
mandai uNip COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA GRÃO 100 St NAP i UN 0,02470000 1,74 0,04 

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI M 1,05490000 14,11 14,88 

TOTAL Material: 14,92 

Man da Oba' COM E11~901Compienientama upap 

H 

cac.EpciÉNTE PREÇO UNITARKI TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DOM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,44440000 16,63 7,39 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,44440000 20,66 9,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,62 

VALOR UNITÁRIO: 31,49 

VALOR BDI (31.27%): 9,84 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: as 718-900 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

_. 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% LS. Mia: 4 7 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MAFIANHÃO/MA, 

11)NTE vÉa480 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compotoge PROPRIA 
_ 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BDI: 41,33 

11.2.8. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Mearei FONTE LINID coencterna PR:açoutaram TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 55,01 0,54 

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,76 4,76 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01500000 62,33 0,93 

TOTAL Material* 6,24 

Mio de Obra com Encer a Comprimiam"' ~MI ti= COEFICIENTE PREÇO ~rimo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 16,63 2,11 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

TOTAL Mflo de Obra com Encargos 
Complementares' 

4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,36 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,61 

VALOR UNITÁRIO: 10,97 

VALOR BOI (31.27%): 3,43 

VALOR COM BDI: 14,40 

11.2.9. 89748 -CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. ÁF 08/2022 (UNI 

klffiarlai Pleihr ". MD COEFICIENTE PREÇO uporAmo TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAP1 UN 2,00000000 3,52 7,04 

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 22,08 22,08 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,11500000 22,70 2,61 

TOTAL Material: 31,73 

Milo de Obra com Erboarpera Compiamontaras 
1M. !, i,T11- r- 

IMOD COEFICTENTE PREÇO uNrrAno TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 16,63 3,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 20,66 3,97 

.1. •.-4 04 

TOTAL 848o de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,43 

VALOR UNITÁRIO: 38,90 

VALOR BDI (31.27%): 12,16 

VALOR COM BDI: 51,06 

11.2.10. 89726- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_C8J2022 (UM) 

61816M4 . IONT0 UNID- COEFICIENTE PREÇO wirrAnio 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 18501 GR SI NAPI UN 0,00990000 55,01 

rorAL 

054 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CE/,' 85.718-030 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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~ Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

DIN : 31,27% LS. Mês: 4770% OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE wres.ko evr 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÀO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 2,21 2,211

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01500000 62,33 0,93 

TOTAL Material: 3,69 

Mão de Obre com Encargos Complenrnintsres FONTE DM COEflCiERTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 16,63 2,11 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,61 

VALOR UNITÁRIO: 8,42 

VALOR BDI (31.27%): 2,63 

VALOR COM BOI: 11,05 

11.2.11. 89732 
RAMAL DE DESCARGA 

- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

E INSTALADO EM 

mamona' 
-----

PONIE OHM PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICNOM 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 1,99 3,98 

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,59 3,59 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICÁ, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,05000000 22,70 1,13 

TOTAL Material: 8,70 

Mão do Obre corri Encorgo4 Cornplemo~o-, 1 111~111.1 1811D _ . • ~ CORINCRLDLTE PREÇO ~rimo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 16,63 2,29 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 20,66 2,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 13,83 

VALOR BOI (31.27%): 4,32 

VALOR COM BDI: 18,15 

11.2.12. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Dei 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AP_08/2022 (U14) 

Material 

00000301 

. 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

. 

SINAPI 

Me ' 

UN 

COEFICIENTE 

2,00000000 

pow0 wirrÁsno 

3,52 

TOTAL 

7,04 

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARÁ 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 8,65 8,65 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

=AP! UN 0,11500000 22,70 2,61 

TOTAL Material: 18,30 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. még: 47,70% 
Lagoa Grande 

l aw do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICi PIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA, 

FONTE eclugo Rir. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Stbo Luis 01/2023 

SINAPI 2922/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mão de Obra cern Ennerms ComplernanIages FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL --'---/ 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 16,63 3,20 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19260000 20,66 3,97 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 23,04 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 2,43 

VALOR UNITÁRIO: 25,47 

VALOR BOI (31.27%): 7,96 

VALOR COM BOI: 33,43 

11.2.13. 89724- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) 

Man w 6160 CoemeNre PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 55,01 0,54 

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO 

SINAPI UN 1,00000000 2,00 2,00 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAI UN 0,01500000 62,33 0,93 

TOTAL Material: 3,48 

Mão de Obra com Encargos Complementares COEFICIENTE PREÇO UNtrÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO com 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

snme>r H 0,12700000 16,63 2,11 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
i COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12700000 20,66 2,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,60 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,61 

VALOR UNITÁRIO: 8,21 

VALOR BOI (31.27%): 2,56 

VALOR COM BDI: 10,77 

11.2.14. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 110M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0812022 (UN) 

Álederial 
•', 

ll' 
•„.yr jelediEW, , COEFICIENTE P8800 uNTrÁpio ToTALs 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NEIFI 
5688) 

SINAPI UN 2,00000000 1,99 3,98 

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 2,90 2,90 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE 'MT GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,05000000 22,70 1,13 

TOTAL Material: 8,01 

Mhb de _ ilielleelleLOblioxilEraffolCCOMMOSOWIS 

SINAPI 

• _ ' MIN O" /4090 Wirrial° TOTAL 
_. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,13790000 16,63 2,29 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13790000 20,66 2,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,13 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MACIOS': 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO 8, POVOADO AL•ro BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 8461% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLAÇÁO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO DAtik. bI~ 

PONTE 

OFtSE 

WANÃo REF 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sio Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comp.:Moa. PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,41 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 13,14 

VALOR BDI (31.27%): 4,10 

VALOR COM BDI: 17,24 

11.2.15. 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Do 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2422 (UH) 

Maioria' 1 1 ; I:- ' _ffl i pow74 ., ww. meneiem PREÇO IFIATÁRJO TOTAL 

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 55,01 0,81 

00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 3,58 3,58 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SiNAPi UN 0,01070000 1,74 0,01 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,02250000 62,33 1,40 

TOTAL Material* 5,80 

Mio de Obra ccen Bocaism Omplemeolaras . IS* MD COEFICIENTE PREÇO Utin'ÁRio TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16930000 16,63 2,81 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

S1NAPI H 0,16930000 20,66 3,49 

.i:'. 4. • 1 

4 

-•• 

i dr,l. " 

Sr 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

6,30 

._ 
VALOR SEM ENCARGOS: 9,97 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 2,13 

VALOR UNITÁRIO: 12,10 

VALOR BDI (31.27%): 3,78 

VALOR COM BOI: 15,88 

11.2.16. 89797- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, °NINO X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2822 (UM) 

Matarked ._ RiÁlLto aiii iSk , 1 mo COEFICIENTE PREÇO uNrrÁnto TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (P4/3R 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 3,52 10,56 

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 Mil, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

I 
SINAPI UN 1,00000000 22,74 22,74 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC. ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN O 17250000 22,70 3,91 

TOTAL Material: 37.21 

Milo de Obra som Emalo,* Coraplanwitaras, COEFICIENTE PnEço UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HEDRÃUUCO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 16,63 4,27 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 20,66 5,30 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 43,53 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,25 

VALOR UNITÁRIO: 46,78 

VALOR BDI (31.27%): 14,62 

VALOR COM BDI: 61,40 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANH.A0 - MA CEP: 857)8-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVWVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR • 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

'Lagoa Grande 
/41ww, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

BDI :31,27% L.S. Mós: 47,70% 

foro! VERSÃO IMF-
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sao Lufe 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

11.2.17. CP-43928010 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) 

81~ PORTE uNII3 COEFICIENTE PREÇO ~TARJO Terild. 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 3,52 10,56 

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 17,71 17,71 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,17250000 22,70 3,91 

TOTAL Material: 32,18 

co campa Mão de Obra m En Complementakes 
I i rr ff llelle 

camENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,25680000 16,63 4,27 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,25680000 20,66 5,30 

I 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

9,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,50 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,25 

VALOR UNITÁRIO: 41,75 

VALOR BDI (31.27%): 13,05 

VALOR COM BDI: 54,80 

11.2.18. 89825- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

Mars3rw 91:80T9 UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 3,00000000 1,99 5,97 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,07500000 22,70 1,70 

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 7,11 7,11 

TOTAL Material: 14,78 

Mão CE pua com Encargos Corri Oerrwtares 
- .iiiÃiáiti "kW 1_ 

mo convocar PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINÁIN H 0,04570000 16,63 0,75 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,04570000 20,66 0,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares* 

1,69 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,57 

VALOR UNITÁRIO: 16,47 

VALOR BDI (31.27X): 5,15 

VALOR COM BOI: 21,62 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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1.8611,Lagoa Grande 
*it,----.- do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA; LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 Lã. Hora: 8461% 

 BDI : 31,27% L.S. Mia: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOICE 
OFtSE 

VERSÃO 840

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Stio Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposogSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

11.2.19. 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) 

~UI PONTE 9/119 CoEnc rE PREço inarrAmo TOTAL 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 55,01 0,40 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,74 0,01 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 8,64 8,64 

TOTAL Material: 9,73 

ISie 8 Obra COril ErMEC9170 COMOWNIntina 4 W( . . _ mo comecem, meço earrAleo, TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01140000 16,63 0,18 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGps 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01140000 20,66 0,23 

* 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,14 

VALOR UNITÁRIO: 10,14 

VALOR BDI (31.27%): 3,17 
VALOR COM BDI: 13,31 

11.2.20. 98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, I 
VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN) 

cimo Horara) FONTE UNID PREGO um-rktto TOTAL Equoiffink COEFICIENTE 
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,14370000 53,56 7,69 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CI-02 DIURNO 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,07050000 143,93 10,14 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 17,83 

Material 
, 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FIIIK 4,5 MPA 

(NBR 6136) 
SINAPI UN 106,89380000 4,60 491,71 

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -1.11R11195) SINAPI UN 35,70000000 2,86 102,10 
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,01940000 7,86 0,15 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SIMAPI M 0,42180000 11,76 4,96 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 XII) SINAPI KG 0,04450000 21,72 0,96 
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIA(). BRUTA 
SINA?) M 0,50160000 4,11 2,06 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Flore: 84,61% 

BOI : 31,27% L.S. Mim: 47,70% Lagoa Grande 
Re, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. LAGOA

FONTE . - II 
ORSE 

...-FRs.lo 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 'São Lula 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposIçOe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,57320000 20,91 3289[ 
, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA 1 

TOTAL Material: 634,83 

Mão de Opra com Exoram Ccfrolimardenhe FONTE VIM COEFICIENTE PRÉGo 12NrrAMo 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 21,99420000 21,39 

88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,28120000 16,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

cOEMCIENTE PREço tonTÁRio 

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1•3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,47470000 553,48 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,08820000 452,67 

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 4,19560000 11,05 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 20,01240000 15,48 

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 3,45520000 11,47 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,75390000 437,93 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,10460000 897,73 

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

SINAPI M3 0,10460000 926,53 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF 01/2018 

SINAPI M3 0,23520000 2.130,41 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,29900000 155,11 

TOTAL Serviço: 

TOTAL 

470,45 

291,87 

762,32: 

TOTAL 

262,73 

39,92 

46,36 

309,79 

39,63 

330,15 

93,90 

96,91 

501,07 

46,37 

1.766,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.748,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 433,09 

VALOR UNITÁRIO: 3.181,81 

VALOR BOI (31.27%): 994,95 

VALOR COM BOI: 4.176,76 

' 11.2.21. 98088 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 
M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Esp.doementrkOmio Hcoáro 
- 

COOPMffiliTE PREÇO MOTA= TOTAL 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG) 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,28690000 53,56 15,36 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIC.1. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,14080000 143,93 20,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 35,62 

Material ' ilï in.11' 111 i uniu COEFICIENTE PREÇO uhrrrAino TOTAL 

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) 

SINAPI UN 75,39380000 4,60 346,81 

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NEIR 8138) SINAPT UN 50,40000000 2,86 144,14 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 54Página 83 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO, DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

-, BDI 31,27% LS. Mis: 47,70% Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONITE 

ORSE 
VE8SA0 
2022/10 

-  
01/2023 

na, do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÀO 01/2023 

Compoekbe PROPRIA 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01430000 7,86 0,11 

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,51390000 85,78 44,08 

00004491 PONTALETE '7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - BRUTA 

SINAPI M 0,31080000 11,76 3,65 

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03280000 21,72 0,71 

00004517 SARRAFO '2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 0,36960000 4,11 1,51 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,15920000 20,91 24,23 

TOTAL Material: 565,24 

M.ão ds Obra com Encaram Comptrmanieraa FONTE UNO cume" PIWO wirriaso TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,58640000 21,39 354,78 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,03220000 16,89 220,11 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

574,89 

UNEM ~em pleno ~Mo =ou_ 
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 
SINAPI M3 0,36240000 553,48 200,58 

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,06840000 452,67 30,96 

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 5,92320000 11,05 65,45 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 12,42600000 15,48 192,35 

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 

SINAPI KG 3,94880000 11,47 45,29 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,46810000 437,93 204,99 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,14770000 897,73 132,59 

89993 GRAUTEÃMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

SINAPI M3 0,11960000 926,53 110,81 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 

SINAPI M3 0,26590000 2.130,41 566,47 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,16500000 155,11 25,59 

TOTAL Serviço: 1 575,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.379,95 

VALOR ENCARGOS (84I"): 370,88 

VALOR UNITÁRIO: 2.750,83 

VALOR BDI (31.27%): 860,18 

VALOR COM BDI: 3.611,01 

11.2.22. 98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UNI 

EQuIpamewno Custo Hçrárin Porr4 • UNID COEFICIENTE 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINA?) 

PREÇO tmrrÁRIC TOTAL 

CHI 0,81900000' 53,56 43,86 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85/18-000 
CNPJ 01 612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI: 31,27% L.S. Mãe: 

84,61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

Forre 

ORSE 

Vb-RSÃO 

2022/10 

AEF. 

01/2023 
do Maranhão ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composioe PROPRIA 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF 06/2014 

SINAPI CHP 0,40190000 143,93 57,841 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 101,70 

lammim ~TE 941s# COEFI~ PReço toirrÁRia TOTAL 

00043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
2,00 M E ALTURA DE 0,50 M 

SINAPI UN 4,00000000 516,11 2.064,44 

TOTAL Matenal: 2.064,44 

MilO da Obra oom Ensargos Complemsnlaras PONTE um COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 21,39 
.1 

22,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 16,89 13,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

36,21 

Oinip, PONTE 
- 

UNIO 
-4. 

cognome . .. - 
pnço ~URJO TOTAL 

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01460000 721,21 10,52 

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA 
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. 
AF_01/2018 

SINAPI M3 0,23730000 2.013,63 477,83 

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 
KG/M'. AF_01/2018_PS 

SINAPI M3 0,01540000 4.958,79 76,36 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,37330000 155,11 57,90 

TOTAL Serviço: 622,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 2.741,89 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 83,07 

VALOR UNITÁRIO: 2.824,96 

VALOR BDI (31.27X): 883,36 

VALOR COM BDI: 3.708,32 

11.2.23. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 
MM. AF_05/2015 (M) 

Melo 05 Obra com EnuargOa Cawdevilentersa PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃJNO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,07600000 16,63 1,26 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 20,66 9,97 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 11.23 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,33 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 3,90 

VALOR UNITÁRIO: 11,23 

VALOR BDI (31.27%): 3,51 

VALOR COM BDI: 14,74 

11.2.24. 90469- CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 (M) 

Mão d, 05.. can Eatalipaeunsplarnentare. UM2 I COEFICIENTE PREçouturmuo TOTAL 

AV, 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 1
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BD1: 31,27% L.S. Mês. 4770% ~NRa 
Lagoa Grande 
do Maranhão leo 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

VERSÃO RFTPONTE

EDUCAÇÁO 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,03000000 16,63 0,49 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,21500000 20,66 4,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

4,93 

Serviço FONTE BISO COEFICIENTE PREÇO tIrirrARICI TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00500000 634 98 3,17 

TOTAL Serviço: 3,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,15 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,95 

VALOR UNITÁRIO: 8,10 

VALOR BDI (31.27X): 2,53 

VALOR COM BOI: 10,63 

11.3.1. 86931 -VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUS 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Sooeço MIM 

86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - SINAPI UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA SINAPI UN 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

COEFICIENTE PREÇO "'RIO TOTAL 

1 00000000 10,88 10,88 

1,00000000 458,86 458,86 

TOTAL Serviço: 469,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 460,43 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 9,31 

VALOR UNITÁRIO: 469,74 

VALOR BD1(31.27%): 146,88 

VALOR COM BOI: 618,62 

11.3.2. 100849 -ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN) 

Mowrioi 
 " TE I 

coenceinz PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 32,00 32,00 

TOTAL Material 32,00 

MA° da Obra ciam knarque 024441214emegitaeles 143"N UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15360000 20,66 3,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 16,89 0,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,62 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,36 

VALOR UNITÁRIO: 35,98 

VALOR BOI (31.27X): 11,25 

VALOR COM BOI: 47,23 

11.3.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

AV, 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP. 85.7184100 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FORTE VERIAD LES5 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoalçõe PROPRIA 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAI, 

86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 9,46 9,46 

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 139,77 139,77 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 11,27 11,27 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 61,15 61,15 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 8,57 8,57 

TOTAL Serviço: 230,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,36 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,86 

VALOR UNITÁRIO: 230,22 

VALOR BOI (31.27%): 71,98 

VALOR COM BOI: 302,20 

11.3.4. 93441 
EM PVC, ENGATE 
INSTALAÇÃO. 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

• BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBÚTE DE AÇO, 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112 OU 3/4, 

AF_01/2020 (UN) 

Sandço FilidTE UNO COEFICIENTE , PREÇO urerAero TOTAL

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA 
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 843,12 843,12 

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 291,10 291,10 

86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 9,46 9,46 

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 71,55 71,55 

TOTAL Serviço: 1.215,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.190,37 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 24,86 

VALOR UNITÁRIO: 1.215,23 

VALOR BOI (31.27X): 380,00 

VALOR COM BOI: 1.595,23 

11.3.5. 86920 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E iNSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

serviço. 1

SillIAPI 

una COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÁJ. 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECI~ E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00000000 11,27 11,27 

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 674,11 674,11 

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 44,78 44,78 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÕRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 8,57 8,57 

TOTAL Serviço: 738.73 

VALOR SEM ENCARGOS: 718,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 19,74 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNP,' 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AAIPLIA00 EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃOPMA 

POINTS YERSÃO RA3 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - 880 Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpos1936 PROPRLA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREgETTURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO &MIRAN NÃO 

VALOR UNITÁRIO: 738,73 

VALOR BDI (31.27%): 231,00 

VALOR COM BDI: 969,73 

11.3.6. CP-30929670 - PASSA PRATOS EM GRANITO POUDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Atraente . mo commerm mmçoustrAmo TOTAL 

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II • siNffin • KG 0,70551000 1,86 1,31 

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 
2,5 CM 

SINAPI M2 0,42210000 709,43 299,45 

TOTAL Material' 300,76 

Mão da Obra com Encargos Corsommentanta MMD COERCIENTE PREÇO UNTTÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEINSWARE8 SINAPI H 1,00000000 21,28 21,28 

88316 i SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,89 8,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

29,72 

VALOR SEM ENCARGOS: 320,65 

VALOR ENCARGOS (84.61%), 9,83 

VALOR UNITÁRIO: 330,48 

VALOR BDI (31.27%): 103,34 

VALOR COM BDI: 433,82 

11.3.7. 100872 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

~MAI 1= 1.1111~ - timi COEFICIENTE f PRECO uNmielo TOTAL 

00036080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 169,00 169,00 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 18,56 111,36 

TOTAL Material: 280,36 

Mão da Obra com Encargos Complementares 
t mo coenoercrE ruço UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM EilIMROOS SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 0,94850000 20,66 19,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 16,89 5,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

24,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 296,56 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,43 

VALOR UNITÁRIO: 304,99 

VALOR BDI (31.27%): 95,37 

VALOR COM BDI: 400,36 

11.3.8. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Material UNO C DEMENTE PREÇO ummtieo TOTAL 

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO um. 
DIAMETRO MINIMO 3 CM 

UN 1,00000000 136,26 136,26 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Mãe. 47 70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão na. 

--

Num: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE REF
ORSE 

VERSÃO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornpoNção PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 31/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 18,56 111,36 

TOTAL Material: 247,62 

100 dt• (Aba DM ErICFROO Cornplemontanee PONTE UNO , PREÇO UNITÁRIO TOTAL cofficearre 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI 

. 
H 0,94850000 20,66 19,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 16,89 5,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

24,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 263,82'

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,43 

VALOR UNITÁRIO: 272,25 

VALOR BDI (31.27%): 85,13 

VALOR COM BDI: 357,38 

12.1. 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020_PE (UN) 

NEW* ~ENTE PREÇO uNrrÁRIO TOTAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI UN 2,00000000 0,71 1,42 

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI UN 1,00000000 233,00 233,00 

TOTAL Material:. 234,42 

WhO diP Obru Eneurgat Complementares PONTE ~O cownerwrin ~maniato TOTAL. ff~ com 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 1 H 0,45740000 16,63 7,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 20,66 9,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

17,04 

,.. 
VALOR SEM ENCARGOS: 245,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,76 

VALOR UNITÁRIO: 251,46 

VALOR BOI (31.27%): 78,63 

VALOR COM BDI: 330,09 

12.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE (UN) 

MONC141 4 ' MIGD COEFICIENTE PREÇO ~TARJO TOTAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPREAENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

EINAPI UN 2,00000000 0,71 1,42 

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GÁS 
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI UN 1,00000000 699,00 699,00 

TOTAL Material: 700,42 

Mia dot-ge FXern Eboargris COIngiernen taras 

SINAPI 

TOTAL 
, 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,45740000 16,63 7,60 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 20,66 9,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

17,04 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 55.715-000 
CNPJ: 01.612 337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% LS. Més: 

84,61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 
2022/10 

RET. 

01/2023 
do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposloSe PROPRIA 

VALOR SEM ENCARGOS: 
.. 

711,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,76 

VALOR UNITÁRIO: 717,46 

VALOR BOI (31.27%): 224,34 

VALOR COM BOI: 941,80 

ikusEurun re-erru e eaam=arckrre owritia^1 II AO CO enir. e - 
• IL.., G,01•1,11.1,0áLO , I V, , LAVAM EJG giMEM/MGEGPSS•Pli,/ MG .c,v1.m...••••,./m ••••,.• e UNA •••••• ••......r, r•-• . MLNJW11111111LJGG. 1G, MG .• - •••Gw.-mrs, r- T. r le, ,..., L. - E. 

MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Maledui FONTE UHICI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1070105 FITA 3M DUPLA FACE VHB 12mmx20m PARA POLICARBONATO SBC M 0,70000000 2,49 1,74 

00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) 

SINAPI UN 1,00000000 48,29 48,29 

TOTAL Material: 50,03 

Mio de C Ou com Encargos Complementares MOR OIRO CORMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 52,35 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,05 

VALOR UNITÁRIO: 53,40 

VALOR BOI (31.27%): 16,69 

VALOR COM BOI: 70,09 

12.4. COMP-35065440 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, E = 2 
MM, DIMENSÕES 20220 CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

Fkalmnal ~RI UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1070105 FITA 3M DUPLA FACE VHB 12mmx20m PARA POLICARBONATO SBC M 0,30000000 2,49 0,74 

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDI°, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM, EM PVC -2- MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

fNBR 16820) 

SINAPI UN 1,00000000 29,95 29,95 

TOTAL Material: 30,89 

Hão de Obra tom Encaajda-Codnpiernent~ . . NOIR usas CCEPICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I H 0,20000000 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,01 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,05 

VALOR UNITÁRIO: 34,06 

VALOR BOI (31.27%): , 10,65 

VALOR COM BOI: 44,71 

12.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LEI) DEZ W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UH) 

Minpfisl - COEIRCIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00038774 ILUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

SINAPI UN 1,00000000 20,10 20,10 

Página: 96 AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP' 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
011er do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI 31,27% LS. Mais: 4770%: 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

eme O W. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 
Compowee• PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Material'. 20,10 

Mão de Obra com Encarem Compleffirsattlama rodna coencone meço warAeto TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 17,54 1,31 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 21,84 3,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 5,19 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 23,56 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,73 

VALOR UNITÁRIO: 25,29 

VALOR BOI (31.27X): 7,90 

VALOR COM BDI: 33,19 

12.6. 104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022 (UN) 

Sein49) -t,! ,..,=, -,
.-

UN D COMEM 
. , 

Plt18;0 UNITÁRt0 TOTAL 

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM°, ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 10,53100000 3,67 38,64 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 12,93 12,93 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI if 0,88500000 10,88 9,62 

91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 1,61400000 7,63 12,31 

91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 0,88500000 9,51 8,41 

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 

SINAPI UN 1,00000000 3,35 3,35 

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

SINAPI M 0,88500000 5,26 4,65 

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 25,75 25,75 

TOTAL Serviço: 115,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 95,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,24 

VALOR UNITÁRIO: 
, 

115,66 

VALOR BDI (31.27X): 36,16 

VALOR COM BDI: 151,82 

12.7. CP-30134915 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPDXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEPAAOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, PARA SINALIZAÇÃO DE 
SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. (UN) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005330 DILUENTE EPDXI S1NAP L 0,06400000 45,54 2,91 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,14280000 7,15 1,02 

00044072 PRIMER EPDXI / EPDXIDICO SINAPI L 0,20160000 121,58 24,51 

00007304 TINTA EPDXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 80,75 26,00 

TOTAL Material. 54,44 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% LS. Mis: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

IlfilT8 i(EF 
ORSE 

%/MIAR] 
2022/10 01/2023 

SEIC 2023/01 - San Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mio d. adrire com 0ricarg2ie Coraplomenlagin Mein urieD cormoin muco upirrArto TOTAL 

88310 j PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 23,50 6,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 16,89 1,94 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 270 

VALOR UNITÁRIO: 62,84 

VALOR BDI (31.27%): 19,65 

VALOR COM BDI: 82,49 

lo 13.1. 96523- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017 (M3) 

Mau da Otwu omn, Encargos Complarrinnitlfas ILOWT0 L000 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 • PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 21,39 25,43 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 16,89 51,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 76,99 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 52,31 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 24,68 

VALOR UNITÁRIO: 76,99 

VALOR BDI (31.27%): 24,07 

VALOR COM BDI: 101,06 

• 

-13.2. 94966 - 
BETONEIRA 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
400 L. AF_05/2021 (M3) 

Equomerm Custo ~rio PONTE U NID COEFICIENTE PREÇO uNrrARio TOTAL 
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,70320000 0,40 0,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,74580000 1,72 1,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,56 
. 

PAdierliel 
-, • 

111111Yr UNC ~ENTE PREÇO utirrAmo TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR /RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SIMAP I M3 0,70780000 70,00 49,54 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 388,88260000 0,86 334,43 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,58920000 74,30 43,77 

TOTAL Material. 427,74 

MOO de Otos com Ericemos Cornotomantaroi UPED CORROIENTE Fuço ~Mona 'MAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,44900000 17,60 25,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29580000 16,89 38,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

64,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 472,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,84 

VALOR UNITÁRIO: 493,57 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP:115.71B-4200 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA • 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI 31,27% L.S. Mês: 47,70% ~Me Lagoa Grande 
11% do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

v ONTE  REf 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR BDI (31.27%): 154,33 

VALOR COM BDI: 647,90 

13.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

Eqi.dperbirda CUlb glaarIO' FONTE mo COEFICIENTE PREÇO UN1TARIO TOTAL 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 1,04200000 1,21 1,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,95 

Mo tia Obra caln Encamas Complearrentarao ... -  . IRMO PREÇO wirrÁRto 7oTAL. COEFICIENTE 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,05 51,76 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,39 52,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 16,89 124,59 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

228,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 156,64 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 74,25 

VALOR UNITÁRIO: 230,89 

VALOR BDI (31.27%): 72,19 

VALOR COM BDI: 303,08 

w 

13.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

Mate Oal ?ffligr inONTe umo coesccom ~40 uNrrAMo TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,96650000 0,22 0,43 

TOTAL Material 0,96 

Mio de Obra com Encanas ComplemonSarea UNE palmeie/Te PREço uNrrARLO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 16,60 1,05 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 21,23 4,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 5,17 
Complementares. 

swoo . rwr.f ,i - 

. 

uso PREÇO ~Aguo TOTAL . ~min 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,98 10,98 

•■-••• 

TOTAL Serviço: 10,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,93 

VALOR ENCARGOS (64.61%): 2,18 

VALOR UNITÁRIO: 17,11 

VALOR BOI (31.27%): 5,35 

VALOR COM BOI: 22,46 

13.5. 96545 -ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIMANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA, LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

••! Lagoa Grande 
do Maranhão 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERLIO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composição PROPRIA 

matinal FONTE UNID coEficiEwrE PREÇO UNTFARIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,72400000 0,22 0,15 

TOTAL Material 0,68 

Mão de Obra txão E.Pcnope Complementareis FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO oNrTÁRio TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 16,60 0,62 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 21,23 2,45 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,07 

Sorriço• FONTE USW COEFICIENTE PREÇO toarmo TOTAL 
92802 I CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,55 11,55 

Is. N 

TOTAL Serviço: 11,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,15 

VALOR UNITÁRIO: 15,30 

VALOR BDI (31.27%): 4,78 

VALOR COM BDI: 20,08 

13.6. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) 

1,hieràl fONI! . . . ._., „ ump COEFICIENTE PREÇO UNFFÁR.10 TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI 
R 

KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCLADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,46550000 0,22 0,10 

TOTAL Material. 0,63 

mau de Obre 

88238 

axe ~em COmplaroOlgaras 

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

Ume 

H 

0~01E~ 

0,02900000 

Moo UNITÁRIO 

16,60 

TOTAL 

0,48 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 21,23 1,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,36 

92803 

FONTE UMID CoeinewiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI 

I 
KG 1,00000000 10,73 10,73 

TOTAL Serviço: 10,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,87 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 13,72 

VALOR BDI (31.27%): 4,29 

VALOR COM BDI: 18,01 

13.7. 96538- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAI:11E111 DEffilial PARIR ~ATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Equipamento Custo HOPBRO Sido COEFICIENTE PREÇO UrETAÇO0 TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA SINAPI CHI 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

0,26500000 18,091 4,79 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BD1: 31,27% L.S. Mia: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão niew 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE  REF 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçno PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA '--- 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,13500000 19,18 2,58 

TOTAL Equipamento Custo Horário 7,37 

MO" FONTE UMIO COEFICIENTE PREÇO uNirrámo TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 0,79100000 61,521 48,66 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,72600000 11,76 20,29 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,03100000 23,60 0,73 

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,02400000 23,88 0,57 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 XII) SINAPI KG 0,13000000 21,72 2,82 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 26,30 0,63 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 14,37800000 4,11 59,09 

TOTAL Material. 132,86 

tala lis Obra moi Entargoo Ownpiernantoraa COEFICIENTE PREÇO uNrrAino TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 1,61100000 17,09 27,53 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA?) H 4,72700000 21 05 99,50 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares:.„

127,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,24 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 45,02 

VALOR UNITÁRIO: 267,26 

VALOR BOI (31.27%), 83,57 

VALOR COM BDI: 350,83 

13.8. 96539- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Equimmeinto Curo Honirlo PONTE LOAD COEF4ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,05500000 18,09 0,99 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,02600000 19,18 0,49 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,48 

Milteria I 

SINAPI 
_Ái ill=i. -. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (LIADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

M2 0,59300000 61,52 36,48 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE RASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00004491 PONTALETE '7,5 X 7,50 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINA?) M 2,29400000 11,76 26,97 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINA?) KG 0,00700000 23,60 0,16 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 X11) SINAPI KG 0,03500000 21,72 0,76 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 26,30 0,26 

00004517 SARRAFO 02,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,35900000 4,11 5,58 

TOTAL Material: 70,28 

Milo da Olao Goro EnOtatioa Cumplornontaraa peceowerkeo TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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~Lagoa Grande q. do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 6461% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

IN~ REF.
ORSE 

VERSÃO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 17,09 13,03 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,93800000 21,05 40,79 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

53,82 

VALOR SEM ENCARGOS: 107,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,49 

VALOR UNITÁRIO: 125,58 

VALOR BDI (31.27%): 39,26 

VALOR COM BDI: 164,84 

13.9. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOYAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26 

TOTAL Material: 0,79 

Mão do 013ra com Rroranama Complementarei h IIONTE COEFICIENTE PREÇO ~Uai° MTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 16,60 0,29 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 21,23 2,26 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,55 

' -n--n,
Sarvço FOME , urpoo COEFICIENTE PREÇO ourbimo TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,98 10,98 

TOTAL Serviço: 10,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%):1 1,32 

VALOR UNITÁRIO: 14,32 

VALOR BDI (31.27%): 4,47 

VALOR COM BDI: 18,79 

13.10. 92761 
MONTAGEM. 

.ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

AF_06/2022 (KG) 

m...i.rwi um COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COeFINIF_FITO 20 
MM 

SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16 

TOTAL Material: 0,69 

W,  V., Obr.4 nom t'n4-zugut. CAr-OlzI.rm,, Urs,-, PREÇO IMFTÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 16,60 0,15 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 21,23 1,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

1,34 

Sensos UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,55 11,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

L.S. Mês: 
84 61% 
4770% 

Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
BDI : 31,27% 

rourE vERSÀO 
ORSE 2022/10 

ais, 
01/2023 ' do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composição PROPRIA 

TOTAL Serviço: 11,55 

.. 
VALOR SEM ENCARGOS: 12,99 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,59 

VALOR UNITÁRIO: 13,58 

VALOR BOI (31.27%): 4,24 

VALOR COM BOI: 17,82 

13.11.92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

- 
m.t.h.Di ~TE UNID , COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTIC°, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11 

TOTAL Material: 0,64 

Moo da CRITZ GOITI Encargo@ Compiernerslareei DN1 U6D coenaront Nino taermao TOM. 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 16,60 0,10 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 21,23 0,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,93 

~Aça FONTE ~o COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

SINAPI KG 1,00000000 10,73 10,73 

.i 

1/ 

TOTAL Serviço: 10,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,92 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 12,30 

VALOR BDI (31.27%): 3,84 

VALOR COM BDI 16,14 

13.12. 92415 -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, El), 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_0912020 (112) 

Enuommum jánir e.. mu COEFICIENTE PREÇO tiverAnio TOTAL 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA° DE *1,50* A *2,80* M 

SINAPI MES 0,19600000 13,00 2,54 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8, INCLUINDO PORCA E RANGE 

SINAPI MES 0,78500000 5,00 3,92 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE ir 
CM E EXTENSA° DE 2 M 

SINAPI MES 0,39300000 20,00 7,86 

TOTAL Equipamento. 14,32 

, Ailatanei _ _ . 1.1  . FamAim COENC~ PREÇO UNITÁRIO TOTAL • 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 26,30 0,49 

TOTAL Material: 0,56 

VA° da Obra ~IS Encana.% CoMplarrNrilarDI - - .. ,"-- 2Mffe " FONTE ume Peno UMTAmin TOTAL COEFICIENTE 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 17,09 3,52 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 115 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM LOA DO MiÁkoQ • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47 70% ~IP , Lagoa Grande 
do Maranhão 

- 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO muNicIFto DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 1 

NOM VERBA° HEE 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12500000 21,05 23,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

27,20 

Segvip FORTE tINtO coimem meeçouorrAfoo Tom 
92263 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
17 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,52500000 186,63 97,98 

TOTAL Serviço: 97,98 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 124,69 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 15,37 

VALOR UNITÁRIO: 140,06 

VALOR BDI (31.27%): 43,79 

VALOR COM BDI: 183,85 

13.13. 92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2) 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

Ma~la ~TE uso COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,86 0,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 

M 

0,04900000 26,30 1,28 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI 0,47400000 20,91 9,91 

TOTAL Matenar 11,26 

Mio da Obra com Encargo@ CarnpIernactarea FONTE MIO COEFICIENTE PREÇO LOOTARIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 17,09 3,50 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 21,05 23,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

27,07 

Seerho 
. 

„ PONDE UNTO coonewiTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 
MADEIRA. AF_09/2020 

SINAPI M 1,81600000 46,24 83,97 

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

SINAPI M2 0,62100000 132,25 82,12 

14 &da 

.- .2'.,, - - - 

• [9.,:. L.: 4. 
• 

,.... 4 ,'- --. - . 

1 ., • P 

TOTAL Serviço. 166,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 186,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,61 
--Á-4 • 

r--miel , VALOR UNITÁRIO: 204,42 

VALOR BDI (31.27%): 63,92 

VALOR COM BDI: 268,34 

13.14. CP-94589615 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) ... (9+6). AF_1 112020 (M2) 

material 1,0K% LOW COF.FICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + ViGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/Ma V/42 ATE 
4,00 M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 65,00 65,00 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X27 (2 1/2 x ii) SINAPI KG 0,04000000 26,30 1,05 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 1,87000000 20,91 39,10 

TOTAL Material: 105,15 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ft..t 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 2022/10 

Fm= 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sio Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

Mio depara Encargos Complamentanss Fornn UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ,T01"04 com 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 21,05 10,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 16,89 5,97 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,51 

-T--
Sordip FONTE tona COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Tosm. 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM AF_ 06/2022 

SINAPI KG 0.99100000 15,48 15,34 

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,08800000 493,57 43,43 

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 

SINAPI M 0,97000000 18,82 18,25 

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

SINAPI M3 0,08800000 230,89 20,31 

TOTAL Serviço. 97,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 202,64 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 16,35 

VALOR UNITÁRIO: 218,99 

VALOR BOI (31.27%): 68,47 

VALOR COM BDI: 287,46 

13.15. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M) 

miitimai FONTE UNJO COMPICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,00350000 7,86 0,02 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32 

TOTAL Material. 1,34 

MU de Obra Engem% Correplemeiteret 
II" 40E umn ~CIENTE PREÇO wurino TOTAL com 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,39 7,70 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16,89 3,04 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

10,74 

Secvlça - M11~ 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

BINAM 

UNID I coEncient PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94970 M3 0 01540000 437,93 6,74 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 11,55 9,12 

92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF 09/2020 

SINAPI M2 0,20000000 180,68 36,13 

TOTAL Serviço: 51,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 58,45 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,62 

VALOR UNITÁRIO: 64,07 

VALOR BOI (31.27%): 20,03 

VALOR COM BDI: 84,10 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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9.10~ 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,67% 

BOI: 31,27% LS. Mãs: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

IIONTI VEREA0 PREF 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - 050 Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoenbe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

13.16. 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

~I FONTE U1410 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 37,74000000 0,81 30,56 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000 40,33 0,27 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1 ,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 050 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,58000000 3,01 1,74 

TOTAL Material: 32,57 

iillo de Obie sorri Encargos Complansniatos FONTE mo PREÇO ~ao TOTAL COEFICIENTE 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000 21,39 47,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 16,89 18,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

65,62 

Serviço FONTE UNE COEMCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019 

SINAPI M3 0,01050000 506,11 5,31 

TOTAL Serviço: 5,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 81,48 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 22,02 

VALOR UNITÁRIO: 103,50 

VALOR BOI (31.27%): 32,36 

VALOR COM BOI: 135,86 

13.17. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) _ 

Mão de Obre corri Encargos Casplenanterea Mí UNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 21,39 1,45 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 16,89' 0,431 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,88 

Seeelps FONTE iNGO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF 08/2019 

SINAPI M3 0 00370000 616,23 2,28 

TOTAL Serviço: 2,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,31 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,85 

VALOR UNITÁRIO: 4,16 

VALOR BDI (31.27%): 1,30 

VALOR COM B131: 5,46 

13.18. 89173- (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2) 

Sennço FONTE UI410 COEFICIENTE PREÇO tearkeo TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
iitillk ,  do Maranhão 

RELATÓRIO 4NALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO IlL POVOAM ALTO -BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% Lã. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DJ CINCO IEDIFICACCEB 

ESCOLARES RURPJS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA DFLOA1DE DO MARÁNI-IMAgel 

PONTE L.DR•k4À13 REI-

ORSE 2022/10 01/2023 

SI3C 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC,AÇÀO. PREFEITURA MLIMCIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECW,A0 DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,15400000 30,87 4,75 

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAM1CA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 0,11210000 34,98 3,92 

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

illimpi M2 0,73390000 31,95 23,44 

._ _... , 

. 4 t .II Fj . 
. t -• • • • ii 

TOTAL Serviço: 32,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 32,11 

VALOR BDI (31.27%): 10,04 

VALOR COM BOI: 42,15 

13.19. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGD) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2) 

Materoi PONTE LI N1D 

00007272 I ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU 
I REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) 

SINAPI UN 

COEMCIEHIE 

23,29000000 

ofteçoummémo 

2,83 

TOTAL 

65,91 

TOTAL Material' 65,91 

Mão do Obra cor Elleargee 001rplernerstaree Io PREÇO tuirriuno- TOTAL COEFICIENTE 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 21,39 47,48 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES GRAFI H 1,11000000 16,89 18,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

66,22 

- 
3•040 - _  IMAD CDIEFICIDOE PREÇO UNRÁRIO TOTAL 

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1•3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

M3 0,02300000 552,55 12,70 

TOTAL Serviço: 12,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 122,47 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 22,36 

VALOR UNITÁRIO: 144,83 

VALOR BOI (31.27%): 45,28 

VALOR COM BOI: 190,11 

13.20. CP-15528462 - ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁIJCO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

(M) 

mmartel _ ,  ._ .. 
•m"' 

_ COMILMOITe meça wirTA.810 TOTAL 

1070035 I FIXADOR EM POLIAMIDA PARA POSTES EM TELA HYLOFOR SBC UN 2,34380000 8,40 19,68 

111708 Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x6Ornm. Migo Ou 
similar 

ORSE pç 0,39060000 272 09 106,27 

1062639 TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE 
H=2,0 

SBC M2 1,97000000 70,79 139,45 

_ 
TOTAL Material: 265,40 

Mão da ObNi 
__ 

Fona c, UNIO 01¥40 LINITM10 TOTAL COrn EnOlaÇOS COMIPPIriOria003 COEFICIENTE 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28750000 21,23 
./.Á 

27,33 
- 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 55.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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I: Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO hileITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE EscCUiftffilb ll, POYDJUXIALTOWN170 DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

13DI : 31,27% L.S. Mas: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMpuArr Ão EM CINÇO EciricAçoEs 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSEABECREIMIA DE MUNICIPAL DE ZI 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGMORIS DE DOMARANHÃ~A. 

Coem vE,~ It:s'F 

ORSE 2022/10 01/2023 
SaC 2023/01 - S50 Luís 01/2023 

SUMAM 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
_Composk;00 PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE momo,* PREFEITURA ¡MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

5-
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANuAL. 
AF_05/2021 

SINAPI 

1,28750000 16,89 
1 

21,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

49,07 

LOND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M3 0,01200000 398,55 4,78 

TOTAL Serviço: 4,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 302,85 

VALOR ENCARGOS (114.61%): 16,40 

VALOR UNITÁRIO: 319,25 

VALOR BOI (31.27%): 99,82 

VALOR COM BDI: 419,07 

13.21. COM-96232192 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 36X04X100 CM. FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO. (M) 

Makrimi 

00034353 1ARGAMASSA COLANTE AC II 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES etiiept 

I me coenceprre PREÇO UNITÁRIO 

H 

0,20000000 

0,20000000 

21,39 

16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,64 

ScivIço i W PREÇO uNrrkdo TOTAL COEFICIENTE 

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DEIO ... M3 
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/Mo. AF 012016 

0,02016000 2.536,24 51,13 

TOTAL Serviço: 51,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 47,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 12,89 

VALOR UNITÁRIO: 60,70 

VALOR BOI (31.27%): 18,98 

VALOR COM BOI: 79,68 

13.22. COMP-53609135 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO. (M) 

Materel 
--. 

roma UNJO COEFICIENTE PREÇO uNITAMO TOTAL 

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 0,52000000 1,86 0,96 

TOTAL Material: 0,96 

Mão de Oto com Encargos Comptornanlwas _ . . a _ . P O UNITÁRIO =AC " COEFICIENTE 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Slikan H 0,20000000 21,39 4,27 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,89 3,37 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

7,64 

Em*, UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO Toni 

97734 I PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 WN.M 
IA 30 LITROS TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/Le. AF_01/2O18 

M3 0,01288000 2.536,24 32,66 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIONMAI.ITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR ODÃO pA141.0 II,11RnIALRAI; 70 BONITO 

.t!...' - • 
DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

HM : 31,27% L.S. Mas. 47 70% 
. Lagoa Grande 

do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÁO EM CMICO EDif 'CAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNIC2PAL DE 
EDUCAÇÁO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRAME DO IMARAMULOrMA 

O REaA t MM vERSi 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sim Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compordetie PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Serviço 32,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,13 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 9,13 

VALOR UNITÁRIO: 41,26 

VALOR BOI (31.27%): 12,90 

VALOR COM BOI: 54,16 

14.1. CP-98509 - PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA. (UN) 

Matenni PORTE 
..1 

UNift COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H 45 ' 1 0 A 20* CM SI HAPI UN 1,00000000 6,20 6,20 

TOTAL Material' 6,20 

Mlio da Obra coro Lacero* C~leinerealare 
-747~ ..,

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
._ 

:. 
. 

' "" 
SINAP1 

upace 
H 

COERCFENTE 

0,02550000 

PREÇO UNITÁRIO f-  TOTAL 

88441 16,72 0,42 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP1 H 0,10180000 16,89 1,71 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,67 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,66 

VALOR UNITÁRIO: 8,33 

VALOR BOI (31.27%): 2,60 

VALOR COM BOI: 10,93 

14.2. CP-93984312 - LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 21) X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

MineriFth 

+f r.'

UNW COEFICIENTE PREÇO uèdrAstio TOTAL 

104876 Letras aço inox 20 x 20cm á ORSE un 1 , 00000000 104,23 104,23 

TOTAL Material: 104,23 

MIO da Obra coai Encargo' Complementaras 
_. 

, . 
9

. 911_ 
MD COEFICIENTE PREÇO UNi7Mr0 TDTPJ. 

88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3114.*Pi H 0,25000000 21,39 5,34 

14.3. CPU-0009 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 

Mão de Obre com Encargo§ Complamantarea 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

fit,"'-141tPt 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 107,76 

VALOR ENCARGOS (84.61%) 1,81 

VALOR UNITÁRIO: 109,57 

VALOR BOI (31.27%): 34,26 

VALOR COM BDI: 143,83 

0,07000000 16,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,18 

1,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,81 

VALOR U6CA 3S (84.81%): 0,37 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP, 8.5.718-0Xe 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE .MA.GOV.B R 

Página: 103 



na 10~40 • Kit 

Lagoa Grande 
few do Maranhão 

RELATÓRIO ANALITICO ÇOMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR /DÃO PAULO II POVOÁI;j) AtrI-0130 MITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI: 31,27% L.S. Más: 

84,61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNIC3PAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DD mARANI-FAcemA. 

PONTE 

OFtSE 

WRSÃO 

2022/10 

BEI,

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Lufa 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 1,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,36 

VALOR COM BDI: 1,54 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP $5.7fil.000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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. Lagoa Grande 

RELATÓRIO ANA1piC0 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAS JOÃO PAULO 11, POVOADO ALTO EoNrra DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 

8461% 

47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

PUNI( 

ORSE 

vMSÃO 

2022/10 

FIE 

01/2023 do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE iNTERESSE DA skan-rouRIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE. LAGOA GikáJ4DE 130 MAIRAM-LÃOAAA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PII£I,EITURA MUNICIPAL DE - sec 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composlybe PROPRIA 

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MIM da Obre 
00001213 ICARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 

i j .$4404 

TOTAL Mão de Obra: 

0,18 
0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,08 
VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encargos Complornentarea ••• -1,1 • FONTE verb 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) ~PI H 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SIN.API H 
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS ,•• HW/STA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) , SINAPI H 

00037373 • SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) =AM H 
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SeNAPI H 

COEFICIENTE PREÇO uNrrMao TOTAL 
1,00000000 1,86 
1,00000000 1,34 
1,00000000 1,14 
1,00000000 0,49 
1,00000000 0,01 
1,00000000 0,58 
TOTAL Encargos Complementares. 

1,86 
1,34 
1,14 
0,49 
0,01 
0,58 
5,42 

Miada Mn COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPt 1,00000000 15,45 15,45 
TOTAL Mão de Obra. 15,45 

~Iço • COEFICIENTE fflECO MORO TOTAL 

95330 CURSO DE (ENCARGOS CAPACITAÇÃO PARA COMPLEMENTARES) CARPINTEIRO - HORISTA DE 11 1,00000000 0,18 0,18 
TOTAL Serviço: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO: 21,05 

VALOR BDI (31.27%): 6,58 

VALOR COM BDI: 27,63 

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mia Me Ohm PO" UNID COEFICIENTE PREÇO ~o Tom 

00006111 SERVENTE DE OBRAS Si NAPI H 0,02225000 11,22 0,24 
TOTAL Mão de Obra: 0,24 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%), 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,24 
Página: 105 AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA (P: 85718-000 CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTIFp - CTAPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POV&ADO AL-gBONITn. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% iiii--- 
Lagoa Gr 
do Maranhao 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AP24.004IE14 CINCO EiNFOGIONIES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MLINicIPAL DE ESCOLARES 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRAND DO MARANFM.44A E. 

FMI11F 

ORSE 

o E RSAO 

2022/10 

REF.

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUC.AÇÁI:•,. PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

VALOR BOI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,31 

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

tampa Compiamorrtansa -1"111.1 '... .111U 

SINAPI 
, 

(M IO COEF1 IECRTE PRIMO UNITARP3 TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,00000000 1,86 1,86 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,25 1,25 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,59 0,59 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

S)•LAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 5,43 

, 
Man qo Para 

- ''-i tág _Wi ll
Ut•AD COEFICENTE PREÇO upirrAftio TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBFtAS SINAPi H 1,00000000 11,22 11,22 

TOTAL Mão de Obra: 11,22 

SarviçO POIlft upen ÇOIERCIERTE PMOUNFTARIO TOTAL 

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1,00000000 0,24 0,24 

4 

TOTAL Serviço: 0,24 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,63 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,26 

VALOR UNITÁRIO: 16,89 

VALOR BDI (31.27%): 5,28 

VALOR COM BDI: 22,17 

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 10/2014 (H) 

00010535 

~DA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2201380 V POTERCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

UN 0,00006400 

mço ~Moo 

5.765,00 0,36 

TOTAL Equipamento: 0,36 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,36 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,36 

VALOR BDI (31.27%): 0,11 

VALOR COM BDI: 0,47 

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 1 

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H) 

Equipamardo 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENC1A 
2 CV, SEM CARREGADOR 

PORTE 111410 coenceerin pinço uvonima 

SINAPI UN 0,00000760 5765,00 

TOTAL 

0,04 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.CEP• 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE' VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
ot"ã oi. do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. MM: 

8461% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

ORSE 

tétRic.LO 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

TOTAL Equipamento 0,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,04 

VALOR BOI (31.27%): 0,01 

VALOR COM BDI: 0,05 

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI) 

9eiv:y0 FONTE URID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04 

TOTAL Serviço: 0,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,40 

VALOR BOI (31.27%): 0,12 

VALOR COM BOI: 0,52 

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H) 

El:Nig:sarnento FONTE UNTO I COEFICIENTE PREÇO learAelo TOTAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 5.765,00 0,40 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 

12 CV, SEM CARREGADOR 
TOTAL Equipamento 0,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,40 

VALOR BOI (31.27X): 0,12 

VALOR COM BOI: 0,52 

'88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H) 

E94.1:1415 MOI UNIA COERCIENTE PREÇO eNrono TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25000000, 0,74 0,92 

TOTAL Espadais: 0,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,92 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,92 

VALOR BOI (31.27%): 0,28 

VALOR COM BOI: 1,20 
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401 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 1 DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

MIM 
Lagoa Grande 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PONTE VIRMO IML 
do Maranhão EDUCAÇÃO DO muNicIPio DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORES 2022/10 01/2023 

CIJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Silo Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

CornpoWçõe PROPRIA 

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP) 

- 
0194~ FONTE uma mamam PREÇO MURO TOM . 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04 

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,40 0,40 

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,92 0,92 

TOTAL Serviço: 1,72 

VALOR SEM ENCARGOS; 1,72 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,72 

VALOR BDI (31.27%): 0,53 

VALOR COM BDI: 2,25 

95389 • CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA (H) 

IIA04 do Obra 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI 

COSINCIENTE meço tourAino TOTAL 

H 0,00872000 13,07 0,11 

TOTAL Mão de Obra: 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,05 

VALOR UNITÁRIO: 0,11 

VALOR BDI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BDI: 0,14 

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Ensinai Complernordarea FONTE UPAD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

MAIN H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 4,42 

i 
Mão de Obra UNIU' IIRSIp utirrAmo TOTAL 00111110ENTE 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA! MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 13,07 13,07 

TOTAL Mão de Obra 13,07 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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~9 000,
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do Maranhão 4qmo, 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARE5-1' F'
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI . 31,27% L.S. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FO/frE  aff. 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composoçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Sarviço FONTE uma Gee-MENTE PREÇO UNITÁPJO TOTAL 

95389 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 
ESTACIONÁRIA/M1STURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

TOTAL Serviço: 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,05 

VALOR UNITÁRIO: 17,60 

VALOR BDI (31.27%): 5,50 

VALOR COM BDI: 23,10 

94962 - CONCRETO 
COM BETONEIRA 

MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
400 L. AF_05/2021 (M3) 

EquIparneislo C4Figrl HoRirla FONTE UNIO COMENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,71880000 0,40 0,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,76230000 1,72 1,31 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,59 

~dal com UNID COEFICIENTE PREÇO uNrokRio TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,82690000 70,00 57,88 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 0,86 182,33 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAP11 M3 0,57820000 74,30 42,96 

TOTAL Material: 283,17 

Me do Obre com Éritarips Gúnipiementeras cognestewre meço amimo TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,48110000 17,60 26,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 16,89 39,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

65,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 329,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 21,28 

VALOR UNITÁRIO: 350,39 

VALOR BDI (31.27%): 109,56 

VALOR COM BDI: 459,95 

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

HUM Obra FONTE UNtO COERCIENTE PREÇO LRATAR:0 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 *MAR H 0,01549000 98,61 

TOTAL Mão de Obra: 

TOTAL 

1,52 

1,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,70 

VALOR UNITÁRIO: 1,52 

VALOR BDI (31.27%): 0,47 

VALOR COM BDI: 1,99 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

do Maranhão 41w. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI: 31,27% L.S. Mãe: 47 , 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE RU

ORSE 

VERSAI] 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFtAÇA0 01/2023 

ConmosIçon PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Enwrgue Ctlit~/}WIldn4, FONTE UN10 COEFICIENTE PREÇO mirrAnica TOTAL 

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,71 0,71 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares' 1,87 

Mio do Obra IJIID GOIEFICIENTE meço weddeo TOTAL 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 98,61 98,61 

TOTAL Mão de Obra: 98,61 

Sarviço 
- 

PONTE UN1D COEPICTENTE PREÇO wirrAnlo TOTAL 

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
L SINAPI 

.. 

H 1,00000000 1,52 1,52 

TOTAL Serviço: 1,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,10 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 45,90 

VALOR UNITÁRIO: 102,00 

VALOR BDI (31.27%): 31,89 

VALOR COM BDI: 133,89 

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES) 

balofas Obra FONTE UTAD C OEFICEN TE PREÇO IJNITÁRIO TOTAL 

00040818 I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 0,01675000 4.464,67 74,78 

TOTAL Mio de Obra: 74,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 50,63 

VALOR ENCARGOS (47.70X): 24,15 

VALOR UNITÁRIO: 74,78 

VALOR BDI (31.27%): 23,38 

VALOR COM BOI: 98,16 

93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

Encama Complementares UNA3 G-CEMENTE PREÇO upirrAnsa TOTAL 

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 221,51 221,51 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 215,56 215,56 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BEM : 31,27% L.S. M.a: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

- 

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 21,49 21,49 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares 458,57 

MIO da 04Aa FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITAMO TOTAL 

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI - MES 1,00000000 4464,67 4464,67 

TOTAL Mão de Obra: 4.464,67 

Stfvkçn FONTE somo PREÇO UNITÁRIO TOTAL euencetow 

95422 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
j (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SINAPI MES 1,00000000 74,78 74,78 

TOTAL Serviço: 74,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 3.531,99 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 1.466,03 

VALOR UNITÁRIO: 4.998,02 

VALOR BDI (31.27%): 1.562,88 

VALOR COM BDI: 6.560,90 

100313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEM 

Mão de Obra PONTE UNIU 

00040936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 

NTARES) - MENSALISTA (MES) 

cf~lewrE meço utirrkeo -roTAL 

0,00911000 15.475,19 140,97 

TOTAL Mão de Obra: 140,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 95,44 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 45,53 
7 

VALOR UNITÁRIO: 140,97 

VALOR BDI (31.27%): 44,08 

VALOR COM BDI: 185,05 

100319 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

Encargos Complernangiros Pene ONIO COEFICENTE I PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 133,45 133,45 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 215,56 215,56 

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1,00000000 2,54 2,54 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Encargos Complementares 351,56 

Ude de Obre 
,-

~ff UMID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00040936 IENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 15.475,19 15.475,19 

TOTAL Mão de Obra: 15.475,19 

Serviço ~TI utao COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100313 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SINAPI MES 1,00000000 140,97 140,97 

TOTAL Serviço: 140,97 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
Lagoa Grande 

Iliewo do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Sarar 'nativo RE! 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 .880 Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 10.924,44 

VALOR ENCARGOS (47.70%): 5.043,28 

VALOR UNITÁRIO: 15.967,72 

VALOR BDI (31.27%): 4.993,10 

VALOR COM BDI: 20.960,82 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio dia Obra PONTE UNID COERFIENTE PREÇO UN (TARO) TOTAL 

00004750 PEDREIRO ((-IORISTA) SINAPI H 0,02225000 15 45 0,34 

TOTAL Mão de Obra: 0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,16 

VALOR UNITÁRIO: 0,34 

VALOR BDI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BOI: 0,44 

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encampai Comimenionuarea PONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ' d. 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00090000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) à, 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1 00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

ww 
MIO direm 

SINAPI 

U1810 

H 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO wirriao 

15,45 

TOM 

15,45 00004750 PEDREIRO (HORISTA) 

TOTAL Mão de Obra. 15,45 

liárVgg LIMO Caridierre PREÇO UNITAMO TOTAL -' 

95371 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA PEDREIRO (ENCARGOS' SINAPI H 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

1,00000000 0,34 0,34 

TOTAL Serviço: 0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,14 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,25 

VALOR UNITÁRIO: 21,39 

VALOR BDI (31.27%): 6,68 

VALOR COM BDI: 28,07 

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE huiRTELETEDu MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão de Obra LI PAD COEMOEArTe :meço UNTFARIO 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.EIR 
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Lagoa Grande 

do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 3127% L.S. Más: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Fomm ve 563'SAO RF 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CmP0exgoe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 0,00872000 12,01 0,10 

TOTAL Mão de Obra' 0,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,05 

VALOR UNITÁRIO: 0,10 

VALOR BOI (31.27X): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,13 

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Efflereee Caspiememinili FONTE mio COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares 4,42 

Mão cie Obra FONTE . iam cOurciENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004257 'OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO SINAPI H 1,00000000 12,01 12,01 

TOTAL Mão de Obra. 12,01 

Semo FONTE BIRD C OE FICIEN TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95361 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI 1,00000000 0,10 0,10 

TOTAL Serviço: 0,10 

dt,

VALOR SEM ENCARGOS: 10,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,56 

VALOR UNITÁRIO: 16,53 

VALOR BOI (31.27%): 5,16 

VALOR COM BOI: 21,69 

95114- MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H) 

100041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 
COM SILENCIADOR 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

uma) 1 coenciepfre 1 PREÇO inorrARia TOTAL 

SINAPI UN 0,00006400 30.655,71 1,96 

TOTAL Equipamento 1,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,96 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,96 

VALOR BDI (31.27%): 0,61 

VALOR COM BOI: 2,57 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA. LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE Er. 
ORSE 

1~11) 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sao Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFtAÇÂO 01/2023 

Cornpoenbe PROPR1A 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H) 

EquIparnento FONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 
COM SILENCIADOR 

SINAPI UN 0,00000760 30.655,71 0,23 

TOTAL Egtipamento 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,23 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM 8131: 0,30 

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI) 

Mão do Obra com Encargos Comolemenureg FONTE 1040 COEFICIENTE PREÇO uNnktio TOTAL 

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 16,53 16,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementaras. 

16,53 

~viga poen ume COEFICIENTE PREÇO utirrAmo TOTAL 

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 1,96 1,96 

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

TOTAL Serviço 2,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,16 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 6,56 

VALOR UNITÁRIO: 18,72 

VALOR BDI (31.27X): 5,85 

VALOR COM BDI: 24,57 

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H) 

Etp+Ipan•No FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00041898 1MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG 
!COM SILENCIADOR 

NA UN 0,00008000 30.655,71 2,45 

TOTAL Equipamento. 2,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,45 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 2,45 

VALOR BDI (31.27X): 0,76 

VALOR COM BDI: 3,21 

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP) 

Mão da Obra own Ef11211901 Co0B1021110Ri3036 PONTE 

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

LITRO 

H 

COEFICIENTE PREÇO ~TARO TOTAL 

1,00000000 16,53 16,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,53 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW LAGOAGFtANDE MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
fiS do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA. LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

8131 : 31,27% L.3. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA, 

FONTE  Ao,

ORSE 

~Ao 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sào Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Sarrloo PONTE UNE/ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 1,96 1,96 

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 

SINAPI I-1 1,00000000 2,45 2,45 

TOTAL Serviço: 4,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,61 

VALOR ENCARGOS (64.61%): 5,56 

VALOR UNITÁRIO: 21,17 

VALOR BDI (31.27%): 6,61 

VALOR COM BDI: 27,78 

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

0480 da Otra PONTE MED coeptaesfre PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 15,45 0,23 

TOTAL Mão de Obra: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BOI: 0,30 

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

EnCeitipl Complarnantorsa PORTE WELI COEFICIENTE PREÇO LeerMeo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,66 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI 

Ir 
H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

Mio da Obra - URU) COERCIENTE PREÇO tourAelo TOTAL 

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra: 15,45 

Serviço 

95324 

COEFICIENTE 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SINAPI 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

0,23 

TOTAL 

0,23 

TOTAL Serviço: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%). 7,20 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Miar 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

~E  FIEV. 

ORSE 

. ,. mudo 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sal Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Corn3cM050 PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR UNITÁRIO: 21,28 

VALOR BDI (31.27%): 6,65 

VALOR COM BDI: 27,93 

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio da Obra Marfa IJEID COEINNENTE MIMO° ~AMO TOTAL 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 0,01718000 12,01 0,20 

TOTAL Mão de Obra: 0,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,09 

VALOR UNITÁRIO: 0,20 

VALOR BDI (31.27%): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,26 

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Emerges Complwrientwee FONTE UNIU, COEFICIENTE meço ~Mio 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

5110031 H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA , HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00090000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 4,42 

Miada Oba FONTE LIIRD COEFICIEN tE PRECC., UM/TARJO TOTAL 

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 1,00000000 12,01 12,01 

TOTAL Mão de Obra: 12,01 

Marte , IUID commerre pleçoimirkika TO TAL 

95358 CURSO DE 
(ENCARGOS 

CAPACITAÇA0 PARA 
COMPLEMENTARES) - 

OPERADOR 
HORISTA 

DE GUINCHO SINAPI H 1,00000000 0,20 0,20 

TOTAL Serviço_ 0,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,03 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,60 

VALOR UNITÁRIO: 16,63 

VALOR BDI (31.27%): 5,20 

VALOR COM BDI: 21,83 

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOPMEID, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF 03/2016 (H) 
- 

Eqrapernenlo UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

-100036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN O 00006400 5036,03 0,32 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP Km.= 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

nona  ROR 
ORSE 

VIEMO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cal:3°RO. PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Equipamento 0,32 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,32 

VALOR BDI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BDI: 0,42 

93278 -GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- JUROS. AF_03/2016 (H) 

~mordo PONTE uno COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

SINAPI UN 0,00000760 5.036,03 0,03 

TOTAL Equipamento. 0,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,03 

VALOR BDI (31.27%): 0,00 

VALOR COM BOI: 0,03 

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 
(CHI) 

Paio* Obra o3r arboa Cori laiamernarlm a Eao • , 18 FO NI .R I . COEFICEINTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 16,63 16,63 

TOTAL Mito de Obra com Encargos 
Complementares. 

16,63 

SemIgo FONTE UME COERCIENTE PREÇO varam) TOTAL 

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

TOTAL Serviço 0,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,38 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 5,60 

VALOR UNITÁRIO: 16,98 

VALOR BDI (31.27%): 5,30 

VALOR COM BDI: 22,28 

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016 (H) 

aluPperMrio 

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400.1(0, COM 8INAPI 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

UNICI 

UN 

.*ooR~Te 

0,00006000 

PREÇO lAWFAMO 

5.036,03 

TCTAL , 

0,30 

TOTAL Equipamento 0,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,30 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,30 

VALOR BDI (31.27%): 0,09 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 8E118-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE,MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

roirrS  REF. 

ORSE 

vENISA0 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sao Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compooçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BOI: 0,39 

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

EtP~ FONTE UNO coenoraPrrn PREÇO upurARio Tom 
00002705 I ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 0,74 0,57 

TOTAL Especiais: 0,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,57 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,57 

VALOR BDI (31.27%): 0,17 

VALOR COM BDI: 0,74 

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018 
(CHP) 

HM 44 Obre 0Orn Eilowerw Complementaree - .19019, . LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLE 1TARES SINAPI H 1,00000000 16,63 16,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

16,63 

&imo RPM Gério coenclewre meço ~Amo TOTA1„„. 

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 125 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30 

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57 

TOTAL Serviço: 1,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,25 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 5,60 

VALOR UNITÁRIO: 17,85 

VALOR BDI (31.27X): 5,58 

VALOR COM BDI: 23,43 

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCAR.019(3.1~6~ - HORISTA (H) 

IMe cla Oben PfirçO uNrrámo TOTAL 

00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01211000 15,26 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27X): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mãe: 4770% ~SN 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FL1N11 VERSÃO 16118-
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - SM Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CompotoSe PROPRLA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encoro* Complementem FOME teco mencione PRIMO UNITMOO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,42 

Mia de Obra POMO LIIED COURCIERRI ' MEÇO umorkeo TOTAL 

00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,26 15,26 

TOTAL Mão de Obre: 15,26 

Sureko iode teão COERCIENTE moço ~Mio TOTAL 

95385 ICURSO DE CAPACITAÇA0 PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18

TOTAL Serviço: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,78 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 7,08 

VALOR UNITÁRIO: 20,86 

VALOR BOI (31.27%): 6,52 

VALOR COM BOI: 27,38 

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

,M1I0 &Oben UNO COEPICIENTE PREÇO UN(TARIO TOTAL 

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 11,50 0,17 

TOTAL Mão de Obra: 0,17 

VALOR SEM ENCARGOS; 0,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,17 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,22 

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

En~COMPNIPINNINala .t.------ COEFICIENTE miem uriMMO TOTAL. 4. _ _

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI 1-1 1,00000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

811.4API H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - ~SM 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Siiiiini H 1,00000000 0,49 0,49 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86718.0100 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO il, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mis: 47,70% Lagoa Grande 
na, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOlin M  REK 

ORSE 
MIRI 
2922/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO 
COMPLEMENTARES) 

CAIXA - ENCARGOS 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
COMPLEMENTARES) 

CAIXA - ENCARGOS 

MIO IR Obal 

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 1

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5,42 

FOME UME: COEFICIENTE PREÇO UNrrÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra: 11,50 

Sowçu FONTE UMID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL , 
I 

95309 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA AJUDANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17 

TOTAL Sermo: 0,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,73 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,36 

VALOR UNITÁRIO: 17,09 

VALOR BDI (31.27%): 5,34 

VALOR COM BDI: 22,43 

.95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEME 

Mãe fa. Otien FONTE UNO 
00004254 lOPERADOR DE GUINDASTE SINAPI H 

ITARES) - HORISTA (H) 

COEFICIENTE PREÇO umrrkodo TOTAL --

0,01718000 24,59 0,42 

TOTAL Mão de Obra: 0,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,22 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,20 

VALOR UNITÁRIO: 0,42 

VALOR BDI (31.27%): 0,13 

VALOR COM BDI: 0,55 

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encarem CompImosnáras nwr UNID ~mirre meço UNITÁRIO TOTAL 
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAP1 H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPi H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4,42 

MU I da Obre _ meço Lagrimo TOTAL 

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE BRIM H 1,00000000 24,59 24,59 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSA° RÉF 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -000 Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,42 0,42 

TOTAL Serviço: 0,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,96 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 29,43 

VALOR BOI (31.27X): 9,20 

VALOR COM BOI: 38,63 

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

EiNkiemen% FONTE COEFICIENTE meçouperAelo TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM (ANCA SINAPI UN 0,00004000 2.469.369,14 98,77 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento: 98,77 

VALOR SEM ENCARGOS; 98,77 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 98,77 

VALOR BOI (31.27%): 30,88 

VALOR COM BOI: 129,65 

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H) 

1_ gaipa/nu/10 FONTE UNID COF-HCIENTE PREÇO UNTTARJO TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM 'ANCA SINAPI UN 0,00000570 2.469 369,14 14,07 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento. 14,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,07 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 14,07 

VALOR BOI (31.27X): 4,39 

VALOR COM BOI: 18,46 

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 

JUROS. AF_03/2016 (H) 

Satikernenki COEFICIENTE PREÇO uparÁm0 TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00000720 2469.369,14 17,77 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

TOTAL Equipamento 17,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,77 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 17,77 

VALOR BOI (31.27X): 5,55 

VALOR COM BOI: 23,32 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVWVV.LAGOAGRANDE MA.GOV BR 
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Lagoa Grande 
- do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

POIOS VffiellÁD I . 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Silo Lu Is 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÁO 01/2023 

Compos95. PROPMA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI 
DIURNO. AF_03/2016 (CHI) 

Mie de Obra com Encargos Cdasálernarnares FOME umo onnelmni .- PIMIXIIIIITAlso TOTAL 

88296 ' OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 29,43 29,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

29,43 

Serviço PONTE ume COEFICIENTE PREÇO "lecke° TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 98,77 98,77 

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 14,07 14,07 

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 

1- JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 17,77 17,77 

TOTAL Serviço., 130,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 148,57 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 160,04 

VALOR BDI (31.27%): 50,04 

VALOR COM BDI: 210,08 

4 

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H) 

Equipamento COEFICIENTE PREÇO UNITMED 'TOTAL 

00044474 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

• SINAPI UN 0,00006430 2.469.369,14 158,78 

TOTAL Equipamento 158,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 158,78 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 158,78 

VALOR BOI (31.27%): 49,65 

VALOR COM BDI: 208,43 

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H) 

COEFICIENTE 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 13,00000000 0,74 9,62 

TOTAL Especiais: 9,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,62 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 9,62 

VALOR BOI (3127%): 3,00 

VALOR COM BDI: 12,62 

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 (CHP) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGFtANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
, do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
- •-..t--"" 

AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mis: 47,70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE uENS.J.ci REP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - SM Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

COMP0skiõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Mio de Obde com Encargos ComipMminiam. FONTE MOO COEFICIENTE PREÇO upirrAnio TOTAL. 

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 29,43 29,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

29,43 

SerViip PONTE UNID i o0EPTCEWTE PREÇO UNITAT00 TOTAL 

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 98,77 98,77 

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 14,07 14,07 

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- JUROS. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 17,77 17,77 

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 158,78 158,78 

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 

SINAPI H 1,00000000 9,62 9,62 

TOTAL Serviço: 299,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 316,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,47 

VALOR UNITÁRIO: 328,44 

VALOR BDI (31.27%): 102,70 

VALOR COM BDI: 431,14 

92260 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 

M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN) 

Equiparrianio Cosais Horaw PONTE UNM CO CIENTE PREÇO ~Meio TOTAL 1 

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF 03/2016 _ 

SINAPI CHI 0,15700000 160,04 25,12 

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,11330000 328,44 37,21 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 62,331 

Matada] PlebLOVP: " . .._ . $., UNO ~erre meço uatrrAnso TOTAL 

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM 

SINAFI CENTO 0,04000000 52,16 2,08 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 18 X 30(2 3/4 X 10) . r SIMPI
KG 1,12500000 21,31 23,97 

00004425 VIGA NAO APARELHADA '6 X 12° CM, EM MACARAPirDUILA. 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

MILIAPI M 9,00000000 31,30 281,70 

TOTAL Material 307,75 

Mio ria Obra 

88239 

men amargue CarnpIornentime „ 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IMNAPI H 2,04400000 17,09 34,93 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 

SINAPI H 5,34300000 21,05 112,47 

- . 

TOTAL Mio de Obra com Encargos 
Complementares: 

147,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 465,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 52,37 

VALOR UNITÁRIO: 517,48 

VALOR BDI (31.27%): 161,81 

VALOR COM BOI: 679,29 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA. LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 64,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mia: 4770%Lagoa Grande 
, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE M REP.

OFtSE 

~S 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

C0mp0olo50 PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MÃO ás Obra FONTE USID COEFICIENTE PREÇO UNITÁR/0 TOTAL 

00004783 I PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 16,30 0,25 

TOTAL Mão de Obra: 0,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,12 

VALOR UNITÁRIO: 0,25 

VALOR BDI (31.27%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,32 

. 

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

~paz COrrIpiarrierliemsli FONTE U1110 coeneearre PREÇO UNNAKI TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,68 1,68 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,68 1,68 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI • H 1,00000000 
: 

0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 6,95 

_ 
MU da Ohm more 1,114D COEFICIENTE PREÇO UNIITÁRID TOTAL 

00004783 1PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 16,30 16,30 

TOTAL Mão de Obra: 16,30 

: . Z., 
.: 
• 

- . PREÇO uffirMao TOTAL 

95372 

i 

CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,25 0,25 

TOTAL Serviço: 0,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,60 

VALOR UNITÁRIO: 23,50 

VALOR BDI (31.27%): 7,34 

VALOR COM BDI: 30,84 

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Ecuparreolo UNO COEFICIENTE Peco, ~Amo TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126 CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

- - - - 
DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês. 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

pagn veiga° F. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 SM Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

• 

0003754,4 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV 

SINAPI I UN 0,00006400 15.280,04 0,97 

TOTAL Equipamento 0,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,97 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,97 

VALOR BDI (31.27X): 0,30 

VALOR COM BDI: 1,27 

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 (H) 

E~EffIlo FONTE UNID COEFICIENTE 

100037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 5 CV 

SINAPI UN 0,00000760 

PREÇO torrrAmo 

15 280 04 

TOTAL 

{TOTAL Equipamento* 

0,11 

0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,11 

VALOR BDI (31.27%): 0,03 

VALOR COM BDI: 0,14 

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 (CHI) 

Senna PARTE UNIO COEMCI6M1 PREGO uNrnémo TOTAL 

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97 

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,11 

TOTAL Serviço 1,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,08 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,08 

VALOR BDI (31.27%): 0,33 

VALOR COM BDI: 1,41 

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Eq uiparnento
 - ~11"  

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE MAM 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 

IPOTENCIA 5 CV 

USW,

UN 

COEFICIENTE 

0,00007000 

PREÇO LMIITÁRIG 

15.280,04 

TOTAL Equipamento. 

TOTAL. 

1,06 

1,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,06 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,06 

VALOR BDI (31.27%): 

AV. 1° DE MAIO 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 5.5718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770%Lagoa Grande 
New do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

VERSÃO REF. 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição RRORRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BOI: 1,39 

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

~laia FORTE ' UNJO COEFICIENTE PREÇO umnitoo '. TOTAL 
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI • KWH 3,13000000 0,74 2,31 

TOTAL Especiais.. 2,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,31 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 2,31 
VALOR BDI (31.27%): 0,72 

VALOR COM BDI: 3,03 

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 (CHP) 

SerWpa -Ir ,- rowt• UNJO 1 COEFICIENTE PREÇO UNFTARIO TOTAL 

88387 
.. 

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

-i 
SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97 

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE' 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. 
AF_06/2014 

i SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA,. 5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI 
4 

H 1,00000000 1,06 1,06 

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 2,31 2,31 

TOTAL Serviço'. 4,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,45 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 4,45 
VALOR BDI (31.27%): 1,39 

VALOR COM BDI: 5,84 

87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3) 

E40i4hInloi ;:f C, :1-Nla ~ano - Wriggiln)521 1.1Me UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 

DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 3,74000000 1,08 4,03 

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE 
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SNAF'l CHP 1,14000000 4,45 5,07 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 9,10 

-, 
: Meterni FONTE 

SINAPI 
URU) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL - 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,16000000 70,00 81,20 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 154,46000000 1,00 154,46 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 8INAPI KG 173,77000000 0,86 149,44 
TOTAL Matenal: 385,10 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 3127% L.S. Mês: 47,70%, Lagoa Grande 
ib . do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

nona REF 

ORSE 

YFR SAQ 

2022/10 0112023 

SBC 2023/01 - São Lufo 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mão de Obra com Enotrgds Complaniantares FONTE MED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM , SINAPI 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1-1 4,88000000 17,60 85,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

85,88 

VALOR SEM ENCARGOS: 450,56 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 29,52 

VALOR UNITÁRIO: 480,08 

VALOR BDI (31.27%): 150,12 

VALOR COM BDI: 630,20 

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão da Obra PONTO UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00044497 1MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01211000 , 13,47 0,16 

TOTAL Mão de Obra: 0,16 

r":,  A ' I 
VALOR SEM ENCARGOS: 0,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,16 

VALOR BDI (31.27X): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,21 

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encare as Corriplornen lanas FONTE 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 

Serwç,n 

95344 

PINCE - 
CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA SINAPI 
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

j¥er 

UNID 
H 

COEFICIENTE Immo ~Mio TOTAL 

1,00000000 1,86 1,86 

1,00000000 0,82 0,82 

1,00000000 1,14 1,14 

1,00000000 0,01 0,01 

1,00000000 0,01 0,01 

1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4,42 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 13,47 13,47 

TOTAL Mão de Obra: 13,47 

COEFICIENTE PREÇO uPATÁRio TOTAL 

1,00000000 0,16 0,16 

TOTAL Serviço: 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,26 

VALOR UNITÁRIO: 18,05 

VALOR BDI (31.27X): 5,64 

VALOR COM BDI: 23,69 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47.70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE MOO Mr. 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - San Luta 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

,Composiçõe PROPRIA 

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

Equipamento Cuido Horátá FONTE UNIID COEFICIENTE PREÇO ~Ama TOTAL 
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

SINAPI CHI 3,45000000 0,40 1,38 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 

1 

1,05000000 1,72 1,80 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,18 

~lel FONTE MOO COEFICIENTE PREÇO ~riso lorm. 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 1,16000000 70,00 81,20 

' 00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 1,00 174,10 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 195,86000000 0,86 168,43 
TOTAL Material: 423,73 

- 
Mim de Obra oorn Entailvo ComplonmeMeree ANUO coencreine- Peevo orrAreo ' Tom 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COMI 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 
1 

H 4,50000000 17,60 79,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

79,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 478,88 
VALOR ENCARGOS (84.81%): 27,23 

VALOR UNITÁRIO: 506,11 
VALOR 801 (31.27%): 158,26 

VALOR COM BDI: 664,37 

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H) 

5.50 00Mon10 FONTE une COEFICIENTE PREÇO uNn•Amo TOTAL 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, PCITENCIA 

14CV, EXCLUSO CARREGADOR 

SINAP1 UN 0,00006400 23.450,84 1,50 

TOTAL Equipamento: 1,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,50 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,50 
VALOR BDI (31.27%): 0,46 

VALOR COM BDI: 1,96 

-89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H) 

EttlaParneilké 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65715-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
'-7: -

AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE Eqius AR JOÃO PAULO A PQVQADD ALTO BOFETO. . ,. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 4770% 
""9-- Lagoa Grande 
no. do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDgFICACCES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERE DA SSE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

P0615  REF. 

OFtSE 

vERSÃO 

2922/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO. 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000760 23.450,84 0,17 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

TOTAL Equipamento: 0,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,17 . 

VALOR ENCARGOS: 0,001 

VALOR UNITÁRIO: 0,171 

VALOR BDI (31.27X): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,22 

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI) 

Sriç Meg.1 „ coa:MENTE PREÇO UNITÁRIO TOTPJ. 

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CM 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 894APJ H 1,00000000 0,17 0,17 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. 
SEM CARREGADOR - JUROS AF_11/2014 

TOTAL Serviço: 1,87 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,67 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,67 

VALOR BDI (31.27%): 0,52 

VALOR COM BDI: 2,19 

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H) 

Equkpomenlo PONTE UNO COEFICIENTE PREÇO LairrAmo 'TOTAL 

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

 1MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCLA 
4CV, EXCLUSO CARREGADOR 

SINAPI UN 0,00007000 23.450,84 1,64 

TOTAL Equipamento: 1,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,64 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,64 

VALOR BDI (31.27%): 0,51 

VALOR COM BDI: 2,15 

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014 (H) 

Êspeelan 

00002705 1 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI 

TOTAL Especiais' 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,85 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,85 

VALOR BOI (31.27X): 0,57 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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t'S  
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 
BOI: 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
L.S. Mês: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Composição 

FOMOS vERSÃe IttF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Lua 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
PROPRIA 

VALOR COM BOI: 2,42 

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP) 

vviço PONTE UNIO ~MENTE MOO UNITÁRIO TOTAL 

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI 
' 

H 1,00000000 1,50 1,50 

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17 

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,64 1,64 

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 

SINAPI H 1,00000000 1,85 1,85 

el 

TOTAL Serviço: 5,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,16 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 5,16 

VALOR BDI (31.27%): 1,61 

VALOR COM BDI: 6,77 

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENIO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Custo Henitlo 1 , 131#45 t 
MD COEF)OleitE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

44.4 
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,61970000 1,67 1,03 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,65720000 5,16 3,39 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 4,42 

Mat86a1 PONTE moo COEFICIENTE PREÇO mèrtlágio mut:: 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,76090000 70,00 53,26 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 325,15890000 0,86 279,63 

00004721 PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59120000 74,30 43,92 

TOTAL Material: 376,81 

Vão de Obra oun Encargos Complus-ao" . . 
t..n~lirtirilng 

- .._ 
a - 

11NW COEFICIENTE PREÇO LINITARO ..!: 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,27680000 17,60 22,47 

88316 
'F.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 16,89 34,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

56,70 

VALOR SEM ENCARGOS: 419,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,39 

VALOR UNITÁRIO: 437,93 

VALOR BDI (31.27%): 136,94 

VALOR COM BDI: 574,87 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES ...., AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% ~IR Lagoa Grande 
Ur do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

poen' MV. 
ORSE 

MUJO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01- São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornpos106. PROPIRIA 

CIJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio do Obra MOR Imm 00671011911M paeço enrimo TOTAL 

00006114 1AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01211000 10,87 0,13 

TOTAL Mão de Obra. 0,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,07 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 0,06 

VALOR UNITÁRIO: 0,13 

VALOR BDI (31.27X): 0,04 

VALOR COM BOI: 0,17 

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

~mos Ccetiphimenteree ''1-;"  NÉMAfflfr ---- . • COSPIOOITIE nnço urgrAseo , , --- 
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000  1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) Il 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0.58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

*Oda Obra 
- 

.. 
i 

SINAPI H 

commeire 

1,00000000 

ruço incrAsao 

10,87 

TOTAL 

10,87 00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 

TOTAL Mão de Obra. 10,87 

Elaigio cosPICAMTE PREÇO UNITA/00 TOTAL 

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

1,00000000 0,13 0,13 

, 

TOTAL Serviço: 0,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,55 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 5,05 

VALOR UNITÁRIO: 16,60 

VALOR BDI (31.27%): 5,19 

VALOR COM BOI: 21,79 

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMP 

00000378 ARMADOR (HORISTA) MNAPI 

- HORISTA (H) 

H 0,01211000 15,45 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGFtANDE.MA.GOV.BR 

Pitgine: 131 



L.Wed, CIávã 4,41/4.'", • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARET 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BOI: 3127% 

IS. Hora: 84 61% 

L.S. Mas: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

I.Ohrrt 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComposioSe 

„ YIESaAO 

2022/10 

2023/01 - Sao Luis 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

REF. 

01/2023 

01/2023 

01/2023 

VALOR BOI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

CMPlernerititee FONTE UNO eoenceare PREÇO UteTAINO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

(ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

ENCARGOS SINAP) H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

(ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
COMPLEMENTARES) 

ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

14160 da ‘ .. ~Nu PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

. 

TOTAL Ma° de Obra. 15,45 

.6iinkça COEFICIENTE PREÇO munia* TOTAL „ 

95314 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL Serviço. 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,06 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO: 21,23 

VALOR BOI (31.27%): 6,63 

VALOR COM BOI: 27,86 

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

materm 1 1111 nN 
uM0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 10,07 11,17 

TOTAL Material 11,17 

Mâo 6. 0103/ com Encanei Coíraganliastaffil ume COEFICIENTE PREÇO Leerkeo TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS coMPLEME4TANE6 ~PI H 0,00260000 16,60 0,04 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 
, 

H 0,01620000 21,23 0,34 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares. 

0,38 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,13 

VALOR UNITÁRIO: 11,55 

VALOR BOI (31.27%): 3,61 

VALOR COM BOI: 15,16 

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 3127% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE O RE'
ORSE 

VERIM r. 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comi:ouço% PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mio da Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 1.9irTÁRIO TOTAL FONTE 

00004230 OPERADOR DE 
(TERRAPLANAGEM) 

MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 0,01211000 13,38 0,16 

TOTAL Mão de Obra: 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,16 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,21 

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H 

Fncargas C.omplornentarm FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 4,42 

MU de Obta -- CGERCNIHTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004230 lOPERADOR DE 
(TERRAPLANAGEM) 

MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS /UNAM H 1,00000000 13,38 13,38 

TOTAL Mão de Obra: 13,38 

uivo 
..eicwrz ' 

DROP COEFICMHTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95360 'CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI 

.• 

H 1,00000000 0,16 0,16

TOTAL Serviço' 0,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,74 
1" • 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 17,96 

VALOR BDI (31.27%): 5,61 

VALOR COM BDI: 23,57 

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE RIP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. 
AF 08/2015 (H) 

Eoinparoanlo wu COEFICIENTE PREÇO uparÁRio TOTAL 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 1.804,74 0,12 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM) 

TOTAL Equipamento'. 0,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,12 

VALOR BDI (31.27%): 0,03 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770% Lagoa Grande 
' do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE vERTA0 NET 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comp.:Alo% PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BDI: 0,15 

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H) 

Equipamento 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10 (250 
MM) 

FONTE 

SINAPI 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

0,00000750 

PREÇO witrAmo 

1 804,74 

TOTAL 

0,01 

TOTAL Equipamento. 0,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,01 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,01 

VALOR BDI (31.27%): 0,00 

VALOR COM BDI: 0,01 

'91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COI 
(CHI) 

Mão do Obra com Em-Arpoo Corn~ougres pOINTE 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

UWID 

H 

Serviço 

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - DEPRECIAÇÀO. AF_08/2015 

4ia FONTE 

SINAFq 

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - JUROS. AF_08/2015 

SINAPI H 

A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

COEFICIENTE PREGO UNITÁRIO TOTAL 

1 00000000 17,96 17,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,96 

COEFICIENTE PREÇO utm'Alno TOTAL . 

1,00000000 0,12 0,12 

1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL Serviço: 0,13 

..... 
VALOR SEM ENCARGOS: 11,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 18,00 

VALOR BDI (31.27%): 5,65 

VALOR COM BDI: 23,74 

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

Equipamento • .1" 9" WID COEI/WIEN/E PREÇO uart-Amo TOTAL 

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELET RICO, 
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10 (250 

SINAPI UN 0,00005000 1 804,74 0,09 

MM) 

TOTAL Equipamento: 0,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,09 

VALOR BDI (31.27%): 0,02 

VALOR COM BDI: 0,11 

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

Espadais 
  1 "nr   j UNJO COIEMENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES : - ... ... . 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 64,61% 
BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770%

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

., " d" vEeilki ROR. 
ORSE 2922/10 01/2023 
sac 2023/01 - São LIA. 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 
Compos469 PRCPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 0,74 1,00 

TOTAL Especiais: 1,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,00 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,00 

VALOR BOI (31.27%); 0,31 

VALOR COM BOI: 1,31 

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 
(CHP) 

ma• d• Obre com Encalme Carredemenrarrm PORRE ~O COEPOIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 1,00000000 17,96 17,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

17,96 

SomIce PONTE uNID COEFICIFJ4TE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12 

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- JUROS. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 51-IP, COM COIFA PARA DISCO 10'- MANUTENÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09 

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 1,00 1,00 

4 

TOTAL Setviço: 1,22 

VALOR SEM ENCARGOS. 12,06 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 19,18 

VALOR BOI (31.27%): 5,99 

VALOR COM BOI: 25,17 

92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020 (M2) 

Equipamento Custo HorlWo IMO" . ...,..,&..ezE. 
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,22400000 18,09 4,05 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHP DIURNO. AF 08/2015 

SINAPI CHP 0,05600000 19,18 1,07 

TOTAL Equipamento Custo horário: 5,12 

Meleirliel ume COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) SINAPI KG 0,12800000 21,31 2,72 

00004517 SARRAFO '2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 4,22800000 4,11 17,37 

00006189 TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 4,44800000 30,52 135,75 

TOTAL Matada': 155,84 

IMO do Obre obre acarem C(41018~41 

SINAPI H 

COEFICIENTE 

0,17900000 

PREÇO UNITÁRIO 

17,09 

TOTAL ' 

3,05 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79200000 21,05 16,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:  

19,72 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Pagina* 135 



lit4 Gbl&i ~ • t4.,. 

1

i 

Lagoa Grande 111: 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA:

BDI 
LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

: 3127% LS. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

powE vERSÃO 3IEEP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoelçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 172,29 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 8,39 
VALOR UNITÁRIO: 180,68 

VALOR BOI (31.27%): 56,49 

VALOR COM BOI: 237,17 

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

.44kONM- LOBO • COEFICIENTE PREÇO ~MO TOTAL 
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 9,49 10,53 

TOTAL Material: 10,53 

~do Obre com En,Cet0c, CornPI~Ires PONTE mo COEFICIENTE pomo uterrAmo TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00140000 16,60 0,02 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 21,23 0,18 

411 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,66 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,07 

VALOR UNITÁRIO: 10,73 

VALOR BDI (31.27%): 3,35 

VALOR COM BOI: 14,08 

87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

Material uno COEFICIENTE PREÇO ionrAnio TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 38,20 40,49 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,87 1,40 
TOTAL Material: 46,75 

Mão de Obra com Encargos Complarnentaree , UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,43000000 21,28 9,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NINAM H 0,20000000 16,89 3,37 

.; wilárjr=. 

f . .. 
tuti ,t-. 2 • .. r 8 ■S j , , 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,52

VALOR SEM ENCARGOS: 55,12 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 4,15 
VALOR UNITÁRIO: 50,27 

VALOR BOI (31.27%): 18,53 

VALOR COM BOI: 77,80 

87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

1418arteI POIRE COEF1C1ENTE PREÇO uNnÁsio 
r TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 1,00 4,86 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,06000000 38,20 40,49 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP* 85.718-000 Página: 136 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI: 31,27% L.S. Méis: 4770% 
Lagoa Grande 

do Maranhão wiew, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

' " TÉ FrEF. 
ORSE 

~SÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

~côa PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,240000001 5,87 1,40 

TOTAL Material. 46,75 

Mão de Obra com Encargo' C04~ 14$14kfaik FONTE- - inen ~ciem PREÇO ~TA= TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI- H 0,24000000 21,28 5,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 16,89 2,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 51,86 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,52 

VALOR UNITÁRIO: 54,38 

VALOR BDI (31.27%): 17,00 

VALOR COM BDI: 71,38 

87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2) 

.-- , MO meço UNITÁRIO rorAt. coemerne 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAM1CAS BINAM KG 4,86000000 1,00 4,86 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,08000000 38,20 41,25 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 5,87 1,40 

TOTAL Material: 47,51 

Mão do abrir earn Enionlas Complementares FONTE uffla ~men INIV40 leirrAmo TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1 0,64000000 21,28 13,61 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 16,89 4,39 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

18,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 
- 

59,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,97 

VALOR UNITÁRIO: 65,51 

VALOR BDI (31.27%): 20,48 

VALOR COM BDI: 85,99 

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF 08/2019 (M3) 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR CREMADO 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

M3 0,94000000 

PREÇO 1.1~0 

70,91 66,65 

KG 422,63000000 0,86 363,46 

TOTAL Material: 430,11 

Mão do Obra cm Encargos Compturnantárea PREÇO Ofiff,M503 TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
i 

H 11,02000000 1 16,89 186,12 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

186,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 558,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 57,96 

VALOR UNITÁRIO: 616,23 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

ffl iii.egoa Grande 
do Maranhão 

BDI: 31,27% LS. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FORTE 

OFtSE 

VERSÃO 

2022/10 

RU. 

01/2023 

-CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposIção PROPRIA 

VALOR BDI (31.27%): 192,69 

VALOR COM BDI: 808,92 

87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

Mio do Obra com E nearge4 Convim!~ PONTE U P6D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 21,39 9,19'

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 16,89 2,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

11,85 

fainike ~e man cor:miem-E PREÇO wirrAitto Tom 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 

TOTAL Serviço: 19,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,91 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,96 

VALOR UNITÁRIO: 30,87 

VALOR BOI (31.27%): 9,65 

VALOR COM BDI: 40,52 

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

amo de Oba toa Era:etapa Compiernentatm nalTIL MED COEFICIENTE PREGO IRETARIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58000000 21,39 12,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21100000 16,89 3,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

15,96 

Serviço FONTE UNII) COEFICIENTE meço LTNRAINCY TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 

TOTAL Serviço: 19,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 28,65 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 6,33 

VALOR UNITÁRIO: 34,98 

VALOR BDI (31.27%): 10,93 

VALOR COM BDI: 45,91 

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

Hão de aóra cora Encargos Complaroantorima FONIZI UN/D COEFICIENTE EREÇO ~TARO TOTAL 

88309 I PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,39 10,05 

88316 1SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 16,89 2,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

12,93 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- NA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página'. 136 



PM LAGOA 10 MAU • inh 

- _ 

~ft Lagoa Grande 
' do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 6/% 

BDI: 31,27% L.S. Mis: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHA". 

FUNTI vERSA0 RE F 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFtAÇA0 01/2023 

Composly% PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

S.vr.w FONTE UNFD councierírE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

1400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,03760000 506,11 19,02 

TOTAL Serviço: 19,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,62 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,33 

VALOR UNITÁRIO: 31,95 
VALOR BDI (31.27%): 9,99 

VALOR COM BDI: 41,94 

ip 

III TOTAL 

87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019 (M3) 

Equipamento Custo limitais f OnTrW -':, ¥IP COEFICIENTE, " PREÇO inirrARro TOTAL 
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 2,80000000 1,67 4,67 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,85000000 5,16 4,38 

TOTAL Equipamento Custo Horário 9,05 

Material POIlli uno COEF/CIERTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAS M3 1,18000000 70,00 82,60 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 157,44000000 1,00 157,44 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 177,12000000 0,86 152,32 

TOTAL Material: 392,36 

MitO da Obre cem Ereteme Cbmeeemerreeres 
-.- • = lip ci er-re

UNIU PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,65000000 17,60 64,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 16,89 13,34 

..,

Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

77,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 452,74 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 26,25 

VALOR UNITÁRIO: 478,99 
VALOR BDI (31.27%): 149,78 

VALOR COM BDI: 628,77 

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06(2022 (KG 

~mel PONTE li UN1D cnewrE Pnyo loarrAmo TOTAL 
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO I SINAPI 1 KG 1,07000000 10,01 10,71 

TOTAL Material: 10,71 

Meo de Obre com Encarpoe Cornpleenenlares - roem ulao coencienE PREÇO ularA0 TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 16,60 0,08 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 21,23 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,73 

7 
AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI 31,27% L.S. Mis: 4770%: 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

KINN REF. 
ORSE 

MINEM 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composiçõe PROPRLA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,19 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,25 

VALOR UNITÁRIO: 11,44 

VALOR BDI (31.27%): 3,57 

VALOR COM BOI: 15,01 

88629 -ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

MaleeN1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 0,86 415,34 

TOTAL Material: 490,24 

Mia da Obra Era:ergas OCanpiarrierraminea Fona . t 1/MIO COEF/C1F-NTE PREÇO ~aduo TOTAL osm _ ... 

88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 16,89 144,74 

TOTAL Mio de Obra com Encargos 
Complementaras 

144,74 

VALOR SEM ENCARGOS. 589,90 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 45,08 

VALOR UNITÁRIO: 634,98 

VALOR BDI (31.27%): 198,55 

VALOR COM BDI: 833,53 

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mio de Obra nana UNO COEFICIENTE Pampo werkuo TOTAL 

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 11,74 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,09 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27%): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Escamas Complementares 1 i .ffidis eaandeera hanotiorramo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

81148P1 H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTt (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAP( H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5,60 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 88.718-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
ledo Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 S. Hora: 84,61% 

: 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

nwrEBDI 

VBRIÃO REP 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Seu Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO:  01/2023 

Composivrie PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mão-da FoN76 UNI!) COF.FICESVTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,74 11,74 

TOTAL Mão de Obra 11,74 

I 
Sioapo FONTE UNILI COEFICIENTE [PREÇO ~MIO TOTNL 

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

VIDRACEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,04 
1-

VALOR ENCARGOS (84.61X): 5,48 

VALOR UNITÁRIO: 17,52 

VALOR BDI (31.27%): 5,47 

VALOR COM BOI: 22,99 

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

1410 at Obre MIME- PQM!, UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁTO3 TOTAL 

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01549000 14,71 0,22 

TOTAL Mão de Obra: 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,10 

VALOR UNITÁRIO: 0,22 

VALOR BOI (31.27X): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,28 

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

nçargou Complarnorolurox PONTE UNID C DF_FIC tEN TE PREÇO UH rrAFilo TOTÁI 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1 , 00 000000 1,86 1,86 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,49 0,49 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5,42 

1444 MOI= FONTt UN COEFICIENTE PREÇO tuerAfoo TOTAL 

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,71 14,71 

TOTAL Mão de Obra: 14,71 

Snivv. PONTE IJN1D COEFICIENTE PREÇO UNITLTUO TOTAL

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22 

TOTAL Serviço: 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,50 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,85 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 

Pádne: 141 



Pt+i liZak CIÁLid MALVSQ • SN 
MA: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LEI. Hora: 84,61% 

"Lagoa Grande BOI: 31,27% Lã. Mãe: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

PONTE 
ORSE 

V11111A0 

2022/10 01/2023 
‘190" do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - 060 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 20,35 

VALOR BOI (31.27%): 6,36 

VALOR COM BDI: 26,71 

100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M) 

Material FONTE UNO COEFSCISITE PREÇO WORM TOTAL 

00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA 
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 1,16300000 3,90 4,53 

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15(1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 23,96 0,14 

TOTAL Material: 4,67 

Mia de Obra coal Encasaco Careslemeneiree F044TE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,06800000 20,35 1,38 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 16,89 0,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,97 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

VALOR UNITÁRIO: 6,62 

VALOR BDI (31.27%): 2,07 

VALOR COM BDI: 8,69 

91287- BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_1212019 (UN) 
.. 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNtTÁRJO TOTAL 

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 
CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIA() (NAO INCLUI ALIZARES) 

SINAPI JG 1,00000000 111,48 111,48 

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,01100000 28,08 0,30 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X 10) SINAPI KG 0,02400000 21,31 0,51 

TOTAL Matenal: 112,29 

'Aliada Ohm EMOINXIICemplecneederes PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL com 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 
, 

H 2,74100000 20,35 55,77 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88~1 H 1,37500000 16,89 23,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

78,99 

VALOR SEM ENCARGOS: 165,28 

VALOR ENCARGOS (84.61%); 26,00 

VALOR UNITÁRIO: 191,28 

VALOR BDI (31.27%): 59,81 

VALOR COM BDI: 251,09 

91292- BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
(UN) 

IAM UNID COERCIENTE PREÇO LACTÁRIO TOTAL 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 21,29 4,25 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
Lagoa Grande 

- do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Foprrf VERSÃO R . 

ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposoM PROPRLA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA' 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,16710000 12,78 2,13 

TOTAL Material: 6,38 

Ino da Oba com Encargoa Cornplernentanss MOTE me COEFICIENTE PREÇO worrkeo TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,55200000 20,35 11,23 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36200000 21,39 29,13 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 16,89 16,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

56,52 

Ser4o FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1•3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,02230000 634,98 14,16 

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 

SINAPI UN 1,00000000 191,28 191,28 

TOTAL Serviço: 205,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 222,83 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 45,71 

VALOR UNITÁRIO: 268,34 

VALOR BDI (31.27%): 83,90 

VALOR COM BOI: 352,24 

91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

~roi FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

SINAPI C.I 1,00000000 70,00 70,00 

TOTAL Material' 70,00 

Mão da Obra com Enoiroi ~mimam Min 1 uma ~mame PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00200000 20,35 20,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 16,89 8,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares* 

28,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 89,34 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,51 

VALOR UNITÁRIO: 98,85 

VALOR BOI (31.27%): 30,91 

VALOR COM BOI: 129,76 

91297 - PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

NUMMI . g w- • . , ' LIPED C IENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM. COM 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

SINAPI UN 3,00000000 24,441 

0,09 

73,32 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

SHAPI UN 19,80000000 1,78 

00004964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15e3a) 
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM .1.11)F, 
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 

SINAPI UN 1,00000000 241 04 241,04 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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NUM CLU:Ow 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
BDI: 31,27% LS. Mas: 47,70% 

Lagoa Grande 
liar do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FoNTE 
ORSE 

VEASAD 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sgo LuN 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cortm08450e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Material: 316,14 

Mio da Obra com Encargo& Cornolernoniarai FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO uperiuno TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,54600000 20,35 31,46 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,77300000 16,89 13,05 

TOTAL LM, de Obra com Encargos 
Complementares 

44,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 345,99 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 14,66 

VALOR UNITÁRIO: 360,65 

VALOR BOI (31.27%): 112,77 

VALOR COM BDI: 473,42 

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

maiwiai 
_á" 

.. 
. lek mo 

- 1 conmeanw PREÇO winAkeo =AL 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

SINAPI UN 3,00000000 24,44 73,32 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

SINAPI UN 19,80000000 0,09 1,78 

00010556 

- 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, 
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

SINAPI UN 1,00000000 260,79 260,79 

_ _ 
TOTAL Material' 335,89 

Mdo de Obre com Enrargos Camplemerderes FONTE UNO COEF10ENTE PREÇO UNITMOO TOTAL 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,67800000 20,35 34,14 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83900000 16,89 14,17 

V VALOR 

TOTAL Máo de Obra com Encargos 
Complementares. 

48,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 368,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 15,91 

VALOR UNITÁRIO: 384,20 

VALOR BDI (31.27%): 120,13 

COM BDI: 504,33 

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE COMENTO/ ANNA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (M3) 

Equipamento Custo riorano 
.. 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
'MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

BINAM CHI 0,77870000 0,40 0,31 

I 
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
I SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPi CHP 0,82590000 1,72 1,42 

TOTAL Equipamento Custo Horário' 1,73 

Matarial , ~1411.1.10 , UNO COEFICIENTE P=ÇO ~eco TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (R.ETIMOD NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,75580000 70,00 52,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,97770000 0,86 277,76 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SOVAM M3 0,58720000 74,30 43,62 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES 
' Irr----- - 

AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO, DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% - Lagoa Grande 
nee, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

aatMina 
ORSE 

~Ia l 

2022/10 01/2023 
SBC 202301-SeoLuis 01/2023 

SINAPI 2022/12COMDESONERAÇA0 ovxm 

corn..40. ',NORMA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Material: 374,28 

~da Obra corn Encorpa Cooplarrianiaras FONTE UNfD COEFICIENTE New ~Amo TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,60460000 17,60 28,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 16,89 42,78 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares 
71,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 424,00 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 23,03 

VALOR UNITÁRIO: 447,03 
VALOR BDI (31.27%): 139,78 

VALOR COM BDI: 586,81 

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

EquIpameng Coam Morado ENIO COEFICIENTE meço uParkiso TOTAL gome 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 3,72000000 0,40 1,48 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 1,13000000 1,72 1,94 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,42 

Mielestel AMIE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,36000000 70,00 95,20 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 459,85000000 0,86 395,47 
TOTAL Material, 490,67 

Aleoleaucorn EnareakAonoIonienterio 0. - * 00.161818116 1,8600 UNIMRIO ICITAL --- - 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/M1STURADOR COM SINAPI 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 4,85000000 17,60 85,36 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

85,36 

VALOR SEM ENCARGOS: 550,10 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 29,35 

VALOR UNITÁRIO: 579,45 
VALOR BDI (31.27%): 181,19 

VALOR COM BDI: 760,64 

87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2) 

~NI 
-111" r 181111hINAPI 

umn, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50000000 0,86 0,43 

TOTAL Material: 0,43 

Man da Obra own Encanam Complementares """a"; -.4.1. - lellit tilo coencserin ', faço UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58900000 21,39 12,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8INAP! H 0,29400000 16,89 4,96 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
17,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 66.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVVIAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

BDI: 31,27% LS. Más: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE VERSÃO 
ORSE 2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compoalçõe PROPRIA 

serviço mear u NO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,04310000 579,45 24,97 

TOTAL Serviço: 24,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,86 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 7,09 

VALOR UNITÁRIO: 42,95 

VALOR BDI (31.27%): 13,43 

VALOR COM BDI: 56,38 

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
me. 

• 

mr,ieri,,i umo cou/ciEwn PREÇO ueirrAmo TOTAL 

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DEI SINAPI 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,21000000 16,25 3,41 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 1 SINAPI KG 0,50000000 0,86 0,43 

,.. TOTAL Material: 3,84 

Mito da Obra com Encama Cornplemontares MEM WEB COEFICIENTE 1 PREÇO uNrrARia TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,561000001 21,39 11,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,280000001 16,89 4,72 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

16,71 

~No PORTE tINID COEFICIENTE PREÇO iain-ÁRio TOTAL 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,04310000 579,45 24,97 

TOTAL Serviço: 24,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,72 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,80 

VALOR UNITÁRIO: 45,52 

VALOR BDI (31.27%): 14,23 

VALOR COM 13131: 59,75 

87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 (M2) 

Metind UIED COEFICkENTE PREÇO UNITÁRSO TOTAL 

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

SINAPI L 0,21000000 16,25 3,41 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 EINAP1 KG 0,50000000 0,86 0,43 

TOTAL Material: 3,84 

'MAo de Ottra com Encarvoe Complarreagenna cá:e:trocem pREço utiercAlein 1018L 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAR H 0,24500000 21,39 5,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 16,89 2,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,31 

, 
So.-vIço FOPRIF UNIU COEFICIENTE PREÇO uerrámo TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI; 31,27% 

L.S. Hora: 84 67% 

L.S. Mãe: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

l'Oorrs witaÂo RET. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sao Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposkao PROPRIA 

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI M3 0,04310000 579,45 24,97 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

TOTAL Serviço: 24,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,43 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,69 

VALOR UNITÁRIO: 36,12 

VALOR BDI (31.27%): 11,29 

VALOR COM BDI: 47,41 

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Man de 03r3 FORTE UNI13 COEFICIENTE PREÇO wirrARio TOTAL 

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 11,50 0,45 

TOTAL Mão de Obra: 0,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,24 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,21 

VALOR UNITÁRIO: 0,45 

VALOR BDI (31.27%): 0,14 

VALOR COM BOI: 0,59 

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Á) 

Encargoim Complamardarea FONTE UNID coenciewrE PREÇO uNruFrio TOTAL .-

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - EliCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,59 

MU de Otee 

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 

CO MENTE PREÇO ~ARFO TOTAL 

1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra. 11,50 

PREÇO wirrAmio rorm_ MIO COEFICVNTE 

95316 CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

NAPI H 1,00000000 0,45 0,45 

TOTAL Serviço: 0,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,49 

VALOR UNITÁRIO: 17,54 

VALOR BDI (31.27%): 5,48 

VALOR COM BDI: 23,02 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 55.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

itrit do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.. 

IPONNI , REF. 
ORES 

vogal° 
2022/10 01/2023 

Sac 202351 • Sio LU Is 01/2923 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão *axe PON111r UNE ~ENTE PREÇO tairrAmo TOTAL 

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03916000 15,45 0,60 

TOTAL Mão de Obra: 0,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,28 

VALOR UNITÁRIO: 0,60 

VALOR BDI (31.27%): 0,18 

VALOR COM BDI: 0,78 

88264- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Entaipo' Complenteriern more UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,86 0,86 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,59 

MIxidifObss FOirre UM) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15 45 15,45 

TOTAL Mão de Obra: 15,45 

Sagv 8 NTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

g 

TOTAL Serviço: 0,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,27 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,37 

VALOR UNITÁRIO: 21,64 

VALOR BOI (31.27X): 6,76 

VALOR COM BDI: 28,40 

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA (H) 

Mio de Oba POWER OtARICIERTE pomo ~Mem TOTAL 

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01887000 11,50 0,21 

TOTAL Mão de Obra: 0,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,10 

VALOR UNITÁRIO: 0,21 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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&F.

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 
84,61% 
47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FOKTE 
ORSE 

VE:A6.1.0 
2022/10 

RU. 
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Stio Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composig5a. PROPRIA 

• 

• 

VALOR BOI (31.27X): 0,06 

VALOR COM BDI: 0,27 

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Emerãoa Cornpiernentann UNIO coenment PREÇO ularmuo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4,92 

Mão da Obia anI MIO CO CIENTE PREÇO uperrino 707AL 

00000246 I AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,50 11,50 

TOTAL Mão de Obra: 11,50 

SANko UNO C0639CIENTE PREÇO ~AMO TOTAL. 

95317 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SINAPI H 1 1,00000000 0,21 0,21 
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

TOTAL Serviço: 0,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,25 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,38 

VALOR UNITÁRIO: 16,63 

VALOR BDI (31.27X): 5,20 

VALOR COM BDI: 21,83 

I;5W CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGO 

Mão do Obra 

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI 

LIMO 

H 

3 COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

COEFICEDITE PREÇO uerrAmeo TOTAL 

0,01887000 15,45 0,29 

TOTAL Mão de Obra: 0,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,14 

VALOR UNITÁRIO: 0,29 

VALOR BOI (31.27X): 0,09 

VALOR COM BDI: 0,38 

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMEMPLES (H) 

~Na Colplionembans Mgr; COEFICIENTE PREÇO wirrAmo TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000, 1,86 1,86 

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 
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Lagoa Grande 
Ilikw do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84.61% 

BOI: 31,27% L.S. Mas: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.

~NE

ORSE 

VERSÃO ilek 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 -230 Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposVp5e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4,92 

Maio da Obra PONTO uno ~em PREÇO ourAno TOTAL 

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra, 15,45 

woroso *Ma UNO COEMIENTIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95335 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,29 0,29 

TOTAL Serviço: 0,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,43 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,23 

VALOR UNITÁRIO: 20,66 

VALOR BDI (31.27%): 6,46 

VALOR COM BDI: 27,12 

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIFtA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M) 

MffierNI PONTE UM coene.orre PREÇO nitrira° TOTAL 

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM vr E PARAFUSO DE FIXACAO 

SINAPI UN 0,65000000 2,32 1,50 

TOTAL Material: 1,50 

- 
Mio da Obra rara Enownwe ComParriardaral 

- 
unix counuenni PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,01000000 16,63 0,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,06900000 20,66 1,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

1,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,53 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,55 

VALOR UNITÁRIO: 3,08 

VALOR BDI (31.27%): 0,96 

VALOR COM BDI: 4,04 

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E UM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 

PREÇO UNMÁRIO 

7,78 

TOTAL Material: 7,78 

Lilo da Obra Encampe CornMerrenbass MINO COEFICENT1 PREÇO uNrrARÍo TOTAL com 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 17,54 3,94 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,64 4,86 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 3127% L.S. Más: 4770% 
Lagoa Grande 

Maranhão 
OBJETO" EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICi PIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.
ar V REf Fordo 

ORSE 

VR11À0 

2922/10 01/2023 

SBC 2023/01 - $50 Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Cornposiçõe PROPR1A 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

8,80 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,88 

VALOR UNITÁRIO: 16,58 

VALOR BOI (31.27%): 5,18 

VALOR COM BOI: 21,76 

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

Material UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4' X 2', PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 

SINAPI UN 1,00000000 3,30 3,30 

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X T, PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) 

SINAPI UN 1,00000000 1,71 1,71 

TOTAL Material: 5,01 

IMo de Obre com Encargos Complementares PONTE una =moem PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 21,64 2,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

2,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,77 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,92 

VALOR UNITÁRIO: 7,69 

VALOR BOI (31.27X): 2,40 

VALOR COM BDI: 10,09 

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T IDA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN) 

Nbilerlai COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 7,78 7,78 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 
, 

SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86 

TOTAL Material: 16,64 

Mão Os Obra com Encargo.' Complementaria ..._ . UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47200000 17154 8,27 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47200000 21,64 10,21 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

18,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,05 

VALOR ENCARGOS (84.61%) 6,07 

VALOR UNITÁRIO: 35,12 

VALOR BDI (31.27%): 10,98 

VALOR COM BOI: 46,10 

91994- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

(UN) 

Matenal 

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) l
iellik i.igi7 ein;  . "Ii 

MNAPI 

LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

UN 1,00000000 8,86 8,86 

AV. 1° DE MAIO 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW LAGOAGRANDE MAGOV,EIR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mis: 47,70%Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PRIME VERSÃO UI. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 002023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

• 

TOTAL Material: 8,86 

Manda Obra cem Emanas Complemerritaaa° ° PORTE umo comenaurgrE PREÇO wirrÁno TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 17,54 5,40 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 21,64 6,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

12,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,96 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,96 

VALOR UNITÁRIO: 20,92 
VALOR BDI (31.27%): 6,54 

VALOR COM BDI: 27,46 

92002 -TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

Material FONTE MD COERCENTE MEÇO ~Uno TOTAL 
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) I SINAPI UN 2,00000000 8,86 17,72 

TOTAL Material: 17,72 

Mio da Oba mi Encime Cm/0i~ 1 mi * UNID C0159CIEN1E PReçourirrAmo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 17,54 9,73 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 21,64 12,01 

V 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

21,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 32,31 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,15 

VALOR UNITÁRIO: 39,46 
VALOR BDI (31.27%): 12,33 

VALOR COM BDI: 51,79 

1111 91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

Ilesierial 

ret 

1U10 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOM,/ 

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 11,33 11,33 
TOTAL Material: 11,33 

. - - 
Mio do Ohm oont Encampe COlApicariminfas , -, ,•, UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49600000 17,54 8,69 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49600000 21,64 10,73 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares. 
19,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 24,37 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,38 

VALOR UNITÁRIO: 30,75 
VALOR BDI (31.27%): 9,61 

VALOR COM BDI: 40,36 

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉENA COMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA (MICA/ASSENTAMENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/20111 (M3) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEM: 111718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR ft) Pagma: 152 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/0112023 L.S. Note: 64,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mós: 47,70% 
~Lagoa Grande 

do Maranhão %V 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MAF(ANHÃO/MA. 

PORTE 

ORSE 

virosÀo REF 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Stio Lu Is 01/2023 

SUJAM 2022/12 COM DESONERAÇÁO 01/2023 

Comp0sly08 PROPRIA 

CUENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

(RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 70,00 81,20 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 1,00 116,40 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 0,86 225,22 

TOTAL Material: 422,82 

Mão de Obre Complementaras PONTE USO COEFICIENTE PREÇO ~MI° TOTAL com Encargos 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 16,89 189,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares* 

189,67 

VALOR SEM ENCARGOS: 553,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 59,07 

VALOR UNITÁRIO: 612,49 

VALOR BOI (31.27%): 191,52 

VALOR COM BDI: 804,01 

94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOUIÁVEL, DN 25 kW X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

~Md PONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 
25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 

SINAPI UN 1,00000000 1355 13,85 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 17,95 0,82 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,01400000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 I

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material: 15,37 

Mão cia Obre com Encime* C.olopkonortiena FONTE mon COEFICIENTE PREÇO momo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 16,63 2,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 20,66 2,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,72 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,71 

VALOR UNITÁRIO: 20,43 

VALOR BOI (31.27%): 6,38 

VALOR COM BDI: 26,81 

94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVF...L., 014 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

.PAINNO - Y---r r• : ailleei um, cowcreirE pstivouNtrAnio TOTAL 

00000098 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 
40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA 

SINAPI UN 1,00000000 31,20 31,20 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 17,95 0,82 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,01400000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 62,33 0,68 

TOTAL Material. 32,72 

%Mo de Obre com Encargos Complementares   inal) PREÇO ~moo TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP 55.7184)0 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
Lagoa Grande 

Ra. do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

VEIIMA0 

2022/10 

P. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Comporto. PROPRIA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 16,63 2,26 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13600000 20,66 2,80 

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 

36,07 

1,71 

VALOR UNITÁRIO: 37,78 

VALOR BOI (31.27%): 11,81 

VALOR COM BOI: 49,59 

102607 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) 

~ai I FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034636 I CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 459,90 459,90 

TOTAL Material: 459,90 

Mal) CNP Obra com Encargos Conplermardaraa UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,15100000 16,63 2,51 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO OOM 1 !!:: 1111!!!! 
COMPLEMENTARES 

H 0,15100000

1 

20,66 

I 

3,11 

TOTAL Mio de Obra com Encargos 
Complementares: 

5,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 463,61 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,91 

VALOR UNITÁRIO: 465,52 

VALOR BOI (31.27%): 145,56 

VALOR COM BOI:.  611,08 

102591 -FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN) 

Mio da Obra com Encargo. Complornontaras PONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,08570000 16,63 1.42 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08570000 20,66 1,77 

TOTAL Mito de Obra com Encamem 
Complementares: 

3,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,06 

VALOR UNITÁRIO: 3,19 

VALOR BDI (31.2754): 0,99 

VALOR COM BOI: 4,18 

102595- FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 (UN) 

Maa de Obra com Enotávos Complementares r - MINIII UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,10930000 16,63 1,81 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10930000 20,66 2,25 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE WWVV.LAGOAGRÁNDE.MA.GOV BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

84,61% 

47 70% 
• Lagoa Grande 

New do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONr0 

ORSE 

F RSAO 

2022/10 

RErr 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,68 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 1,38 

VALOR UNITÁRIO: 4,06 

VALOR BDI (31.27%): 1,26 

VALOR COM BOI: 5,32 

94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) 

MMINNII FORTE MD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 17,95 0,71 

00003522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 2,73 2,73 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01000000 62,33 0,62 

TOTAL Material: 4,08 

Mio de Otea com Encargos Complernerük 'ria 
- - - - 

. 
- Ma -

une coencivera pfteçd'uttrailtio TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAS H 0,12000000 16,63 1,99 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI II 0,12000000 20,66 2,47 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,50 

VALOR UNITÁRIO: 8,54 

VALOR BOI (31.27X): 2,67 

VALOR COM BOI: 11,21 

94676 - JOELHO 
RESERVATÓRIO 

90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
(UN) 

MA GLV.13i uno COEFICIENTE PREÇO toirrkdo TOTAL 

00020080 I ADESIVO PLASTIC° PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 17,95 1,27 

00003535 1JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 6,64 6,64 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 1,74 0,02 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01800000 62,33 1,12 

TOTAL Material: 9,05 

HÃO Da Obra 

88248 

nora Encargos Gornplomontroa 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO •• • 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

' Milr'''.' 

0,17100000 

MEM usin~ 

16,63 

um.,

2,84 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17100000 20,66 3,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

6,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,26 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 2,16 

VALOR UNITÁRIO: 15,42 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 

Página: 155 



LAGOA GiÁld 60 MANO • ligra 

*0:  is7r 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI: 31,27% L.S. M.a: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Rotel VERSÃO RIF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR BDI (31.27%): 4,82 

VALOR COM BDI: 20,24 

94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

~Ma I PONTE UNO coe:gemam pRzço utdromo TOTAL 

00020080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 17,95 0,71 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,74 0,01 
, 

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 
MM, COM CORPO DIVIDIDO 

SINAPI UN 1,00000000 26,31 26,31 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00950000 62,33 0,59 

TOTAL Material' 27,62 

Mierf da Obra cem Encantai CoMplamantama FONT11 ume CO~IrrE 'meço urerMeo TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 16,63 1,32 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07950000 20,66 1,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,57 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,01 

VALOR UNITÁRIO: 30,58 

VALOR BDI (31.27X): 9,56 

VALOR COM BDI: 40,14 

94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

U.arenal MIO coencrernE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 17,95 1,28 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 1,74 0,01 

00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 
MM, COM CORPO DIVIDIDO 

SINAPI UN 1,00000000 55,88 55,88 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01800000 62,33 1,12 

TOTAL Material. 58,29 

Mande Obia com Encano* Compaanoolatat ~O COEFICIENTE PREÇO UNrrÁR30 TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0 11330000 16,63 1,88 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

BINAM H 0,11330000 20,66 2,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 61,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,43 

VALOR UNITÁRIO: 62,51 

VALOR BOI (31.27X): 19,54 

VALOR COM BOI: 82,05 

94688 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018 (UN) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 85718.000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. MM: 47,70% Lagoa Grande 
41ão, do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA, 

FONTE 
ORSE 

~AO 
2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - Silo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposleAth PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Material PONTE MD PREÇO %ganimo TOTAL roendetrre 
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,06000000 17,95 1,07 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,02400000 1,74 0,04 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,01400000 62,33 0,87 

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 1,35 1,35 

TOTAL Material. 3,33 

~de Obre com osÇm,çMmaridrus Farm LOAD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15900000 16,63 2,64 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15900000 20,66 3,28 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

5,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,24 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,01 

VALOR UNITÁRIO: 9,25 
VALOR BDI (31.27%): 2,89 

VALOR COM BDI: 12,14 

94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UM) 

IM1440 PONTE 
_ . 

UNIU coencIENTE PREÇO UN(TARJO TOTAL 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,10700000 17,95 1,92 
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,03400000 1,74 0,05 
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3 
SINAPI UN 0,02700000 62,33 1,68 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 1,00000000 10,37 10,37 

TOTAL Material. 14,02 

Mitida Obro com Encaram Campkimenherss uNto COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,22700000 16,63 3,77 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,22700000 20,66 4,68 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

8,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,61 
VALOR ENCARGOS (84.61%); 2,86 

VALOR UNITÁRIO: 22,47 
VALOR BDI (31.27X): 7,02 

VALOR COM BDI: 29,49 

94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEJ-, 3J4* -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

Remei COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) BINAR 0,00530000 11,02 0,05 

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA SINAPI 

FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E 11~40 
PLASTICO 

UN 1,00000000 32,22 32,22 

TOTAL Material: 32.27 

Página: 157 AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
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PffRIP,P8 • Lagoa Grande 
Neer, do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA • 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Mia: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

~TE VFRSÃO REY 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CompoálPSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Mãe dê Obra com Encargos Cctnplwr.nteres TE WEO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL.,

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19040000 16,63 3,16 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19040000 20,66 3,93 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,96 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,40 

VALOR UNITÁRIO: 39,36 
VALOR B131 (31.27%): 12,30 

VALOR COM BDI: 51,66 

94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M) 

hiantral 11 PONTE - • VAND COEFICIENTE PREÇO uparrAmo TOTAL 
00009868 ITUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04300000 4,67 4,87 

TOTAL Material: 4,87 

Abo da Ohm com Emende Cornplerné~ UNO O iClENTE PREÇO UNITÁRIO TOM 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

S1API H 0,13300000 16,63 2,21 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13300000 20,66 2,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

4,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,14 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,68 

VALOR UNITÁRIO: 9,82 
VALOR BDI (31.27%): 3,07 

VALOR COM BDI: 12,89 

94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M) 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

MalwIal .. ; IIIICINRE LOW I COEICIENTE PREÇO uNirrilmo mui. 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 1,74 0,01 

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA NBR-6648) SNAPI M 1,02700000 15,83 16,25 
TOTAL Material: 16,26 

M88 de Obre Cem Eráirgo% Campicanwntmea 1 • "D COEFICIENTE PREÇO uwrAxia TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPE H 0,18900000 16,63 3,14 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,18900000 20,66 3,90 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

7,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,91 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 2,39 

VALOR UNITÁRIO: 23,30 
VALOR BDI (31.27%): 7,28 

VALOR COM BDI: 30,58 
.1 
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RELATÓRIO ANALÍTICO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 
BDI: 31,27% Li. Mês: 4770% 

Lagoa Grande 
do Maranhão no, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

FONTE VERSÃO Bei.
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sio Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

  PU PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

~Os Obra . . Forire IRSID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 0,012110001 18,27 0,22 

TOTAL Mio de Obra: 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,22 

VALOR BDI (31.27%): 0,06 

VALOR COM BDI: 0,28 

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encargos Cceripfernerla~ ,FONTE GRID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,82 0,82 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 4,42 

Mio de Obra COEFICIENTE PREÇO UNITÁMO TOTAL 

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI 1,00000000 18,27 18,27 

TOTAL Mio de Obra 18,27 

Seeeço 
-------- /F-- - ta ir 

Limo c oem resTE PREÇO werrAotio TOTAL _.
• 

95357 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA1 SINAPI 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 1,00000000 0,22 0,22 

TOTAL Serviço: 0,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,42 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

VALOR UNITÁRIO: 22,91 

VALOR BDI (31.27X): 7,16 

VALOR COM BDI: 30,07 

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014 (H) 

Equipamento edIKI UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIO~, 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.03 1.43 
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

UN 0,00005600 482.012,16 26,99 

TOTAL Equipamento 26,99 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.7I8-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: NAPAN.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 

Página: 159 



Pi i UCA Cl/4U k swik ma, • 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 47,70%
Lagoa Grande 

' D y do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

/01Dt VERGÃO en-, 
OFtSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Compouç0a PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,99 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 26,99 

VALOR BDI (31.27%): 8,43 

VALOR COM BDI: 35,42 

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇAO 4X4, POTENCIA LIC1. 88 HP, CAÇAMBA CARREG CAP. MIN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MíN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H) 

, Equipamento 

00036531 

feetTE UNO COI:P101911% elteço WIITÁRFO TOTAL 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL 
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 
E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE 
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

SINAPI UN 0,00000760 482.012,16 3,66 

TOTAL Equipamento.' 3,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,66 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 3,66 

VALOR BDI (3127%): 1,14 

VALOR COM BDI: 4,80 

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIC1. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 
(CHI) 

,. 
lotoo de Obre com Envergas Camptamardarae t . uma coanourre PRWO enramo TCYTÁJ-

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

22,91 

Saevipo rir  'f, --- &MD . 
COEFICIENTE FUÇO ~Tudo =Ag. -, .;.-.4- - , A"- , 

, 
, • ' ..' " - , , • il 

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 26,99 26,99 

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. 
AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 3,66 3,66 

TOTAL Serviço 30,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,07 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

VALOR UNITÁRIO: 53,56 

VALOR BDI (31.27%): 16,74 

VALOR COM BDI: 70,30 

5664- RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CAFtREGADEIRA, TRAÇÃO OCA POTÊNCIA 11:1. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 11.674 KM, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

(H) 
. 

~ENTE 111~1~0 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP 66.71&4J00 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 
Sik do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI: 3127% 

L.S. Hora: 84,61% 

LS. Mês: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FOIIT. VERIÃO MO'. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGA° 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

SINAPI UN 0,00007000 482.012,16 33,74 

TOTAL Equipamento 33,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 33,74 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 33,74 
VALOR BDI (31.27%): 10,55 

VALOR COM BDI: 44,29 

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

Mirlarrtrd FONTE Ii COEFICIENTE 1 PREÇO ulaTÁMO TOTAL 

00004221 IOLE0 DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI 8,53000000 6,64 56,63 
TOTAL Material: 56,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 56,63 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 56,63 
VALOR BDI (31.27X): 17,70 

VALOR COM BDI: 74,33 

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
(CHP) 

CAP. MIN. 1 M3; 
AF_06/2014 

Não Co Obra com Encargos Cornorarnaminna PONTE 1 UNIU COEFICIENTE r PREÇO usirTÁRio TO TPJ_ 
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

1 
1,00000000 i 22,91 

1 
22,91 

• 
TOTAL Mo de Obra com Encargos 

Complementares. 
22,91 

IV "' 
uma cometem PREÇO uperAmo TOTAL 

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG, CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4.37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 26,99 26,99 

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 1,89.1. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 3,66 3,66 

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP MIN 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014 

SINAPI H 1,00000000 33,74 33,74 

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREG,ADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI 

4111 

H 1,00000000 56,63 56,63 

TOTAL Serviço: 121,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 135,44 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 8,49 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 

4w-do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA.  
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

Composição 

DATA: 25/01/2023 
BOI: 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FORTE VERSÃO Pim 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 143,93 

VALOR BDI (31.27%): 45,00 

VALOR COM BOI: 188,93 

100475- ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) 

Equkkornonfo Custo Horário PONTE UNIR COEF1CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 2,88000000 0,40 1,15 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,87000000 1,72 1,49 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,64 

Halo-na I 
, 

FONTE UNIR COEFICIEME PREÇO UNITÁRIO .* : 'TOTAL 

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO 
DE CLORETOS 

SINAPI L 19,44000000 8,18 159,01 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,08000000 70,00 75,60 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 0,86 417,96 

11 TOTAL Material: 652,57 

Mão de Ohm Er ~com cargos Crwnpiernentareil - . •- 

SINAPI 

~O 

H 

COEFICIENTE PREÇO ueirdaho TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

3,75000000 17,60 66,00 

Ilik 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

66,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 698,52 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 22,69 

VALOR UNITÁRIO: 721,21 

VALOR BOI (31.27%): 225,52 

VALOR COM BOI: 946,73 

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSIIA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 401) L. AF_08/2019 (M3) 

Equipamento Custo Pioram ' Kidn1 utao COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

P itik" 
CHI 3,56000000 0,40 1,42 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAC!DADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 13E 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014 

SINAP1 CHP 1,08000000 1,72 1,85 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,27 

Snkto- turiaeo TOTALccencewre 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA . SINAPI 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,02000000 70,91 72,32 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 0,86 295,42 

TOTAL Material: 367,74 

Danplamarkswes ' NlÁditii0Mi cern Emargeo -- .- 
-E moio COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACCINÁRIMAISTURADOR COM Ma" 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 4,64000000 17,60 81,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

81,66 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 55.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI 31,27% L.S. Más: 4770%: 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE VERSÃO REF. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sâo Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR SEM ENCARGOS: 424,60 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 28,07 

VALOR UNITÁRIO: 452,67 

VALOR BOI (31.27%): 141,54 
_ _ 

VALOR COM BOI: 594,21 

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 (H) 

EL~L~ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO wirrmuo TOTAL 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,00012800 3.498,64 0,44 

TOTAL Equipamento' 044 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,44 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,44 

VALOR BOI (31.27%): 0,13 

VALOR COM BOI: 0,57 

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H) 

EquipamaniO PONTE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNitÁNN3 PD TAJ_ 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,00001510 3.498,64 0,05 

TOTAL Equipamento: 0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,05 

VALOR BOI (31.27%): 0,01 

VALOR COM BDI: 0,06 

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 449/111, MOTOR ELÉTRiC0 TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 (CHI) 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45/44, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 

SINAPI 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 

SINAPI H 

1,00000000 

1,00000000 0,05 0,05 

•••••-••••-•-. • 

410r - 1,4 
". • - • 

Cf ;4 

TOTAL Serviço: 0,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,49 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,49 

VALOR BOI (31.27%): 0,15 

VALOR COM BOI: 0,64 

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF 06/2015 (H) 

Equipamento POISE C13199C1138TE meço moa° TOTAL. 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Si LOCA eit»-i o, • 

. , 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIA -- -C.V.--- 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% LS. Mim 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

Melte - • fr• 
ORSE 

VEIMEÃO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - $ão Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CompoNçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE '45* MM, SINAPI IUN 0,00010000 3.498,64 0,34 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

TOTAL Equipamento. 0,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,34 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,34 

VALOR BOI (31.27%): 0,10 

VALOR COM BOI: 0,44 

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H) 

Expednis PODRE MED DOEPiCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 0,74 0,38 

TOTAL Especiais: 0,38 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,38 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,38 

VALOR BOI (31.27%): 0,11 

VALOR COM BOI: 0,49 

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 (CHP) 

Sorno FON7t LURO COEFICIENTE PREÇO uNTTÁRies TOTAL 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,44 0,44 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05 

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTEIAO, 
AF_06/2015 

SINAPI 

5 

H 1,00000000 0,34 0,34 

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38 

TOTAL Serviço: 1,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,21 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 1,21 

VALOR 801 (31.27%): 0,37 

VALOR COM BDI: 1,58 

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MIL AF,30512022 (KG) 

4141crug .., d ,,, ilaglin URSO CIOEFIDWITE PREÇO wirrialo TOTAL 

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHA° SINAPI KG 1,07000000 8,98 9,60 

TOTAL Material: 9,60 

Miado Obio com EncergCo Coopiamentomo ----jj elleffl una coencit-wre PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 16,60 0.25 1 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 21,23 1,981 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. ES 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM IMIC14 

e349.,

~
Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% LS. Mia: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
LAGOAEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

 
ORSE 

COM il:W, 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONEFtAÇÂO 01/2023 

Cornpante PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares, 

2,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,75 

VALOR UNITÁRIO: 11,83 

VALOR BDI (31.27%); 3,69 

VALOR COM BDI: 15,52 

92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

14.018681 ~TE ONU COEFICIENTE meço UNITÁRIO ~At 
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 

= 1,25 MM (0,01 KG/M) 
SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 2,81600000 0,22 0,61 

TOTAL Material: 1,14 

Não de Obro com Encogim Cardertien ii:lmi 
- 

tEAD COIM1G1ENTE PREÇO ~AMO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01720000 16,60 0,28 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 21,23 2,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,51 

Serviço PONTE uNiD COENCETTITE 
- , 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92799 1CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,83 11,83 

TOTAL Serviço: 11,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,89 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,59 

VALOR UNITÁRIO: 15,48 

VALOR BDI (31.27%): 4,84 

VALOR COM BDI: 20,32 

94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE COABITO' AREIA MÉDI/V BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

£61666180810 Custo Hora* -=_ 41 UN COiPIC1tifl P O tMffAR10 TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,60180000 1,67 1,00 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CY, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

MOAM CHP 0,63820000 5,16 3,29 

, (10 .  i:: 4. R ( . TOTAL Equipamento Custo Horário: 4,29 

'.141 
661186rial P ' çffielkomon PROCO UNMÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 0,71190000 70,00 49,83 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 ISM KG 391,16630000 0,86 336,40 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MIA) ' POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SOM M3 0,59270000 74,30 44,03 

TOTAL Material' 430,26 

Mio tia Obra com Encerspe Complementara 

131NAPt H 

coeqffigerra 
1,24000000 

PÉCEÇO ~MOO 
17,60 

TOTAL 
21,82 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M1STURADOR CCM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 
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PM LAGOA GL*1159,91ALWW0 

mfilk. • 3 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 6/% 
BDI • 31,27% L.S. Mês: 4770% 

Lagoa Grande 
do Maranhão New

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

1-ORTE REB, 
ORSE 

VERBÃO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 • São Luis 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CornposOe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 16,89 33,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 54,98 
Complementares 

VALOR SEM ENCARGOS: 471,70 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 17,83 

VALOR UNITÁRIO: 489,53 

VALOR BDI (31.27%); 153,07 

VALOR COM BDI: 642,60 

• 

• 

97735- PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M5. 
AF_01/2018 (M3) 

ErMaérnalla Cuirlo HorarkS • MMD COEFICIEN rE PREÇO ~Amo TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10'- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,42260000 18,09 7,64 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,31300000 19,18 6,00 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 13,07150000 0,49 6,40 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 4,75330000 1,21 5,75 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 25,79 

Material FOHT8 UNJO COEMIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,31120000 61,52 80,66 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,05670000 7,86 0,44 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15(1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 23,60 6,18 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA0 • BRUTA 

SINAPI M 4,47700000 4,11 18,40 

TOTAL Material: 105,68 

MAGOO Otara cora Encampa Complementaras lt _WNITE UNO COEFICIENTE PREÇO taram° TOTAL: , 
.. _ 

12,57 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73560000 17,09 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,67800000 20,35 74,84 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,88840000 21,39 489,58 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8INAPt H 22,88840000 16,89 386,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

963,57 

Serviço LIMO COEFICIENTE PREÇO ~TARJO TOTAL 

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - 
MONTAGEM AF_06/2022 

SINAPI KG 28,93690000 15,48 447,94 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

SINAPI M3 1,20000000 489,53 587,43 

TOTAL Serviço: 1 035,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.742,96 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 387,45 

VALOR UNITÁRIO: 2.130,41 

VALOR BDI (31.27%): 666,17 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718400 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM UCA MUNO. MA 

- • Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 

84 61% 

4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FDPITE 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023101 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

VALOR COM BOI: 2.796,58 

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

Equipornonlo Foirt UNID COEFICIENTE pagço warrAfflo TOTAL 
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 
SINAPI UN 0,00005330 14.360,28 0,76 

TOTAL Equipamento. 0,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,76 
VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,76 
VALOR BOI (31.27%): 0,23 

VALOR COM BOI: 0,99 

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 
(H) 

Equiparnanto UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ToístL 

00013458 1COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

UN 0,000007401 14.360,28 0,10 

TOTAL Equipamento o 10 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,10 

VALOR BOI (31.27%): 0,03 
VALOR COM BOI: 0,13 

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 (CHI) 

Méode Obra com Enosrgos Complementem% 4~10 ' UNID COEFICIENTE I PREÇO uNrrÁrao

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00000000' 17,96 17,96 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

17,96 

SerViÇO ikkiiii LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91529 SliklAP1 H 1,00000000 0,76 0,76 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015 

SINAM H 1,00000000 0,10 0,10 

TOTAL Serviço: 
.. 

0,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,60 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 18,82 
VALOR BOI (31.27%): 5,88 

VALOR COM BOI: 24,70 

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 (H) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 55.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PM usa amam" k. 
•40,, 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA. LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84.61% 

: 3127% 1..5. Mês: 4770%, 
OBJETO. EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES

BDI 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. ORSE 

IfERBÁO Rer.

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Equipamento PONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁF60 TOTAL 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

SINAPI UN 0,00006670 14.360,28 0,95 

TOTAL Equipamento 0,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,95 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 0,95 

VALOR BDI (31.27%): 0,29 

VALOR COM BDI: 1,24 

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

Matando PONTE UNIO COEIMIENTE PREÇO ~rido, TOTAL 

00004222 1GASOLINA COMUM SINAPI 1,03000000 4,82 4,96 

TOTAL Material: 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,96 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR UNITÁRIO: 4,96 

VALOR BDI (31.27%): 1,55 

VALOR COM BDI: 6,51 

91533- COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 (CHP) 

.1 --, ;..,, C i 
Mio dr Obtr Corp Encargos Compaittiannem ,. ;- UND coanaarna PREÇO mirram TUTAL 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES 

H 1,00000000 17,96 17,96 

TOTAL Má() de Obra com Encargos 
Complementares: 

17,96 

Sendkja P0111ar 1k 
, ..at 

~O COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76 

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF 08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10 

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 4,96 4,96 

TOTAL Serviço: 6,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,22 

VALOR UNITÁRIO: 24,73 

VALOR BOI (31.27%): 7,73 

VALOR COM BDI: 32,46 

101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 NA (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) 

Equipamento Custo Horário UNE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR . 1 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PNell ~ 6.41 REF. 

OFtSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - $ao Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composip5e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,00360000 18,82 0,06 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00360000 24,73 0,08 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,14 

Mão do Obra com EDI:~ COMP$Otnentina t, s,,,,. UNID COEFICIENTE PREÇO 426TM° TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 21,39 2,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 16,89 2,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementaras, 

4,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,32 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,58 

VALOR UNITÁRIO: 4,90 

VALOR BDI (31.27%): 1,53 

VALOR COM BDI: 6,43 

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE -1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 
(M3) 

Equipamento Custo He rárea I_ ume COEFICIENTE PREÇO uNiTA963 TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,06660000 18,82 1,25 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF 08/2015 

SINAPI CHP 0,07180000 24,73 1,77 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 3,02 

~IN PONTE WID COEFICIENTE PREÇO UNfTÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,10000000 70,00 77,00 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

TOTAL Material: 77,00 

Uh ate Obra corn Encamai Complomonisom PREÇO UNITÁRIO TOMLIMO COEFICIENTE 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02190000 21,39 43,24 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03290000 16,89 51,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 94,46 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 143,00 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 31,48 

VALOR UNITÁRIO: 174,48 

VALOR BDI (31.27%): 54,55 

VALOR COM BOI: 229,03 

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E MEIA MÉDIAÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 (M3) 

Equipamento Custai-too:rio WIPP C~COEKTE PREÇO uNrrÁrno TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014 

SINAPI CHI 2,62000000 0,40 1,04 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014 

BINAM CHP 0,80000000 1,72 1,37 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI 31,27% L.S Mês 47 701': . : 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

/COM VERSÃO R . 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023101 - São Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposloSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHAO, 

' 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,41 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 707AL. 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

(RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,70000000 0,86 415,98 

TOTAL Material: 490,88 

Men da Obra caarn Encargos Compiemon Iam FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO ~Mia Tom. 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COMI SINAPI H 3,42000000 17,60 60,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

60,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 532,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 20,69 

VALOR UNITÁRIO: 553,48 

VALOR BDI (31.27%): 173,07 

VALOR COM BDI: 726,55 

89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG) 

Material PONTE UNIO COEFICIENTE int 6.0. up674802 TOTAL 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 9,49 9,49 

TOTAL Material: 9,49 

- - -- 
Mão da Obra com Encorpas Complementares 411~111111 

- - 
,1 U11817 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03250000 16,60 0,53 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04880000 21,23 1,03 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,54 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,51 

VALOR UNITÁRIO: 11,05 

VALOR BOI (31.27%): 3,45 

VALOR COM BDI: 14,50 

89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DI llW DE 10,0 RIM. AF_09/2021 (KG) 

m uNli) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,00000000 9,49 9,49 

TOTAL Material: 9,49 

M&, de Ohm tern Encantos CompkamanÈnno UNID colmam PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 16,60 0,68 

88245 'ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06150000 21,23 1,30 

_ . 

..., .-1.-- , 
ri 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,82 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,65 

VALOR UNITÁRIO: 11,47 

VALOR BDI (31.27%): 3,58 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVWW LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR (77
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do Maranhão 

4M3 C .7 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

f oétrE ~Ao ara. 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

C0opoo.03 PROPRLA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

VALOR COM BOI: 15,05 

90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CALJ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3) 

Equipamento Cubto Horkio FONTE UNIR ' COEFICIENTE PREÇO worÁstio TOTAL

88831 1 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,49310000 0,40 0,19 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 1,11380000 1,72 1,91 

TOTAL Equipamento Custo Horáno: 2,10 

MaIneal FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO LiwriLiwo TOTAL 

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,63020000 70,91 44,68 

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 15,12550000 1,00 15,12 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 420,15270000 0,86 361,33 

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,58820000 85,78 50,45 

TOTAL Material: 471,58 

Mão da Obra com Encarece Compras-ordem 
.- ... 

CONSPICICITE PREÇO warldno TOTAL 

88377 lOPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
i ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,60690000 17,60 28,28 

88316 I, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54920000 16,89 43,05

$ TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares; 

71,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 521,87 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 23,14 

VALOR UNITÁRIO: 545,01 

VALOR BOI (31.27%): 170,42 

VALOR COM BOI: 715,43 

89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3) 

- MAL: de Obro atm] Encargos Complementares MO COEFICIENTE PREÇO UNETARNO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,41480000 21,39 158,60 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,94320000 16,89 83,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

242.09 

Serviço . coencerin PREÇO urirriuxio TOTAL 

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

SINAPI M3 1,20300000 545,01 655,64 

4 r ;,..ã r: , 
..'49:;&

r 4 • 

TOTAL Serviço: 655,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 790,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 107,61 

VALOR UNITÁRIO: 897,73 

VALOR BOI (31.27%): 280,72 

VALOR COM BDI: 1.178,45 

. 1. 

4 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 6E718-063 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR e Página: 171 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 6/% 

BOI : 31,27% L.S. Mês: 4 7, 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

~fie I 
OFtSE 

~Ao BM 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 • São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3) 

ifflo do Obra oom Enuagoa Con~antaNak P0141W tnic COEFICIENTE PREÇO mamo TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,29730000 21,39 177,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 5,53150000 16,89 93,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

270,89 

~go nane UNI° COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA O) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021 

SINAPI M3 1,20300000 545,01 655,64 

TOTAL Serviço: 655,64 

VALOR SEM ENCARGOS: 809,45 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 117,08 

VALOR UNITÁRIO: 926,53 

VALOR BOI (31.27X): 289,72 

VALOR COM BOI: 1.216,25 

101624- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOli OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3) 

EquIffellims Cudo Morá% 
" le i

UHID ~mona PREÇO toarrAito TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOO:METE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,03020000 18,82 0,56 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,03250000 24,73 0,80 

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,39720000 53,56 21,27 

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

BINAR CHP 0,07940000 143,93 11,42 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 34,05 

~Md UMO ceereaerre meço uterino TOTAL 

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 1,10000000 85,78 94,35 

TOTAL Material. 94,35 

Mão de Obro com Erompos Complonionlorme 
-,

COEPICIENTE PREÇO ~dão TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAS H 0,57200000 21,39 12,23 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENIFIR H 0,85790000 16,89 14,48 

' 4" PD- ' 

f - -. 1 .; .ii -l;•,1-: -2.,

tf- i T 

- 

' 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

26,71 

VALOR SEM ENCARGOS: 142,03 

VALOR ENCARGOS (84.81X): 13,08 

VALOR UNITÁRIO: 155,11 

VALOR BOI (31.27%): 48,50 

VALOR COM BOI: 203,61 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP: 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% ~Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
FONTE 

ORSE 
VOILIA 

2022/10 
RIEF. 

01/2023 
%ir do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG) 

114IIMMI FONTE 
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI 

Maude Obra com Encaram Compienurriarea FONTE 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

UNO COEFICIENTE PREÇO wirrimo TOTAL 

KG 1,07000000 8,98 9,60 
TOTAL Material: 9,60 

UNE) 

H 
H 

COEFICIENTE 
0,00950000 

0,05810000 
TOTAL Mão de 

PREÇO amimo 
16,60 
21,23 

Obra com Encargos 
Complementares: 

TOM. 
0,15 

1,23 
1,38 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,47 
VALOR UNITÁRIO: 10,98 

VALOR BOI (31.27%): 3,43 
VALOR COM Boi: 14,41 

92768 - ARMAÇÃO 
AF_06/2022 

DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
(KG) 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kt3Iii ,a 1 FONTE IJNID COEFICIENTE PREÇO wirTARio TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 21,25 0,53 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 2,11800000 0,22 0,46 

TOTAL Material: 0,99 

itão de Vijril ÇARI Encargos Complementarias 
. . 

PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UR/TARJO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 16,60 0,22 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1 H 0,08360000 21,23 1,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

1,99 

UM/o Poonf UNi10 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 08/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,98 10,98 

. "' 

. , 

.e . li4 ie. 
•; ,,,i. .1-Li' '-44 .. - ,t, . •, ,-, - - - ',, 'I 

TOTAL Serviço: 10,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,82 
VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,14 

VALOR UNITÁRIO: 13,96 
VALOR BDI (31.27%): 4,36 

VALOR COM BDI: 18,32 

97740 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LJTROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. 
AF_01/2018 (M3) 

FALMFLassan ia Custa Knr2s113 - 5 .- MIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 0812015 
SINAPI CHI 0,59380000 18,09 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06.2015 

SINAPI CHP 0,26750000 19,18 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 3,10280000 0,49 

TOTAL 
10,74 

5,13 

1,52 

AV 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 85.718-000 
CNPJ 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
Lagoa Grande 
do Maranhão ner, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. LAGOA 

f-ONT E 0 p" 
ORSE 

V.~. 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposloSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 1,12830000 1,21 1,36 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 18,75 

Material PONTE UNIU COEFICENTE PREÇO UNiTARtO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 6,76140000 61,52 415,96 

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 6 MM 

SINAPI M2 0,77173800 23,40 18,05 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,03500000 7,86 0,27 

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO SINAPI M3 0,24750000 443,92 109,87 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 1,42160000 11,76 16,71 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,29540000 23,60 6,97 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(2 1/4 X11) SINAPI KG 0,18430000 21,72 4,00 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAS M 6,25000000 4,11 25,68 

TOTAL Material: 597,51 

_
Mo de OMS oco E1101~ Cernp1/4.11411B110{ POT Lnimi coEnCrENIE PREÇO uNfrÁfuo TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86130000 17,09 14,71 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 94CAOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 
- 

H 4,30660000 20,35 87,63 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80780000 21,39 167,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,80780000 16,89 131,87 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

401,21 

Berne MINTE . utto COEFKIENTE PREÇO ~Amo 'TOTAL. 

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 32,67980000 13,96 456,21 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,10300000 489,53 539,95 

.- • . . 
,--. k l

1

TOTAL Serviço: 996,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.819,55 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 194,08 

VALOR UNITÁRIO: 2.013,83 

VALOR BDI (31.27%): 629,66 

VALOR COM BDI: 2.643,29 

94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENT(/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3) 

:F9t.mireento curto Horono nir 

_ 
ume) coencem PREÇO UNITÁRIO TWAL , . 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014 

SINAPI CHI 0,60670000 1,67 1,01 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SI FIAM CHP 0,64340000 5,16 3,31 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 4,32 

.,r,--4Nit_ _e.r.4.
UNO COEFICIENTE 1 PREÇO ~Mio TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP' 85718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

: 31,27% Lã. Mês: 47 70% 
'PUI': Lagoalagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES PCII4TE 

ORSE 
vEmsAel 
2022/10 

Fi F 
01/2023 do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - Sâo Lu Is 01/2023 

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 
ComposOe PROPRIA 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,72750000 70,00 50,92 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 364,94330000 0,86 313,85 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59720000 74,30 44,37 

TOTAL Material: 409,14 

Mãe de Obra com Encargos Complementares RIM UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,25010000 17,60 22,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 16,89 33,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

55,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 450,90 '

VALOR ENCARGOS (64.61%): 17,98 

VALOR UNITÁRIO: 468,881

VALOR BDI (31.27%): 146,61 

VALOR COM BDI: 615,49. 

97738- PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS. TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 
6 KG/M'. AF_01/2018_PS (M3) 

ErAaparnonlo Custo f ~rio 1109ITE UNJO ~CIENTE PREÇO umnikRiti TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 3,42710000 18,09 61,99 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÊTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF _018,2016 

SINAPI 
à 

CHP 0,88010000 19,18 16,88 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45*A, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, 
AF 06/2015 

SibIAPI CHI 18,24620000 0,49 8,94 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 6,63500000 1,21 8,02 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 95,83 

~mu UNO COEP1OENTE PREOCIUNITÁRt0 • TOTAL 

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 20 MM 

SINAPI M2 31,58438800 76,32 2.410,52 

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 
MM, E = 6 MM 

SINAPI M2 1,46990800 23,40 34,39 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,06670000 7,86 0,52 

00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO 14-1, 
FATOR DE FORMA '50* L / D, COMPRIMENTO DE ler MM E 
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

SINAPI KG 6,00000000 11,61 69,66 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 114 X 13) SINAPI KG 2,12760000 23,60 50,21 

TOTAL Material: 2.565,30 

-1 - 
. MioctaiObra com Encorpoa Corniaornontann _ . . Off - U1I0 COEFICIENTE PREÇO UNrrARIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMFLEL4ENTAREB SI NAP I H 4,30720000 17,09 73,61 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 21,53580000 20,35 438,25 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,95300000 21,39 683,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPI H 31,95300000 16,89 539,68 

-TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementaras. 

1 735,01

SONIÇO rífId0 COEF10ENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.713-300 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84,61% 

BOI: 3127% LS. Mês: 47,70%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA 

101411 INL 

ORSE 

liliffilki 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - 550 Lufe 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIg3e PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,20000000 468,88 562,65 

TOTAL Serviço: 562,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 4.340,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 618,71 

VALOR UNITÁRIO: 4.958,79 

VALOR BOI (31.27X): 1.550,61 

VALOR COM BOI: 6.509,40 

86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Metano/ PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 
" X 40 CM 

SINAPI UN 1,00000000 6,86 6,86 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

TOTAL Material: 6,92 

MIM elei Obre ~Encama CLIffIlINIIINMEIMI Mai ~O COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

TOTAL Mio de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BOI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BDI: 14,28 

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FRINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Malarlal 
ar 

FORTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA 
/ VASO SANITÁRIO 

StNAPI UN 1,00000000 12,17 12,17 

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

SINAPI UN 1,00000000 362,23 362,23 

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-10 

SiNAPI UN 2,00000000 25,04 50,08 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR ~PI KG 0,08810000 123,67 10,89 

TOTAL Material: 435,37 

Mlio4e Obre EficergosCoriolementeffl UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL goori 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,77910000 20,66 16,09 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,43840000 16,89 7,40 

TOTAL Máo de Obra com Encargos 23,49 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 450,92 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 7,94 

VALOR UNITÁRIO: 458,86 

VALOR BOI (31.27%): 143,48 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718.000 Página: 176 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

~Lagoa Grande BDI: 31,27% L.S. Mês: 47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

.34:00E 
ORSE 2022/10 

!BE! 

01/2023 011. do Maranhão ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - S0o Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composio3a PROPRIA 

VALOR COM BDI: 602,34 

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

metano' 1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 
" X 30 CM 

SINAPI UN 1,00000000 5,44 5,44 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 2,99 0,06 

TOTAL Material: 5,50 

Mio do Cibis oOrn EoctagoS CCelPlermankesis FONTE UNIU commfre PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,09 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 9,46 

VALOR BOI (31.27%): 2,95 

VALOR COM BDI: 12,41 

86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (UN) 

Matmiso MED COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA) 
DIMENSOES *40 X 30* CM 

SINAPI UN 1,00000000 87,73 87,73 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 2,00000000 18,56 37,12 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 123,67 3,75 

TOTAL Material: 128,60 

MIM de Obre core Enuncio Compiermenuiras FONTE je lleffirEFICIENTE 

SINAPI H 

PREÇO IMITAM TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

0,38700000 20,66 7,99 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ~PI . H 0,18860000 16,89 3,18 

il. 

-E-4 j 3 il 
. f . 

I : ,ç.i. • 

I 1 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

11,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 135,98 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,79 

VALOR UNITÁRIO: 139,77 

VALOR BOI (31.27%): 43,70 

VALOR COM BDI: 183,47 

4 t 

186883- SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Maienel UNICI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 2,99 0,09 

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVELJSANFONADO, IMF/MIAU 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BRANCO 

BINAM UN 1,00000000 9,00 9,00 

TOTAL Material: 9,09 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP; 65718-000 
CNPJ: 01 612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV BR 
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~Lagoa Grande 

do Maranhão 

k ir

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI : 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE ml9M1A0 Fur. 
ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

PM., da Obra Eresinsea Ccroplerrookaa FONTE UMI3 COEF1C6INTE PREÇO usrMako TOTAL com 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08450000 20,66 1,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 16,89 0,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 2,18 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,52 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,75 

VALOR UNITÁRIO: 11,27 

VALOR BOI (31.27X): 3,52 

VALOR COM BOI: 14,79 

ip 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

~lel . .... Peno ~timo TOTAL COIEFICIBITE 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI 'UN 0,02100000 2,99 0,06 

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 

SINAPI UN 1,00000000 58,60 58,60 

TOTAL Material' 58,66 

IAM Ri OIAN CoM Entonam Comeamentaree ~o PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 20,66 1,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 16,89 0,51 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,29 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,86 

VALOR UNITÁRIO: 61,15 

VALOR BOI (31.27X): 19,12 

VALOR COM BOI: 80,27 

.... 
86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVAT • . • , COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN) 

Maiwil PREÇO uerrAeio TOTAL COERCIENTE 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Y91, - • UN 0,03320000 2,99 0,09 

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 
SEM UNHO E SEM LADRAO 

SINAPI UN 1,00000000 5,29 5,29 

TOTAL Material: 5,38 

~do Obre com Encamai Complementares ume • COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,12320000 20,66 2,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 16,89 0,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,19 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,48 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,09 

VALOR UNITÁRIO: 8,57 

VALOR BOI (31.27%): 2,67 

VALOR COM BOI: 11,24 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWVV.LAGOAGRANDEMA.GOV BR 
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Lagoa Grande 
lu do Maranhão 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI: 31,27% LS. Mas: 4770% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE  MA 

ORSE 

vERSÀO 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

Mão d.s Obra drk_ 
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 

PONTE UNJO COMCIEN TE PREÇO engrA3u0 TOTAL 

SINAPI H I0,01549000 15,45 0,23 

TOTAL Mão de Obra: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,11 

VALOR UNITÁRIO: 0,23 

VALOR BOI (3127X): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,30 

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Enoargua Complementaras FONTE UNJO C OEFICIEN TE PREÇO UN ETÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1 00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI 

a 

H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 
. 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ~MS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

- 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

Mi a ao oire J ' 
~IML 

. 
- fOlènt - -,-, 

0M0 COERCENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra: 15,45 

StwIço 
IIEW U1112

C FPCNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95341 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA MARMORISTA/GRANITEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,23 0,23 

TOTAL Serviço: 0,23 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,20 

VALOR UNITÁRIO: 21,28 

VALOR BOI (31.27X): 6,65 

VALOR COM BOI: 27,93 

86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

~tal U810 COEFICIENTE meça ~Amo TOTAL.

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 915/M4 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

/NNAPI . UN 6,00000000 0,61 3,66 

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA? ~RU/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGA°, E= 
*2,5* CM 

81~ M2 1,00500000 709,43 712,97 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 41,12 21,49 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SiNAPI KG 0,02110000 123,67 2,60 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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PA Libai GLIM 10A.04 Oth 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIAR 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 8461% 

L.S. Mas. 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

FONTE 

ORSE 

SBC 

SINAPI 

ComP0. 140° 

REF. 

2022/10 01/2023 

2023/01 - São Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

vErt3Ao 

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 

SINAPI UN 2,00000000 27,00 54,00 

TOTAL Material: 794,72 

Mão de Obre com Enumpo$ Compiementeres Ken LIN1D COIBICIENTE 1°1Rn° UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000 21,28 31,80 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 16,89 16,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

48,40 

VALOR SEM ENCARGOS: 827,19 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 15,93 

VALOR UNITÁRIO: 843,12 

VALOR BOI (31.27%): 263,64 

VALOR COM BOI: 1.106,76 

86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

~dal 

SINAPI 

1 LDFID COEFICIENTE •PREÇO tmerrkao TOTAL 

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2 ', DE 
*46 X 30 X 12* CM 

UN 1,00000000 174,20 174,20 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 41,12 12,22 

TOTAL Material. 186,42 

Mito de Obra cdriErinsuse CompIernter4~ UNID COEFICIENTE PREÇO UPRTÁR/0 TOT 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 21,28 10,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 16,89 2,54 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

12,69 

VALOR SEM ENCARGOS: 194,88 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 4,23 

VALOR UNITÁRIO: 199,11 

VALOR BOI (31.27%): 62,26 

VALOR COM BOI: 261,37 

86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material 
.77.;171=411~1eilikik- 

ONXI ecianciaar PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) IIII UN 0,04800000 2,99 0,14 

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SINAPI 
., 

UN 1,00000000 76,07 76,07 

TOTAL Material: 76,21 

Mão os rn, Encanps Complensentares COEPCIENIE PREÇO 0N0"41190 TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI 0,17400000 20,66 3,59 

COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 16,89 0,92 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 4,51 
Complementares: 

VALOR SEM ENCARGOS: 79,17 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,55 

VALOR UNITÁRIO: 80,72 

VALOR BOI (31.27%): 25,24 

Página: 180 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 64,61% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 4 7 70% 
Lagoa Grande 

lir do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

fenfre 
ORSE 

VBR03.13 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01-560Luls 01/2023 

SINAPI 2022/12COMDESONERAÇÃO 01/2023 

ComixAsioW PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

VALOR COM BDI: 105,96 

86935 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

.9eMce 
.WEINIF-" R" 

uein : COEM= PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 199,11 199,11 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 11/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI 'UN 1,00000000 11,27 11,27 

86878 

- 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 80,72 80,72 

TOTAL Serviço: 291,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 284,57 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 6,53 

VALOR UNITÁRIO: 291,10 

VALOR BDI (31.27%): 91,02 

VALOR COM BOI: 392,12 

186911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
1 AF_01/2020 (UN) 

mafflui UNTO -- mencione PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 'FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) ERNAP1 UN 0,02100000 2,99 0,06 

00013416 ' TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREEF, PARA SINAPI 
COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR 1/2 " OU 

13/4 " (REF 1158) 

UN 1,00000000 68,48 68,48 

TOTAL Material: 68,54 

Wlo de Obro com Encargos ecAlpforrrarrn ' 

SINAPI 

.11140 joiscifficeserrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,11640000 20,66 2,40 

88316 
I 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 16,89 0,61 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

3,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 70,52 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,03 

VALOR UNITÁRIO: 71,55 

VALOR BDI (31.27%): 22,37 

VALOR COM BDI: 93,92 

86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

~ha] 111== 
UN 6,00000000 18,56 

7VTAL

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO cnowoo'PAnA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

111,36 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 123,67 8,68 

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, '30 *L 501A.P1 UN 1,00000000 505,52 505,52 

TOTAL Material: 625,56 

HW do lahre com £r~sCA. GudfdlardtwAtireli 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

~PI H 

~CIENTE 

1,76890000 

PREÇO BMTTAX10 

20,66 

TOTAL 

36,54 88267 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 16,89 12,01 

- • - AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85.718-000 
ONPJ. 01.612.337/0001-12 SITE- VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
New do Maranhão 

RELATÓRI9 ANA O - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO {I, POvaganAuroSONrro DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BDI : 31,27% LS. Mis. 

84,61% 

47 70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIF1C.AÇOES 

ESCOLARES RUFIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICiP10 DE LAGOA. GRANDE DO MARANHÃO,MA 

FOR1W 

ORSE 

VERSÃO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFErTUFLAMIJNIC,PN_ DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

CoffoSiçõe PROPRIA 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

48,55 

VALOR SEM ENCARGOS: _ 657,58 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 16,53 

VALOR UNITÁRIO: 674,11 

VALOR BOI (31.27%): 210,79 

VALOR COM BOI: 884,90 

86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

itogoto mora UNO CIMDICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SI NAPJ UN 0,02100000 2,99 0,06 

00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM. SEM 
BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR I USO
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) 

BINAR UN 1,00000000 40,76 40,76 

TOTAL Material: 40,82 

de Meo Citei com Encavo Complementam* ' CIII 
•.  --; 

SINAPI 
= 

coenciEN TE PREÇO UNITÁRIO , TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,15250000 20,66 3,15 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 16,89 0,81 

` -- •• 
• ."..i. :é. g { 

81 

II • 

m 
C e 

li
R . 

'V 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 43,41 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,37 

VALOR UNITÁRIO: 44,78

VALOR BOI (31.27X): 14,00 

VALOR COM BOI; 58,78 

91926- CABO 
INSTALAÇÃO. 

DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MIW, ANTI-CHAMA 450/750 V, PAIi, CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
AF 12/2015 (M) 

melena: :7• n4,..• 4 "M ig IRMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM P"/CIA. 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 2,07 2,46 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM RO(.0 DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 5,86 0,05 

TOTAL Material: 2,51 

MIO dill Meio:cê ENCalgOi CARIdlorooc tarem. li;ç - 
-, 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL gie 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 348API H 0,03000000 17,54 0,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 
, 

H 0,03000000 21,64 0,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,29 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,38 

VALOR UNITÁRIO: 3,67 

VALOR BOI (31.27X): 1,14 

VALOR COM BOI: 4,81 

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, ENSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

(UN) 

AV 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -HA CEP' 65 718-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOVBR 

%lhe: 182 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 
'do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 8461% 

L.S. Mês: 47 70% 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, 

PONTE 0811840 RE: 

ORSE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 São Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçde PROPRIA 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 2,69 

TOTAL Material: 2,69 

Mão de Obra com Enos/pot Ccoageovertlares FON rE UNI° COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOM - 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 17,54 4,33 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 21,64 5,34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

9,67 

Serviço ,Point upeo COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 634,98 0,57 

TOTAL Serviço: 0,57 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,71 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,22 

VALOR UNITÁRIO: 12,93 

VALOR BDI (31.27%): 4,04 

VALOR COM BDI: 16,97 

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

(M) 

~ida Can. torn Engripe-  Complementaros 

_ 
UM COEFICIENTE Pmervo uPerMao TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05500000 16,63 0,91 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39100000 20,66 8,07 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

8,98 

_ .... W ColEFiCIENTE PREÇO 030~0 TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA SINAPI 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,00300000 634,98 1,90 

TOTAL Serviço: 1,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,26 

VALOR UNITÁRIO: 10,88 

VALOR BDI (31.27%): 3,40 

VALOR COM BOI: 14,28 

91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

minada! 11111~1111 141D COEFICIENTE 
. _ 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
=- 1,25 MM (0,01 KG/M) 

3INAP! KG 0,00180000 21,25 0,03 

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI 1,10000000 3,82 4,20 
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 

TOTAL Material: 4,23 

Rio da Otre com Encargos Compleiine~ ~Fe UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 17,54 1,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 21,64 1,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 86.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANAUiTilCO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JCLE.0 PAULO II, AMOU' AIJITHONITO 

, 
DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 8461% 

BDI: 31,27% LS. Mês: 47,70% 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CiNCO EDWICAGOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTEFIESSE DA arreRruiRin ne musiciPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARAM1.10.94A 

Mein O RIF. 
ORSE 

vemEA 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - Sào Lula 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

C,onBosiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREFE fTURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

3,40 

VALOR SEM ENCARGOS:] 6,51 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1 1,12 

VALOR UNITÁRIO: 7,63 

VALOR BDI (31.27X): 2,38 

VALOR COM BDI: 10,01 

91855 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

ihkomai ME commene P6660 marrA.Fuo TOTAL _ uno 
; 

00039244 1ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFOROADO, COR 
[ LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS , 

siNAPr M 1,01700000 3,82 3,88 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 188264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,14400000 

TOTAL Material: 

17,54 

gemin H 0,14400000 21,64 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

3,88 

2,52 

3,11 

5,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,66 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,85 

VALOR UNITÁRIO: 9,51 

VALOR BDI (31.27X): 2,97 

VALOR COM BDI: 12,48 

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMAI (414 OU 4X2). AF_05/2015 (UN) 

Mão da Ohm cam Encapam Complementam 
. . _.._ 
• ,- 1/4:  LIMO ~- Eine PREÇO warrArao TOTAL. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 001.4 NAOS H 0,02300000 16,63 0,38 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14400000 20,66 2,97 

I-- - .-.. t '-' ..' r _ 
Xr t , - t i t 51'1‘1 '' 4 i . 

. .. . I 
- • 4.

4. 

, p ... 
, • . .. .. 

.1..'1,11,1ititliAmki l

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

3,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,18 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,17 

VALOR UNITÁRIO: 3,35 

VALOR BDI (31.27%): 1,04 

VALOR COM BDI: 4,39 

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM OMMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M) 

Mão tbs [Nua can Encargos Complementaas 
lanerW- ''W 

~I COEFICIENTE Plena upirrideo TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SI NAP1 1-1 0,03400000 17,54 0,59 

88264 i ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 21,64 4,67 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

5,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,48 

VALOR ENCARGOS (84.61X): 1,78 

AV, 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.118-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE MA.GOV.BR 

Plebe. 184 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO, 1 DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 
, BDI : 31,27% L.S. Mês: 4770% 
Lagoa Grande OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

MIM v 
ORSE 

-rraaÁo 
2022/10 

Ur. 
01/2023 

do Maranhão New ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - $ão Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

VALOR UNITÁRIO: 5,26 

VALOR BOI (31.27%): 1,64 

VALOR COM BOI: 6,90 

91998- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

~rad FONTE ILRAD COEFICIENTE PREÇO mentem ,TOTAL 

00038101 I TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86 

TOTAL Material: 8,86 

Mio do Obra taxi, Encargos Comi:dementares 
Jaffil. 

FONTE uPtto COEFICIENTE PREÇO ~mito TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 17,54 4,12 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23500000 21,64 5,08 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 9,20 
Complementares. 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,04 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,02 

VALOR UNITÁRIO: 18,06 

VALOR BOI (31.27%): 5,64 

VALOR COM BOI: 23,70 

92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
(UN) 

Sinviço FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 7,69 

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 18,06 

7,69 

18.06 

TOTAL Serviço. 25,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 21,81 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 3,94 

VALOR UNITÁRIO: 25,75 

VALOR BOI (31.27%): 8,05 

VALOR COM BOI: 33,80 

92263 - FABRICAÇÃO DE FeIRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF 09/2020 (M2) 

Eouiparrionlo Ciam Horário '• , ohm COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_00/2016 

&KAP! CHI 0,25500000 18,09 4,61 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO partmciA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

884API CHP 0,06300000 19,18 1,20 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,81 

Matartal ' PREÇO =MOO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADE)RITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,33600000 61,52 82,19 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

S I I,IAPI M 2,30800000 11,76 27,14 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.716-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: 0TE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Nora: 

BDI : 31,27% L.S. Mas: 

84,61% 

4770% 
Lagoa Grande 

% o do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

vf-RSÃO 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIçõe PROPRIA 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 21,31 4,43 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 9,23700000 4,11 37,96 

TOTAL Material: 151,72 

HM de Obre com Encargos ~ementares FONTE UNID PREÇO UNITÁJNO TOTAL COEFICIENTE 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 17,09 4,27 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 21,05 24,83 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

29,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 174,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 11,78 

VALOR UNITÁRIO: 186,63 

VALOR BDI (31.27%): 58,35 

VALOR COM BOI: 244,98 

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M) 

Eculpornemo Cuoln Horário 
s-

MO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF 018/2015 

--. 

SINAPI CHI 0,08800000 18,09 1,59 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,02200000 19,18 0,42 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,01 

- 
FAMeridi POWIV UM coemourre PREÇO UNITÁRIO 

- -, 
TOTAL 

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 
x 1100 MM, E= *17" MM 

SINAPI M2 0,13600000 104,18 14,16 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

" 9INAPI M 2,34200000 11,76 27,54 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 21,31 0,25 

TOTAL Material: 41,95 

Mão de Obre com Ema!~ Conplernehnlaren FOME nu COEFICIENTE PREÇO upirrilao TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 17,09 0,54 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 21,05 1,74 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 44,79 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 1,45 

VALOR UNITÁRIO: 46,24 

VALOR BOI (31.27%): 14,45 

VALOR COM B131: 60,69 

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA CONIPENOIADA RESINADA, E r- 17 MM. AF_09/2020 (M2) 

Equipamento Custo Horário 1111 911111~ 1 UNIU COEFIciEwrE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCLA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

BINAM CHI 0,23700000 18,09 4,28 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO AF_08421315 

SINA" CHP 0,05000000 19,18 0,95 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,23 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MÁ CEP 55715-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

Grande 
BOI: 31,27% LS. Mas: 47 70% 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
PORTE VERSÃO 

ORSE 2022/10 

R/EIF, 

01/2023 do Maranhão 

osioy
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CIJENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 $00 Lule 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Compowçõe PROPRIA 

~Mel FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO uriffAteu TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,14600000 61,52 70,50 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,16600000 11,76 1,95 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 21,31 3,38 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA() - BRUTA 

SINAPI M 6,95200000 4,11 28,57 

TOTAL Material: 104,40 

Mão da Obra com Encargos Comelamenarea PONTE urdo coeFiciEHTE PREÇO urermeo Tatu 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 17,09 3,45 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 21,05 19,17 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares.

22,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 122,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 9,40 

VALOR UNITÁRIO: 132,25 

VALOR BDI (31.27%): 41,35 

VALOR COM BDI: 173,60 

• 

94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Equipamanio Custo Horário GRID COEFICIENTE r  PREÇO ineriao TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 O/, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,70320000 0,40 0,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCÉA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,74580000 1,72 1,28 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,56 

'amem inao COEFICIENTE Pegou ~nulo TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SIMAPI M3 0,70780000 70,00 49,54 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 BINAM KG 388,88260000 0,86 334,43 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SUAM M3 0,58920000 74,30 43,77 

TOTAL Material: 427,74 

Más da Obre som Encorpem Complementarei C0191C-IVOW PREÇO uNrrkroo. TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARINMISTURADOR COM SINAPI 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 1,44900000 17,60 25,50 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29580000 16,89 38,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

64,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 472,73 ..... 

'7 . 

t.r•r1'. 
! 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 20,84 

VALOR UNITÁRIO: 493,57 

VALOR BOI (31.27X): 154,33 

VALOR COM BDI: 647,90 

92273- FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 85.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE MA.GOV BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BDI : 31,27% LS. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão New 

OBJETO: 'EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

POKTE 
ORSE 

1,1E-REÃO 
2022/10 

liffig.
01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01. SM Lula 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposIM PROPRIA 
- 

ERIBIRMIWID CUIRO ~da .-:,.m...--• OUT8 UN313 ceencieNtE PREÇO UNITÁR/0 TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÉNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,03000000 18,09 0,54 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00700000 19,18 0,13 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,67 

--1 
A6slanal PONTE MIM PREÇO UNITÁRIO TOTAL COEFICIENTE 

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 1,31000000 11,76 15,40 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2 X 11) SINAPI KG 0,02300000 21,31 0,49 

TOTAL Material: 15,89 

Mão da Obra com tremi= Cceriphamenteras FORTE um coenceigarE . Paeco MaTÁSO TOTAL. 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02100000 17,09 0,35 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 21,05 1,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

2,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 17,83 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 0,99 

VALOR UNITÁRIO: 18,82 

VALOR BDI (31.27X): 5,88 

VALOR COM BDI: 24,70 

103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3) 

Equipamento Cuido Morar% PONTE LRED PREÇO ~Mio TOTAL COEFICIENTE • 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR-.
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 1,04200000 1,21 1,26 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,95 

itlio dl Ob", scen Enotergoo Oompiemenlares PORRE ONEI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,05 51,76 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 21,39 52,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 16,89 124,59 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

228,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 156,64 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 74,25 

VALOR UNITÁRIO: 230,89 

VALOR BDI (31.27X): 72,19 

VALOR COM BDI: 303,08 

100489 -ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019 (M3) 

Equipamento ceei° Horário i PONTE MD comem PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÉNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014 

SINAPI CHI 1,87000000 1,67 3,12 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85 718400 
CNPJ: 01,612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MAGOV.BR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES e/
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Nora: 8461% 

L.S. Más: 4770% 

faffrE 
ORSE 

SBC 

SINAPI 

Composiçee 

vC-asáo FrifF 

2022/10 01/2023 

2023/01 Mo Luis 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

PROPRIA 

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

SINAPI CHP 0,57000000 5,16 2,94 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 6,06 

FONTE UNO COEFICIENTE . „ . . 
PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,07000000 70,00 74,90 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 483,72000000 0,86 415,99 

TOTAL Material: 490,89 

- 
MIO do Obr6 ~a ~rpm Com:11~6(114nm FONTE UNID Cvemaírim meço uNrrAmo TOTAL 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,44000000 17,60 42,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 16,89 12,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

55,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 533,85 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 18,70 

VALOR UNITÁRIO: 552,55 

VALOR BDI (31.27X): 172,78 

VALOR COM BDI: 725,33 

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

mem d. Obra • r, COEFICIENTE PREÇO uhrrrÁmo TOTAL 

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI 0,01211000 15,45 0,18 

TOTAL Mão de Obra: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10 

VALOR ENCARGOS (84.61E): 0,08 

VALOR UNITÁRIO: 0,18 

VALOR BDI (31.27X): 0,05 

VALOR COM BDI: 0,23 

88315- SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

Encargos Carnpdement4rin 
-ISIffileella 

~RI UNJO ~CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

~PI H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares: 5,60 

kan da Obre 

BINAS 

~CIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006110 , SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,00000000 15,45 15,45 

TOTAL Mão de Obra: 15,45 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP 85.718-000 
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UNA GNI DO NOM • IÁN. 
Pit 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES"-R,' "
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 8461% 

BDI: 31,27% L.S. Mês: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão ma, 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FoNTE 

01/SE 

VERSÃO REI 

2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 

SAFAM FONTE LNED meneiem PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,18 0,18 

TOTAL Serviço: 0,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,06 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 7,17 

VALOR UNITÁRIO: 21,23 

VALOR BDI (31.27%): 6,63 

VALOR COM BDI: 27,86 

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 (M3) 

~miai ' ume COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,85380000 70,00 59,76 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 218,93000000 0,86 188,27 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

SINAPI M3 0,59710000 74,30 44,36 

TOTAL Material: 292,39 

_ 
Mão da Obre com Encargos C-ompremen Lares 1 fORTIE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

88316 i SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 16,89 106,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

106,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 365,49 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 33,06 

VALOR UNITÁRIO: 398,55 

VALOR BDI (31.27%): 124,62 

VALOR COM BDI: 523,17 

97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/Ms. 
AF_01/2018 (M3) 

• 
Eqmparnenin Casto Horárki 111~fflikierilikt - UNO ~CIENTE PREÇO omino TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,70430000 18,09 12,74 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. Auler2015 

SINAPI CHP 0,48770000 19,18 9,35 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 18,24620000 0,49 8,94 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 6,63500000 1,21 8,02 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 39,05 

IANEffill MO COEFICEATE PREÇO UNTfARIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2200 x 1100 
MM, E = 17 MM 

SINAPI M2 1,94040000 61,52 119,37 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,08330000 7,86 0,65 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 23,60 10,30 

00004517 SARRAFO '2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 5,62830000 4,11 23,13 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP.. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MKGOV.BR 
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NUALU GUkei ~4. Wet 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% LS. Mês: 4770% anumeg 
Lagoa Grande 

< do Maranhão 
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

FONTE 

ORSE 

•rnIeLe 

2022/10 01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composição PROPR1A 

TOTAL Material: 153,45 

Mio de Obre com ErwerlIale Cornplernedtereb FONTE uma COEFICIENTE INIEW UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 17,09 20,37 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 5,96000000 20,35 121,28 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 31,54590000 21,39 674,76 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,54590000 16,89 532,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1.349,22 

EePrke. FONTE uma PREÇO wariabo TOTAL coencieine 
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 27,89880000 15,48 431,87 

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 1,20000000 468,88 562,65 

TOTAL Serviço. 994,52 

VALOR SEM ENCARGOS. 2.021,04 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 515,20 

VALOR UNITÁRIO: 2.536,24 

VALOR BOI (31.27%): 793,08 

VALOR COM BOI: 3.329,32 

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

UM Om lafrW. i•Plr 
UNID COEFICIENTE peeço ~rimo TOTAL 

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) NAPI H 0,00534000 11,07 0,05 

TOTAL Mão de Obra: 0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS (84.81%): 0,02 

VALOR UNITÁRIO: 0,05 

VALOR BDI (31.27X): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,06 

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) , 

Encargos CernehernenInnea ~ene( pREço UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

BiNAF1 H 1,00000000 1,86 1,86 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

BINAM H 1,00000000 1,14 1,14 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI 
t . 

H 1,00000000 0,84 0,84 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SIIIIAPI . H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

S1NAM H 1,00000000 0,58 0,58 

TOTAL Encargos Complementares. 5,60 

Mão da Ova COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA Cf-F., 86.718-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 LS. Hora: 84 61% 

BD1: 31,27% L.S. Más: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

120 REF PDMrf VF. .0 
ORCE 2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposoM PRCPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 11,07 11,07 

TOTAL Mão de Obra: 11,07 

~aço FONTE todo COEFICIEHOI powyo uwrÁnto TOTAL 

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05 

TOTAL Serviço: 0,05 

, 
VALOR SEM ENCARGOS: 11,62 

VALOR ENCARGOS (84.61%): 5,10 

VALOR UNITÁRIO: 16,72 

VALOR BOI (31.27%): 5,22 

VALOR COM BOI: 21,94 

yionata ,Sirqueira 

CREA-
Engen C• o ivil 

920à10./ 

• 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.716-000 
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IIPPLagoa Grande 
Ilip do Maranhão 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

OBRA:
LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO 11, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 

L.S. Mês: 47,70% 

FONTE VERSÃO PATA REF. 
ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
Composições PROPRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE 
1 

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUNa_ 54 CL 
_, 

COMP- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇ GERAL mEs 2,00 9 440,87 18.881,74 5,53 5,53 A 
830229 

103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI SERVIÇO M2 130,56 135,86 17 737,88 5,20 10,73 A 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE SINAPI SERVIÇO M2 176,39 99,48 17847,28 5,14 15,87 A 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO SINAPI SERVIÇO M2 405,92 42,15 17.109,53 5,01 20,88 A 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA SINAPI SERVIÇO M2 176,39 74,32 13 109,30 3,84 24,72 A 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 
AF_11/2014 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATE( ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI SERVIÇO M2 664,46 18,99 12.618,10 3,70 28,42 A 
DEMÃOS. AF 06/2014 

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE 

SINAPI SERVIÇO M2 20,00 553,13 11 062,60 3,24 31,66 A 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

.4431T (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA SINAPI SERVIÇO M2 176,39 51,31 9050,57 2,65 34,31 A 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_I1/2014 

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE SINAPI SERVIÇO M2 32,81 268,34 8.804,24 2,58 36,89 A 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

CP- ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO COMPOSIÇ SERVIÇO M 20,00 419,07 8.381,40 2,46 39,35 A 
15528462 (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI SERVIÇO M2 65,75 107,02 7036,56 2,06 41,41 A 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM ARMADO. AF_08/2022 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 SINAPI SERVIÇO M2 381,14 17,97 6849,09 2,01 43,42 A 

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÀOS. AF_01/2021 SINAPI SERVIÇO M2 254,03 26,93 6841,03 2,00 45,42 A 

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI SERVIÇO M2 35,94 183,85 6 607,57 1,94 47,36 A 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

CP- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMPOSIÇ SERVIÇO M2 6004 107,90 6478,32 1,90 49,26 A 
29652682 EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2

A MEIA ALTURA DAS PAREDES 

100690 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

SINAPI SERVIÇO UN 600 1 042,33 6253,98 1,83 51,09 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2019 
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• 
ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

~Lagoa Grande 
llop do Maranhão 

016RA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE 

DATA : 25/01/2023 FONTE VERSÃO DAtA REF. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% 
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

QUANTIDADE PREÇO wirrikroo PREÇO TOTAL ACIJMUL% CL 

A 96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE SINAPI SERVIÇO M2 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI SERVIÇO M3 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

COMP- PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM REQUADRO, PINTURA ELETROSTÁTICA COR COMPOSIÇ SERVIÇO M2 
42062804 BRANCA, COM FECHADURA, TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 SINAPI SERVIÇO M 

97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI SERVIÇO UN 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO 
AF_12/2020 

100393 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA SINAPI SERVIÇO M2 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

100360 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM SINAPI SERVIÇO UN 
VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, 
AF_071201 9 

98062 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI SERVIÇO UN 
DIMENSÕES INTERNAS. 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). Ar_12/2020 

96539 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI SERVIÇO M2 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINN)A, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE SINAPI SERVIÇO M2 
ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, SINAPI SERVIÇO UN 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA 

100330 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS SINAPI SERVIÇO M2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI SERVIÇO M2 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

98088 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI SERVIÇO UN 
DIMENSÕES INTERNAS. 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL. 1152 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES) AF_12/2020 

100392 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA SINAPI SERVIÇO M2 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

CP- LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
93984312 

104455 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA SINAPI SERVIÇO M2 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

CP- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM COMPOSIÇ SERVIÇO M2 
94589615 CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(9+6). AF_11/2020 

16,45 350 83 5771,15 1,69 52,78 

7,70 647,90 4 988,83 1,46 54,24 

4,80 1 000,23 4.801 10 1,41 55,65 

57,03 84,10 4796,22 1,41 57,05 

7,00 674,46 4721,22 1,38 58,44 

193,34 23,44 4531,89 1,33 59,77 

2,00 2.148,29 4.296,58 1,26 61,02 

1,00 4 176,76 4.176,76 1,22 62,25 

25,19 164,84 4.152,32 1,22 63,46 

35,52 111,77 3.970,07 1,16 64,63 

1,00 3708,32 3.708,32 1,09 65,71 

193,34 18,92 3.65799 1,07 66,79 

40,77 89,17 3635,46 1,07 67,85 

1,00 3.611,01 3.611,01 1,06 68,91 

193,34 18,61 3.598,06 1,05 69 96 

25,00 143,83 3.595,75 1,05 71,02 

34,94 98,88 3454,87 1,01 72,03 

11,74 287,46 3374,78 0,99 73,02 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 FORTE VERSÃO DATA BEf 

ORSE 2022/10 01/2023 

-- 
Lagoa Grande 

New do Maranhão OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 2023/01 - São Luís 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FORTE I - TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL % CL 

97634 

\ 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÃMICO, DE FORMA MECANIZADA COM SINAPI SERVIÇO M2 231,36 12,62 2.919,76 0,86 73,87 A 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

SINAPI SERVIÇO M2 6 00 481,47 2 888,82 O 85 74,72 A 

ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI SERVIÇO KG 167,80 16,14 2.708,29 0,79 75,51 A 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 SINAPI SERVIÇO M 31,50 84,19 2.651,98 078 76,29 A 

COMP- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO UN 28,00 88,35 2473,80 0,72 77,02 A 
69744096 INSTALAÇÃO 

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - SINAPI SERVIÇO KG 121,70 20,08 2.443,74 072 77,73 A 
MONTAGEM. AF_06/2017 

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI SERVIÇO UN 1,00 2 442,22 2.44222 0,72 78,45 A 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021 

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁIJC0 E PLÁSTICO). SINAPI SERVIÇO M 163,09 14,93 2.434,93 0,71 79,16 A 
AF_0512017 

100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI SERVIÇO UN 6,00 400,36 2.402,16 0,70 79,86 A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

103870 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO SINAPI SERVIÇO M3 7,70 303,08 2.333,72 0,68 80,55 B 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

44224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 SINAPI SERVIÇO M 81,38 27,43 2.232,25 065 81,20 B 

103334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEFtAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SINAPI SERVIÇO M2 13,18 169,24 2.230,58 0,65 81,86 13 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI SERVIÇO M2 405,92 5,46 2.216,32 0,65 82,51 B 
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO SINAPI SERVIÇO rti 28,00 78,63 2.201,64 0,65 83,15 B 
AF_03/2016 

91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SINAPI SERVIÇO UN 2,00 1 074,98 2 149,96 0,63 83,78 B 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO SINAPI SERVIÇO M2 92,34 23 09 2132,13 0,62 84,40 B 
FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM- SINAPI SERVIÇO KG 118,00 18,01 2125,18 0,62 85,03 8 
MONTAGEM. AF_06/2017 

89714 TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO to 50,44 41,33 2084,69 0,61 85,64 13 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022 

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI SERVIÇO M 134,09 14,61 1.959,05 0,57 86,21 8
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 

94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 SINAPI SERVIÇO M2 35,52 50,57 1.796,25 0,53 86,74 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO -LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
••••~P 

Lagoa Grande 
New do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLJAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

Chago DESCRIÇÃO FONTE I TIPO UNIDADE 

DATA: 25/01/2023 FONTE VER5A0 DATA REF 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ÁaJMOL % CL 

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

COMP-00001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF 01/2020) 

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 

100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2020 

104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250M) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUT O EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/21122 

102823 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 UTROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM/, ANTI-CHAMA450f750 V PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MAR, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 

CP- TAMPA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
66883476 O 60X0.60X0.10 M 

86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 
AF_03/2016 

101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE 

101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

COMPOSIÇ SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

COMPOSIÇ 

SINAPI 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

SINAPI SERVIÇO 

M2 

KG 

UN 

M2 

KG 

UN 

UN 

UN 

UN 

KG 

UN 

UN 

UN 

1,20 1.428,23 1 713,88 0,50 87,24 

87,10 18,79 1 636,61 0,48 87,72 

1,00 1.595,23 1 595,23 0,47 88,19 

2,88 545,76 1.571,79 0,46 88,65 

83,90 17,82 1.495,10 0,44 89,09 

4,00 357,38 1 429,52 0,42 89,51 

2,00 616,62 1.233,24 0,36 89,87 

8,00 151,82 1.214,56 0,36 90,22 

1,00 1109,58 1.109,58 0,33 90,55 

138,60 746 1.033,96 0,30 90,85 

310,76 3,30 1 025,51 0,30 91,15 

44,80 22 46 1.006,21 0,29 91,45 

30,32 32 80 994,50 0,29 91,74 

7,00 141,69 991,83 0,29 92,03 

1,00 969 73 969,73 0,28 92,31 

8,88 107,16 951,58 0,28 92,59 

14,70 64,17 943,30 0,28 92,87 

1,00 941,80 941,80 0,28 93,14 

13,00 72,25 939,25 0,28 93,42 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Lagoa Grande 
Ia  do Maranhão 

OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

cómoo DESCRIÇÃO 

DATA : 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATA REF. 

BDI :31,27% ORSE 2022/10 01/2923 
SBC 2023/01 São Luis 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 
L.S. MU: 47,70% Composições PROPRIA 

FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO umnkroo PREÇO TOTAL sr, CL 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MAN, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS SINAPI SERVIÇO M 
TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CP- LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
18788792 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SINAPI SERVIÇO M2 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SINAPI SERVIÇO UN 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E SINAPI SERVIÇO M2 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 SINAPI SERVIÇO M 

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO M 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 

CPU-0009 LIMPEZ_A FINAL DA OBRA COMPOSIÇ SERVIÇO M2 

COMP- oisposrrivo oPs. CLASSE 11, 01 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V CORRENTE MÁXIMA COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
00073812 90KA. (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EmaoçonA COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:9 SINAPI SERVIÇO M 
(CIMENTO. CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
vERTICAL. AF_07/2019 

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO SINAPI SERVIÇO UN 
POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MI/P, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS SINAPI SERVIÇO M 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI SERVIÇO M3 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE. 19 L), CIRCULAR, EM PVC DIÂMETRO SINAPI SERVIÇO UN 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI SERVIÇO M 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO SINAPI SERVIÇO M3 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 

COMP- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COMPOSIÇ SERVIÇO UN 
40629184 RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X40 CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO SINAPI SERVIÇO M2 
AF_12/2017 

88648 RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE SINAPI SERVIÇO M 
DIMENSÕES 35X35CM AF 06/2014 

194,24 4,81 934,29 0,27 93,69 

6,00 142,25 853,50 0,25 93,94 

41,00 19,53 800,73 0,23 94,18 

1,00 755,70 755,70 0,22 94,40 

072 1.031,99 743,03 0,22 94,62 

10,50 65,59 688 70 0,20 94,82 

29,62 22,88 677,71 0,20 95,02 

434,10 1,54 668,51 0,20 95,21 

3,00 214,24 642,72 0,19 95,40 

22,72 27,01 613,67 0,18 95,58 

2,00 302 20 604,40 0,18 95,76 

55,55 10,42 578,83 0,17 95,93 

9,83 57,85 568,67 0,17 96,09 

1,00 540,54 540,54 0,16 96,25 

18,03 29,69 535,31 0,16 96,41 

5,26 101,06 531,58 0,16 96,56 

7,00 70,09 490,63 0,14 96,71 

140,09 336 470,70 O 14 96,85 

44,87 10,21 458,12 0,13 96,98 

E3 

B 

B 

B 

B 

Ea 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
 OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATA REf. 

ORSE 2022/10 01/2023 

.....--- 
Lagoa Grande 
do Maranhão ne, OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 

DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

BDI : 3127%, 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2923 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TTPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL II. CL 

CP- PASSA PRATOS EM GRANITO POLIDO, DE 1,20 X 0,35 M - FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO UN 1,00 433,82 433,82 0,13 97,11 C 
30929670 INSTALAÇÃO. 

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÁMETROS SINAPI SERVIÇO 29,19 14,28 416,83 0,12 97,23 C 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO 16,09 25,21 405,63 0,12 97,35 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

COM- RUFO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES COMPOSIÇ SERVIÇO M 5,00 79,68 398,40 0,12 97,47 C 
96232192 36X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI SERVIÇO UN 32,00 12,31 393,92 0,12 97,58 C 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_12J2015 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 MOO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - SINAPI SERVIÇO UN 22,00 16,97 373,34 0,11 97,69 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

91222 RASGO EM ALVENARA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE SINAPI SERVIÇO M 24,00 14,74 353,76 0,10 97 79 C 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM AF_05/2015 

CP- CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E COMPOSIÇ SERVIÇO UN 28,00 11,87 332,36 0,10 97,89 C 
00015115 INSTALAÇÃO 

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - SINAPI SERVIÇO UN 1,00 330,09 330,09 0,10 97,99 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO AF_10/2020_PE 

COMP-00002 EMISSÃO DE AR T DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ COMPOSIÇ SERVIÇO UN 1,00 329,40 329,40 0,10 98,08 C 
15.000.00 

COMP. TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA, METRO QUADRADO, DE 121 M2 ATÉ 200 M2, CONFORME COMPOSIÇ GERAL M2 176,77 1,83 323,49 0,09 98,18 C 
09135324 CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MÁ. 

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2' ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI SERVIÇO UN 10,00 30,96 309,60 0,09 98,27 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE SINAPI SERVIÇO M2 1 60 190,11 304,18 0,09 98,36 C 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - SINAPI SERVIÇO UN 8,00 33,19 265,52 008 98,44 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 

90469 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM SINAPI SERVIÇO M 24,00 10,63 255,12 0,07 98,51 C 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- SINAPI SERVIÇO UN 4,00 61,89 247,56 0,07 98,58 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12J2015 

102170 INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, SINAPI SERVIÇO M2 0,72 337,65 243,11 0,07 98,66 C 
FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_PS 

91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI SERVIÇO M 12,11 19,41 235,06 0,07 98,72 C 
INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SINAPI SERVIÇO UN 4,00 56,19 224,76 0,07 98,79 C 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI SERVIÇO M 16,09 13,69 220,27 0,06 98,85 C 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO tl, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 FONTE ~Mo BATA REP. 

ORSE 2022/10 01/2023 

MIffle.. 

Lagoa Grande 
‘11., do Maranhão OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS. DE INTERESSE 

DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

BDI : 3127% , 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 2023/01 - SM Luis 01/2923 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO L.S. Mês: 47,70% Campos ções PROPRIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % AcumuL % CL 

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - SINAPI SERVIÇO UN 1,00 202,20 202,20 0,06 98,91 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO UN 4,00 50,46 201,84 0,06 98,97 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E SINAPI SERVIÇO UN 5,00 40,14 200,70 0,06 99,03 C 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI SERVIÇO 13,10 15,09 197,68 0,06 99,09 C 

COMP- DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE MÁXIMA 32A, COMPOSIÇ SERVIÇO UN 1,00 194,84 194,84 0,06 99,15 C 
49327346 TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 2,00 88,54 177,08 0,05 99,20 C 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 16,00 10,77 172,32 0,05 99,25 C 
SOLDÁVEL FORNECtDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 082022 

91953 INTEFtRUPIOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO UN 5,00 31,85 159,25 0,05 99,30 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12f2015 

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 9,00 17,24 155,16 0,05 99,34 C 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

CP-95009 PLANTIO DE ARBUSTO DO TIPO IXORA VERMELHA COMPOSIÇ SERVIÇO UN 14,00 10,93 153,02 0,04 99,39 C 

10075§ PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) SINAPI SERVIÇO M2 2,40 55,99 134,38 0,04 99,43 C 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 

89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

SINAPI SERVIÇO UN 6,00 21,62 129,72 0,04 99,46 C 

AF_08/2022 

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 7,00 18,15 127,05 0,04 99,50 C 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SINAPI SERVIÇO UN 4,00 29,23 116,92 0,03 99,53 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T IDA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI SERVIÇO UN 3,00 37,55 112,65 003 99,57 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CP- JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 COMPOSIÇ SERVIÇO UN 2,00 54,80 109 60 0,03 99,60 C 
43928010 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 2,00 51,06 102,12 0,03 99,63 C 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_0812022 

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI SERVIÇO UN 7,00 14,40 100,80 0,03 99,66 C 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 
sli e, do Maranhão 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

C'aruN' LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 PONTE VERSÃO DATA REF.
ORSE 2022/10 01/2023 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

BDI : 31,27% 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. L.S. Mês: 47,70% 

-' 

Composições PROPRIA 

Cõet03 
, 

DESCRIÇÃO FONTE 'TIPO UNIDADE 
-, 

QUANTIDADE 
. 

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TorAl. 4%, ACUMUL% CL 

89746 

100849 

90447 

103982 

CP- 
30134915 

90373 

135 

• - 104014 

89797 

93654 

93653 

COMP- 
35065440 

89366 

91893 

89726 

92979 

89395 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 3,00 33,43 100,29 0,03 99,69 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI SERVIÇO UN 2,00 47,23 94,46 0,03 99,72 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 

SINAPI SERVIÇO M 13,10 6,90 90,39 0,03 99,74 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 3,00 29,20 87,60 0,03 99,77 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPDXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPIÕXI, PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO. 

COMPOSIÇ SERVIÇO UN 1,00 8249 82,49 0,02 99,79 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 5,00 15,37 76,85 0,02 99,82 

RUFO EM CONCRETO ARMADO, ABSENTADO COM ARGAMASSA AC II, DIMENSÕES 
23X04X100 CM, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, 

COMPOSIÇ SERVIÇO M 1,40 54,16 75,82 0,02 99,84 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 251041, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 5,00 13,06 65,30 0,02 99,86 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA. P . SOLDÁVEL. DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 5,00 12,35 61,75 0,02 99,87 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 61,40 61,40 0,02 99,89 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI SERVIÇO UN 4,00 13,73 54,92 0,02 99,91 

DISJUNTOR MONOPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI SERVIÇO UN 4,00 13,08 52,32 0,02 99,92 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, EM PVC, E =2 MM, DIMENSÕES 20X20 CM (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COMPOSIÇ SERVIÇO UN 1,00 44,71 44,71 0,01 99,94 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 2,00 19,86 39,72 0,01 99,95 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI SERVIÇO UN 2,00 16,94 33,88 0,01 99,96 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 3,00 11,05 33,15 0,01 99,97 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MW, ANTI-CHAMA 4501750V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI SERVIÇO Id 2,40 13,20 31,68 0,01 99,98 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 2,00 13,50 27,00 0,01 99,99 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBRA: 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE 
LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOA-0 PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

SERVIÇOS 
DATA: 25/01/2023 FONTE VERSÃO DATAR F 

BOI :31,27% ORSE 2022/10 01/2023 

L.S. Hora: 84,61% 
SBC 

SINAPI 
2023/01 - São Luís 

2022/12 COM DESONERAÇÃO 
01/2023 
01/2023 

L.S. Mês: 47,70% Composições PROPRIA 

cóptoo DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE pREQ o UNrrABIO PREÇO TOTAL "..4 

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 20,17 20,17 0,01 

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 15,88 15,88 0,00 

104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI SERVIÇO UN 1,00 13,31 13,31 0,00 

jkonata Ra . Sirqueir: 
Eng o Civil 

CREA- 11928 /7 0-7 

Subtotal até 100,00% 

Outros 

Valor total do Orçamento 

1ACLIMUL 'À CL 

99,99 C 

100,00 C 

100,00 C 

341.300,22 

-0,42 

341.299,80 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Lagoa Grande 

4111" do Maranhão 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: LOTE 02- UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA : 25/01/2023 L.S. Hora: 84,61% 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 4770%
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇOES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

ORSE 

MEM 

2022/10 01/2023 

SSC 2023/01 - São Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

ComposloSe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.106,40 
100,00% 100,00% 

21.108,40 21.106,40 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.959,12 
100,00% 100,00 % 

3.959,12 3.959,12 

3 COBERTURA 32.489,32 
100,00% 100,00 % 

32.489,32 32.489,32 

4 FORRO 19.982,20 
100,00% 100,00% 

19.982,20 19.982,20 

5 ALVENARIAS 23.088,02 
100,00 % 100,00% 

23.088,02 23.088,02 

6 REVESTIMENTOS 45.335,92 
70,00 % 30,00 % 100,00 % 

31.735,14 13.600,78 45.335,92 

7 ESQUADRIAS 38.784,28 
70,00% 30,00% 100,00% 

27.149,00 11.835,28 38.784,28 

8 PINTURA 22.534,40 
100,00% 100,00% 

22E34,40 22.534,40 

9 PISOS 16.087,13 
100,00% 100,00% 

15.087,13 16.087,13 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.892,63 
70,00% 30,00 % 100,00 % 

9.724,84 4.157,79 13.892,63 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35.372,42 
100,00% 100,00% 

35.372,42 35.372,42 

12 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 3.369,80 
100,00% 100,00 % 

3.369,80 3.369,80 

13 INFRA E SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO E FACHADA 60.880,88 
100,00 % 

80.880,88 

100,00% 
60.880,88 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.417,28 
100,00% 100.00% 

4417.28 4.417,28 

341259.80 
200.711,39 140.588,41 

341.299,80 
200.711,39 341299,80 

Jítonatü Ra 
E. ng 

CREA 

S'irqueini 
rs Civil 

11928/70-7 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 84 61% 

BOI : 31,27% L.S. Más: 47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO/MA. 

rcoo-F  Au. 

ORSE 

VER•AÃO 
2022/10 01/2023 

SBC 2023/01 Sào Luis 01/2023 

SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

COO DESCRIÇÃO OA 

BENEFICIO 

S + G GARANTIA + SEGUROS 0,80 

TOTAL 0,80 

BENEFICIO 

LUCRO 7,4 

TOTAL 7, 

DESPESAS INDIRETAS 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00 

TOTAL 4,00 

DESPESAS INDIRETAS 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 

TOTAL 1,23 

DESPESAS INDIRETAS 

R RISCOS 1,27 

TOTAL 1,27 

IMPOSTOS 

COFINS 3,00 

TOTAL 3,00 

IMPOSTOS 

PIS 0,64.1 

TOTAL 0, 

IMPOSTOS 

ISS 4,0000

TOTAL 4, 

IMPOSTOS 

CPRB 4,551 

TOTAL 4, 

BDI = 31,27% 
Ornam Ra 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1 Enge 

CREA-MA 

/T. Sirgue'.
iv 

928 /70-7 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

OBRA: LOTE 02 - UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO BONITO. DATA: 25/01/2023 L.S. Hora: 

BOI: 31,27% L.S. Mês: 

84.61% 

47,70% 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 
ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

PONTE 

ORSE 

YERISÂO 

2022/10 

REF. 

01/2023 

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SBC 2023/01 - São Luls 01/2023 
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO. SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇA0 01/2023 

Composiçõe PROPRIA 

COO DESCRIÇÃO HORA % MÊS 

A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

GRUPO A 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 1,00 1,00 

TOTAL 17,80 17,80 

B 
B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

610 

GRUPOS 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00 

FERIADOS 3,95 0,00 

AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,66 

13° SALÁRIO 10,96 8,33 

LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 

FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 

DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00 

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 

FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45 

SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 

TOTAL 47,22 18,16 

C 
Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08 

FÉRIAS INDENIZADAS 3,15 2,40 

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

TOTAL 10,80 8,22 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23 

02 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,38 0,29 

TOTAL 8,79 3,52 

Horista = 84,61% 
Mensalista = 47,70% 

A+B+C+D 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Secretaria de Lagoa Grande

Educação 1111, do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA 

DECLARAÇÕES E NOTAS 

NUIG(11GU": CialM).~ 
Lt. 

141" .

EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM CINCO EDIFICAÇÕES 

ESCOLARES RURAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA. 

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR JOÃO PAULO II, POVOADO ALTO 

• BONITO. 

fionata 
Eng li -

CREA 

MytitM 

11928

Lagoa Grande do Maranhão / MA 

2023 

10 
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Secreta ria de 
Educação 

IÁCsa CV4i. MUMIO .144 

PLS: 
.w  

11~ -Lagoa Grande  
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

DECLARAÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

1. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR SIGNIFICATIVO 

Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 
perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador 
da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação, 
constam nos quadros 1. 

uadro 1: Parcelas de Maior Relevância e Valor Si nificativo 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

5.1/13.16 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2 130,56 

4.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 176,39 

6.7/13.18 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

M2 405,92 

110 

Faz-se mister salientar que para fins de observância ao disposto no art. 30, §1°, I, da Lei n° 
8.666/93, bem como na jurisprudência dominante no Tribunal de Contas da União — TCU (vide 
Acórdão 2521/2019), opina-se pela não exigência de quantitativos mínimos no tocante à 
qualificação técnico-profissional, de modo que a comprovação desta fica restrita apenas à 
execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica acima suscitadas, 
salvo melhor juízo. Ademais, a exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a 
capacidade técnico-operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade • 
do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo, 
considerando que, como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% 
do previsto no orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas no 
processo de licitação. (Vide Acórdão 244/2015 Plenário do TCU e Acórdão 2924/2019 Plenário 
do TCU). 

fkOna ta 
E nge 

CREA-MA 

e! Sirqueira 
Civil 

11928 /70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA MA n° 1119287707 
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Secretaria de Lagoa Grande 

Educação ninqp, do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

1. OBJETIVO 

SIJOG111,11401.10104,

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas). 

2. PREMISSAS 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo 
global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela 
seguinte formula: 

Valor da Obra/Serviço = Custos Diretos x (1 + BDI) 

O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de 
referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de 
engenharia, sendo também o custo total de referência do serviço o valor resultante da 
multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu 
custo unitário de referência. 

3. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 

a) Tributos - 

ISS: 4 % sobre o valor da nota, conforme código tributário. 

/SS = 4,00% 

COFINS: Lei n2 9.718/98 Art. 82. Fica elevada para três por cento a alíquota da 
COFINS. 

COFINS = 3,00% 

PISPASEP: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 82, inciso I, da Lei n2
9.715/98). 

PIS = 0,65% 

IRRI e CSLL: Parcelas vedadas para inclusão no BDI. 

b) Administração Central (AC) 
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Adotamos o valor percentual do I@ quartil adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para 
obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado por este o mais apropriado 
para parametrização. 

Administração Central = 4,00% 

c) Despesa Financeira (DF) 

Adotamos o valor percentual entre o 1@- quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Despesa Financeira = 1,23% 

d) Seguros e Garantias (S + G) 

Adotamos o valor percentual do I@ quartil adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para 
obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado por este o mais apropriado 
para parametrização. 

Seguros e Garantias = 0,80% 

e) Riscos (R) 

Adotamos o valor percentual entre o I@ quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Riscos = 1, 7% 

I) Lucro (L) 

Adotamos o valor percentual entre o I@ quartil e a média adotado pelo Acórdão 
2.622/2013 do TCU, para obras do tipo "Construção de Edificações", por ser considerado 
por este o mais apropriado para parametrização. 

Lucro = 7,40%' 

4. DETERMINAÇÃO DO BDI 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU no acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 
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BDI = 
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 
  1 

(1-1) 

PM G WMO. tila 
Lt, 

4)7 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador 
Incidem sobre o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula 
adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 24, 87 % 

5. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.844/2013 (DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com 
uma taxa adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de 
natureza tributária, cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na 
fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 31,27% 

lkonata 
En 

CREA-

Sirqueirc 
eiro Civil 

1119281 70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA MA n° 1119287707 
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