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TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021 
._ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 

PROCESSO N° 041021.001/2021 

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS 
TIPO MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá a Lei n° 8.666, de 
21.06.1993 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia especializada na 
execução de serviços de manutenção de pavimentação, 
manutenção e ampliação da drenagem de águas pluviais da 
malha viária do municipio de Lagoa Grande do Maranhão (MA) 

VALOR ESTIMADO R$ 580.876,71 (quinhentos e oitenta mil e oitocentos e setenta e 
seis reais e setenta e um centavos). 

DATA DA LICITAÇAO E 
HORÁRIO: 23/11/2021 ÀS 08:30 

LOCAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO (MA) • 
Endereço. Av. 10 de Maio, 126, Centro — CEP 65718-000 — 
Lagoa Grande do Maranhão/MA 
SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O . 
RECEBIMENTO E O INICIO DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PREÇOS 
SERÃO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE 
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO/MA, QUE SE SEGUIR. 

ANEXOS: 
ANEXO I Projeto Básico 
ANEXO II Minuta do Termo de Contrato 
ANEXO III Modelo de Declaração das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico. 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Visita Técnica 
ANEXO V Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da 
Constituição Federal 
ANEXO VI Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
ANEXO VII Modelo de declaração de enquadramento de microempresa, de empresa de 
pequeno porte 
ANEXO VIII Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 
ANEXO IX Modelo de Declaração de total concordância com os termos do edital 
ANEXO X Modelo de Carta Proposta 
ANEXO XI Modelo de Termo de conduta e combate á corrupção e ao conluio entre licitantes e 
de responsabilidade socioambiental 
ANEXO XII Modelo de Declaração de empresa optante pelo simples. 
ANEXO XIII Modelo de Credenciamento 
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Lagoa Grande 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS 

TOMADA DE PREÇOS 
EDITAL N° 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 041021.001/2021 

Ref. Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de 
manutenção de pavimentação, manutenção e ampliação da drenagem de águas pluviais da malha 
viária do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA). 

REGÊNCIA E REGIME: 
Regência: Lei n.° 8 666 de 21 06 93, com as devidas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
Tipo de Licitação: Menor Preço. 
Regime de Execução: Indireta, Empreitada por preço unitário 
Critério de Julgamento: Menor preço. 
Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Transporte e Obras 
Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 dias a partir da data de entrega dos envelopes 
Data, hora e local do Credenciamento 23/11/2021 das 08:00 às 08 30, na sala da sessão de 
Licitação, sito Av. 1° de Maio, 126 Centro - CEP 65718-000 - Lagoa Grande do Maranhão/MA 
Data/Hora da Abertura: 23/11/2021 às 08 30 h, no mesmo local. 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Lagoa 
Grande do Maranhão através da Secretaria Municipal de Transporte e Obras, sediada à Av 1° de 
Maio, 126, Centro - CEP 65718-000 - Lagoa Grande do Maranhão/MA realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, sob e regime de empreitada por preço unitário, e 
critério de julgamento, menor preço, nos termos da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 2014, e, ainda, 
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS.

1 1. Até às 08:30 horas, do dia 23, mês NOVEMBRO, ano 2021, na Av. 1° de Maio, 126, 
Centro - CEP 65718-000 - Lagoa Grande do Maranhão/MA, para entrega dos Envelopes n. 01, 
com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações 
complementares 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 08.30 horas do dia 23, mês NOVEMBRO, ano 2021, na Av 1° de Maio, 126, 
Centro - CEP 65718-000 - Lagoa Grande do Maranhão/MA, terá início a sessão, 
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta "on line" (quando 
possível). 
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2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no 
fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, 
em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS 
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

ENVELOPE N°2 
PROPOSTA 

MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS 
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

2.3 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 
individual contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 
administradores; 

3 2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
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4. OBJETO 

4.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia 
especializada na execução de serviços de manutenção de pavimentação, manutenção e 
ampliação da drenagem de águas pluviais da malha viária do município de Lagoa Grande do 
Maranhão (MA), conforme especificações constantes no projeto básico — anexo I, que é parte 
integrante deste edital. 

4.2. O valor total máximo desta licitação, importa em R$ 580.876,71 (quinhentos e oitenta 
mil e oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos 

4.3. O prazo de execução de execução do objeto é de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
da Ordem de Serviço. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento geral do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

órgão: 02 Poder Executivo 
Unidade Gestora: 09 01 Secretaria Municipal de Transporte e Obras 
Função: 15 — Urbanismo 
Subfunção: 451 — Infraestrutura Urbana 
Programa: 0019— Programa de Melhoria das Vias de Acesso 
Projeto/Atividade: 2.018- Construção e Manutenção de Logradouros Públicos e Estradas 
Vicinais 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 010000000— Recursos Ordinários. 

5.2. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao 
Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93. 

5.3. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 
subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, em favor da 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, CNPJ n° 01.612.337/0001-12, em valor 
correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, em uma das modalidades, 
conforme disposto no "caput" e § 1° do Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93, acompanhada do 
comprovante de pagamento. 

6.2. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
impedido, suspenso, ou que tenham sido declaradas inideineas; 

6.3.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; (NOTA 
EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação 
de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado 
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diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender 
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, ampliando a competitividade 
proporcionando a seleção de uma proposta mais vantajosa para Câmara, entende-se que é 
conveniente a vedação de participação de empresas em "consórcio" no certame em tela). 

6.3.3. Sociedade cooperativa de mão-de-obra, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo 
como é usualmente executado no mercado demandam a existência de vínculo de 
subordinação jurídica entre os profissionais e a contratada, bem como estão presentes os 
elementos de pessoalidade e habitualidade (Súmula TCU n° 281/2012); 

6.3.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

6.3.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste certame; 

6.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 
1993. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro de Fornecedores do Município de Lagoa Grande do Maranhão; 

7 1 2 Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (w‘ivw portaldatransparencia.gov.bricers); 

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php). 

7.1.4. Lista de lnidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União — TCU; 

7.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas "7.1.2.", "7.1.3." e "7.1.4." acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesaptapps.tcu.gov.br/). 

7.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário 

7.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.1.6.1.01. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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7.1.6.1.02. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação 

7.1.7. Constatada a existência de sanção o licitante será declarado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

7 2 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores. 

7 3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art 
43, § 1° da LC n° 123, de 2006 

7 4 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal de Fornecedores do Municipio 
de Lagoa Grande do Maranhão, ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, Observada a 
necessária qualificação (a documentação relativa á Habilitação Jurídiça á Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, à Qualificação Econômico-Financeira e Habilitação Técnica), nas condições descritas 
adiante. 

7.4 1 Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser acondicionados em 
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação. 

7.4.2. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro 
Cadastral perante o Município de Lagoa Grande do Maranhão deverão encaminhar para a 
Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia 
anterior à data prevista para a abertura das propostas, observada a necessária 
qualificação, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de 
habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art 22, 
§2° da Lei 8.666 de 1993. 

7.4.3. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação 
Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal, estadual e municipal) e Trabalhista 
exigidos neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme 
estabelecido para os documentos de habilitação 

7.4.4. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do 
envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada 
neste edital. 

7.4 5 Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada 
licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, 
bem como pelos representantes legais das empresas licitantes. 

7.5. Habilitação jurídica: 

7.5.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

7.5.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

7 5 3 Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
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7.5.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

7.5.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.5.6 Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no Pais; 

7.5.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais 
documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente da respectiva 
consolidação 

7.6. Regularidades fiscal e trabalhista: 

7 6 1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

7.6.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual (SE FOR O CASO - FICHA CADASTRAL OU SINTEGRA); 

7 6 3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 

a) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 

7.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

a) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 

7.6 5 Prova regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social nos termos da Portaria Conjunta n° 1571, de 02/10/2014, 
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

7 6 6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.6.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, (CNDT) nos termos 
do Titulo VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n° 5.452, 
de 1° de maio de 1943 

7.6.8. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

7.6.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição sob pena de inabilitação. 
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7.6.10 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas. 

7 7 Qualificação Técnica 

Todos os licitantes, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação 
dos documentos que seguem, no envelope n° 1. 

7.7 1 Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia-CREA competente, que comprove atividade relacionada com o objeto, 

7.7 2. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a 
licitante executou ou está executando serviços compativeis em características com o 
objeto da licitação, devendo o atestado conter o nome, CNPJ, endereço e o telefone de 
contato do atestador, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de 
Licitação — CPL possa valer-se para manter contato com o atestador, conforme 
DECLARAÇÃO "PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA", constante do Projeto Basic° — 
Anexo I deste Edital . 

Item Serviços 'Unidade 
Quantitativo 

Mínimo 

2.1,2,1. 
EXECUÇÃO DE TABA BURACO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃOM3 EM USINA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO AF 12/2020 

M° 30,00 

3,2 

' ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 
CONCRETO PRÉ-FABRICDO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANS (USO VIÁRIO), AF 06/2016 

NA 600 00 

3.3 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO 
IN LOCO, MOLDADA IN LOCO, EM M TRECHO 
RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA 

NA 600,00 

7 7.3 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 
possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais de nível superior, 
ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA detentor(res) de Atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico — 
CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais 
executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviço(s) 
de, 

Item Serviços 

2.1.2.1. EXECUÇÃO DE TABA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO (AQUISIÇÃOM3 EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF 12/2020 

32 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM M CONCRETO PRÉ-FABRICDO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 
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3.3. 1 EXECUÇAO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN LOCO, MOLDADA IN 
LOCO, EM M TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA 

7.7.4, Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA competente, que comprove atividade relacionada com o 
objeto, através do Certificado de Registro e Quitação Pessoa Fisica (ENGENHEIRO 
CIVIL). 

7 7 4 1 A comprovação do vinculo empregaticío do Responsável Técnico será feita 
mediante cópia do contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado no 
CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável 
técnico, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do 
CREA, devidamente atualizada ou ART de Cargo e Função. 

7 7 4.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 
feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA, devidamente 
atualizados 

7 7 5 Declaração do licitante, na forma do ANEXO III, indicando o responsável técnico 
(ENGENHEIRO CIVIL responsável pela execução do obieto desta licitação, caso lhe 
seja adjudicado 

7 7 5.1 a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá 
substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita 
anuência da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão mediante a 
apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional 
equivalente ou superior 

7.7.8 Declaração formal e expressa da licitante, na forma do ANEXO III, que disponibilizará 
equipe técnica assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados 
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação 

7.7.9 Declaração de que tomou conhecimento das condições em que se desenvolverão 
os trabalhos, conforme modelo de Declaração constante do ANEXO III deste Edital, 
em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal devidamente 
identificado, informando, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento 
das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, anexo a este edital, e que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA 

7 7 10 Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, de que está de acordo e se submete 
incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal n° 
8.666/1993 e suas alterações 

7 8 Qualificação econômico-financeira: 

7.8 1 Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

7 8 1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
Presidente exigirá que a licitante apresente a comprovação de que o 
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 
do art 58 da Lei n° 11101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, 
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, 7.8.1.2. A licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de 
recuperação judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar 
todos os demais requisitos de qualificação econômico financeira 
previstos neste Edital; 

7.8.2. Balanço patrimonial as demonstrações contábeis e as Notas explicativas que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, que 
comprove capital social minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total 
estimado da contratação. A Comprovação do Capital Social poderá ser feita tanto pelo 
Balanço Patrimonial como também por alteração Contratual devidamente registrada na 
Junta Comercial; 

7.8.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial, 
demonstrações contábeis e notas explicativas assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1° de 
agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do 
Diário, para cotejo pela Comissão de Licitação, fica dispensada a 
inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de 
Encerramento do Livro. 

7.8.2.2. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, 

7.8.2.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

7.8.2.4. O balanço patrimonial exigido neste certame, conforme o caso, a 
depender da adoção ou não do Sistema Público de Escrituração Digital: 

1) o último dia útil de maio para as empresas vinculadas ao Sped, (data limite para 
apresentar o Balanço Patrimonial do exercício financeiro e 

2) para àquelas que não o utilizam: 30 de abril (data limite para apresentar o Balanço 
Patrimonial do exercício financeiro). 

3) A empresa deverá verificar os prazos acima foram adiados conforme IN RFB N° 
2.023, DE 28/04/2021. 

7.8.2.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 
deverá comprovar que possui (capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do lote pertinente. Caso as empresas 
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apresentem os índices maiores que 1, ficam desobrigadas de comprovar capital social 
mínimo. 

7 9. Outras comprovações: 

79.1. Os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope n°1: 

7.9.1.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos da Lei 9.854, 1999 conforme modelo ANEXO V, anexo deste 
edital; 

7.9.1.2 Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes impeditivos de 
habilitação, na forma do § 2° do Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, 
assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no 
ANEXO VI. 

79 1.3 Comprovação da garantia de habilitação em favor da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA CNPJ n° 
01.558.070/0001-22, em valor correspondente a 1% (um por cento) 
do total orçado da contratação, em uma das modalidades, conforme 
disposto no "caput" e § 1° do Art 56, da Lei Federal n° 8.666/93, 
acompanhada do comprovante de pagamento. 

7.10. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

7 11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

7 11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.11 2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

7.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital o licitante estará 
habilitado para a fase de classificação 

8. DA PROPOSTA 

8.1. As licitantes apresentarão suas propostas em via única, impressa por qualquer meio usual, em papel 
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada por 
quem tenha poderes para fazê-lo. A proposta deverá conter 
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a) Resumo da Proposta, indicado em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por 
extenso, inclusas todas as despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado, 

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, 
com preços unitários, parciais e totais; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com cronograma constante do Projeto Básico - ANEXO 
I do Edital, 

d) O prazo de execução do objeto é de 6 MESES, a contar do recebimento da Ordem de Serviços. 

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista 
para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei Federal n°8666/1993; 

f) Composição de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo I, ou modelo próprio desde que 
contenha todas as informações solicitadas 

f.1) O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá estar 
apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida no Anexo I, 
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas 
indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

g) Composições de Preços Unitários, de acordo com o especificado no Orçamento Analítico dos 
serviços, constando unidades e insumos com respectivos consumos Apresentar, 
discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados, conforme Anexo I 

h) Composição de Encargos Sociais — conforme Anexo I. 

h.1) Os itens constantes de Composição de encargos sociais não são exaustivos, logo, a planilha a 
ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos encargos da empresa licitante. 

8.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas "b", "c", "f", "g" e "h", serão assinados pelo representante 
legal da empresa e responsável técnico indicado no item 7.7.3, do presente Edital, conforme determina 
a Lei Federal n°5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução n° 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983 

8.1.3. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em algarismos e por 
extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-se por base os quantitativos 
constantes da planilha orçamentária do ANEXO I deste Edital e os preços unitários propostos pela licitante 

8.1.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que contiverem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a preços 
unitários 

8 1 5, Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertadas das demais licitantes. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação 

9 1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos 

9 1.2. As declarações abaixo deverão ser entregues separadamente dos envelopes 
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
Lagoa Grande do Maranhão — MA CEP: 65718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 
12 



r: T U RA DE 

111111k CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, 
conforme modelo ANEXO VIII a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 
implicará a desclassificação da proposta 

9 1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa — ME 
Empresa de Pequeno Porte — EPP apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos arts 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006 conforme modelo ANEXO VII 

9.1.2.2.1. A apresentação da declaração acima mencionada no subitem 
anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas 
licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar 
do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas 
por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico 
diferenciado 

9.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento 
nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas 
em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado A 
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade 
da declaração 

9.1.2.3. Declaração expressa de total concordância com os termos do edital, 
conforme modelo ANEXO IX a este edital, 

9.1.2.4. Declaração de pessoa jurídica optante pelo simples, conforme modelo 
ANEXO XII a este edital; 

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n° 01 - 
Documentos de Habilitação 

9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores 
Municipal, se for o caso. 

9.4 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 
de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso 

9 5 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal 

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes 
ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
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9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 
o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
só conhecidos após o julgamento. 

9 9 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas conforme item 
próprio deste Instrumento Convocatório 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou proposta escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 
da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12 1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio 
do Cadastro de Fornecedores Municipal, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n°01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis após solicitação da Comissão de Licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período. 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno com alguma restrição na 
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em ata. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades 
licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 
julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 
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microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015. 

10.6.1 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 2 (dois) dias, 
contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a 
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços empatadas, a Comissão de Licitação 
convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 
havendo êxito na aplicação deste prevalecerá a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.9.1. prestados por empresas brasileiras; 

10.9.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação. 

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes; 
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10 12.5 não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo anexo a este edital. 

10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer 
uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados 
nos projetos anexos a este Edital. 

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por 
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10,16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 
vencedor. 

10.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.18. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

111 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento 
das propostas observará o disposto no art. 109, § 40, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11 3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o setor de protocolo da Prefeitura Municipal 
de Lagoa Grande do Maranhão (MA). 

11.5. O recurso será dirigido a Secretária Municipal de Transporte e Obras, por intermédio do 
Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 

11 6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos 

12. DO TERMO DE CONTRATO 
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12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo 
de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57 II, § 1° e 79. §5° da Lei n° 8 666/93. 

12.1.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 
ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e 
mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital e demais normas legais pertinentes. 

13. DO REAJUSTE 

13.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC/IBGE) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do 
empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Instrumento do Contrato, ANEXO II. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato — ANEXO II 

16. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993. 

16.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso' 

16.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.2.3. Indenizações e multas. 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1. O prazo de vigência do Contrato será de 08 (oito) meses, contados a partir da data da 
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no artigo 57, da Lei n° 
8.666, de 1993, sendo. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente 
vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 
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30 (trinta) dias, contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal 
emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização. 

18.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos referente aos serviços prestados, ou em 
periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o inicio da contagem do 
prazo a data de recebimento da ordem de serviço 

18.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no 
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande 
do Maranhão/MA, acompanhada da solicitação de pagamento, e das certidões negativas de 
débito junto ao INSS, FGTS, Certidões Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um 
processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato. 

18.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Lagoa Grande do 
Maranhão/MA por meio do setor competente no prazo máximo de 5(cinco) dias a contar da data 
de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços 
executados. 

18.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada 
aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada a Coordenação Municipal de 
Administração e Finanças, para que conduza o processo de pagamento. 

18.6. Além dos documentos exigidos no item 7.6, para a primeira medição deverão ser juntados 
ainda os seguintes documentos: 

18.6 1 Registro dos Serviços no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica ART); 

18.6.2. Uma cópia do Contrato; 

18.6.3. Uma cópia da planilha orçamentária 

18.6.4. Uma cópia da ordem de serviço; 

18.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório dos serviços objeto desta 
licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
Certidões Estaduais e Municipais. 

18.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos 
decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso. 

18.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao 
cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do 
CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e 
mediante disponibilidade financeira. 

18.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira 
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =1 xNx VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga 
I = índice de compensação financeira = 0,00016438 assim apurado 

I = (TX) I = (6/100) 
365 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

19 1 A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão torna passível a aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a 
ampla defesa, conforme listado a seguir 

a) advertência; 

b) multa, 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

19 2 Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 
situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integndade patrimonial ou humana, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que 
não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que 
foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO 

193 Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual ou R$ 5 000,00 (cinco mil reais) o que for maior. Para inexecução total, a multa 
aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na 
execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por 
dia de atraso 

19.4. Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando 

19.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado nos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

19.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 
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19 5 Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a 
assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado 
para inicio dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço 

196 Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) 
dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no 
contrato 

19 7 Caberá ainda á Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as 
multas previstas na Tabela 2 abaixo. 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
GRAU 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 
ocorrência. 

01 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por 
ocorrência 

01 

3 
Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência 

01 

4 Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência. 

01 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 

02 

6 Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites minimos estabelecidos pelo contrato — por ocorrência. 

02 

7 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 

02 

8 
Utilizar material ou mão-de-obra inadequada na execução dos serviços - por 
ocorrência. 

03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais — por ocorrência 

03 

10 Reutilizar material , peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência 

03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência 

03 

12 Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições — por ocorrência. 

03 

13 Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 

04 

14 
Não manter nos canteiros de obras em tempo integral, durante toda a execução 
do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO — por ocorrência. 

04 

15 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato - por ocorrência. 

05 

16 Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado - por ocorrência 

05 

17 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência. 

06 
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TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÉNC1A 
1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 
3 R$500,00 
4 R$ 1.000,00 
5 R$ 3.000,00 
6 R$5.00000 

19.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração 
poderá declarar a inexecução total do contrato. 

19.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

19.9.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à 
CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no item 12.4 desta cláusula. 

19.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

19.10.1. A sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a 
Contratada: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento 
prévio da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n° 8 666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção 
das condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula. 

19.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com a de multa. 
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19.12. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA à Contratada 

19.13. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, através de DAM, devendo ser apresentado o 
comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança judicial 

19.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante, 
esta será encaminhada para inscrição em divida ativa. 

19.15. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei 

20. DA VISTORIA 

20.1. A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o serviço objeto desta 
licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser 
realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, em companhia de servidor 
da Secretaria Municipal de Transporte e Obras da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do 
Maranhão/MA. 

20.2. A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA coloca-se à disposição para agendamento de 
visitas ao local dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à Secretaria Municipal de 
Transporte e Obras, das 08 às 12 horas (horário local). 

20.3. Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação nesta licitação já 
indica que os participantes conhecem todas as condições locais para execução dos serviços e estão de 
acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão pela qual, os licitantes não poderão 
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 
decorrência da execução do objeto desta licitação, conforme ANEXO IV, deste edital. 

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

21.1. Será exigida da Adjudicante a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato garantia da execução do Contrato 
em importância equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, em qualquer das 
modalidades indicadas no artigo 56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

21.2. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente 

21.3.A caução de garantia do Contrato responderá por eventuais inadimplementos das obrigações da 
contratada. 

21.4. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução dos serviços 
contratados, com documento hábil, devidamente atestado pelo setor competente; quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. A empresa vencedora não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS sem a prévia autorização, por escrito desta Prefeitura ressalvando-se que 
quando concedida a subcontratação, obriga-se à firma vencedora a celebrar o respectivo contrato com 
a inteira obediência aos termos desta TOMADA DE PREÇOS e sob sua inteira responsabilidade 
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ressalvando-se ainda a Prefeitura Municipal, direito de, a qualquer tempo dar por terminado o 
subcontratado, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de 
qualquer espécie. 

23 DA IMPUGNAÇÃO 

23.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso 

23 2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

23.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei n° 8.666 de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida 
Lei. 

23 4 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail col@lagoagrande.ma.gov.br ou 
por petição protocolada na Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, setor de 
Licitação 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24 1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 

24 2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação 

24.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será em nenhum caso, responsável por esses custos independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório 

24.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas 

24 5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

24.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação da Comissão em sentido contrário. 

24.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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24 8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

24.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

24.12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

24.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. 1° de Maio s/n, Centro, CEP. 
65.718-000, Lagoa Grande do Maranhão (MA), e também poderá ser lido e/ou obtido sem ônus no 
endereço, citado, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas, ou por e-mail: cplalagoagrande ma gov br 
ou na página www.lagoagrandedomaranhao.ma gov.br 

24.14. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço citado acima. 

24.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do Município de Pedreiras, 
com exclusão de qualquer outro. 

24.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.16.1 ANEXO I — Projeto Básico: 

24.16.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato; 

24.16.3. ANEXO III — Modelo de Declaração das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

24.16.4. ANEXO IV— Modelo de Declaração de Visita Técnica. 

24.16.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70, da 
Constituição Federal; 

24.16.6. ANEXO VI — Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 

24.16.7. ANEXO VII — Modelo de declaração de enquadramento de microempresa, de empresa de 
pequeno porte; 

24.16.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

24.16.9. ANEXO IX — Modelo de declaração expressa de total concordância com os termos do Edital; 

24.16.10. ANEXO X — Modelo da Carta Proposta; 

24.16.11. ANEXO XI — Modelo de Termo de conduta e combate à corrupção e ao conluio entre 
licitantes e de responsabilidade socioambiental; 
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24.16.12. ANEXO XII — Modelo de Declaração de Optante pelo Simples. 

24.16.13. ANEXO XIII — Modelo de credenciamento 

Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), 03 de novembro de 2021. 

Kleber Gonçalves 
Secretário Municipal de Transporte e Obras. 

Portaria n° 017/2021-PMLG-GP 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO (MA) 

PRAZOS 
O prazo de execução do objeto sera de 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, a 
contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço 
O prazo de vigência do contrato será de 8 (oito) meses, podendo ser prorrogado conforme art 57, da 
Lei 8.666/1993 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 
Valor Estimado Total: R$ 580.876,71 (quinhentos e oitenta mil e oitocentos e setenta e seis 
reais e setenta e um centavos), conforme planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto 
Básico — ANEXO I do presente Edital 
EMPREITADA: ( ) Preço Global ( X) Preço Unitário 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global 

LOCAL DE EXECUÇÃO: 
Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BASICO 
Setor de Engenharia Municipal 

UNIDADE FISCALIZADORA 
Secretaria Municipal de Transporte e Obras 

( ) Por Lote 

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA, — localizada na Av. 1° de Maio, 126 - Centro 
— Lagoa Grande do Maranhão/MA, Sala da Comissão Permanente de Licitação— CPL. Ou email 
col laqoacirande.ma qov.br ou na pagina www laqoaqrandedomaranhao ma qov br. 

A Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, Cronograma físico-financeiro, Projeto Básico e 
Especificações. 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, por equipe composta de 
engenheiro (s), e/ou arquiteto (s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a 
realização dos serviços_ 

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM ~IA 
1 Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo 
contratante para a contratação, 
2_ Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas e documentação de base (memoriais descritivos, 
especificações técnicas e/ou similares), 
3 Planilha Orçamentaria, cronograma físico-financeiro, lista de composição do BDI lista de 
composição dos Encargos Sociais 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021 

ANEXO I — PROJETO BÁSICO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 
DO MARANHÃO (MA) 

Valor Estimado Total: R$ 580.876,71 (quinhentos e oitenta mil e oitocentos e setenta e seis reais e 
setenta e um centavos. 
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PROJETO BÁSICO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

• 

Processo Administrativo: 

Solicitante: 

Objeto: 

Local: 

2. COMPONENTES 

041021.001/2021 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes 

Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção 

e Ampliação da Drenagem de Águas Pluviais da Malha 

Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

Município de Lagoa Grande do Maranhão — MA 

a) Estudos Preliminares; 
b) Memorial Descritivo e 

Especificações Técncias; 
c) Desenhos Técnicos; 
d) Planilha Orçamentaria; 
e) Memorias de Calculo; 
O Relatório Analitico de 

Composições de Custo; 
g) Relatório Analítico de 

Composições de Custo 
Auxiliares; 

3. VALOR ESTIMADO 

h) Cronograma Físico-Financeiro; 
i) Curva ABC de Serviços; 
j) Composição de Encargos 

Sociais; 
k) Composição do BDI 
1) Nota Técnica da Composição 

do BDI; 
m) Declaração de Orçamento; 
n) Declaração de Parcelas; 
o) Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 

R$ 580.876,71 (Quinhentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um 
centavos) 

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 14 de outubro de 2021. 

fionata 
Engen 

CRFA-MA 

I (1 . , Sinpie irt; 

' CiV 

9.28170.7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA ri° 111928770-7 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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ESTUDOS PRELIMINARES 

1. OBJETO 

1.1 Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da Drenagem de 
Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

2. LOCAL 

2.1 Município de Lagoa Grande do Maranhão, Maranhão. CEP 65.718-000. Coordenadas de 
referência: Latitude 4°59'33.7"S e Longitude 45°23'05.4"0. 

3. OBJETIVO GERAL 

3.1 Atender de forma integral as necessidades do Município de Lagoa Grande do Maranhão — 
MA, visando o contínuo funcionamento da Malha Viária do Município e proporcionar um 
melhor direcionamento do escoamento das águas pluviais em períodos chuvosos. 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1 A contratação envolve serviços necessários à conservação da malha viária e ao bom 
andamento das atividades diárias da população. Entende-se como indispensável, o bom 
funcionamento da malha viária para garantir o perfeito funcionamento das atividades que 
dependem do transporte de veículos e assegurar um tráfego mais seguro e adequado à 
população. 

4.2 Há a necessidade de Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação 
da Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município para garantir a segurança 
do tráfego e melhor direcionar o escoamento de aguas que correm pela superfície da malha 
viária e com isso minimizar os riscos de acidentes no trânsito e acumulo de água 
indesejados na superfície da malha viária, que podem impactar na segurança da população, 
devido ao risco de alagamentos, bem como transtornos causados por falta de manutenção 
da superfície asfáltica e/ou de bloco de concreto intertravado. 

4.3 Devido à importância do melhoramento constante do município e no intuito de sempre 
melhor atender às demandas de da população, faz-se necessária à contratação de empresa 
especializada em serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária. 

5. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

5.1 Realizou-se o levantamento de todas as ruas e avenidas asfaltadas e revestida com blocos 
de concreto intertravado e constatou-se as seguintes observações descriminadas abaixo. 

5.2 Observações Gerais: 
a) Em locais específicos há grande incidência de panelas (buracos); 
b) Os pontos mais críticos geralmente são cruzamentos de ruas movimentadas; 
c) Há muita irregularidade devido ao desgaste dos remendos oriundos dos serviços de 

água e esgoto; 
d) Também há degradação provocada por escoamento de esgoto a céu aberto nas vias; 
e) Estimativa de área de execução de drenagem é de 2000 m; 

AV. 1e DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Estimativa de área de asfalto é de 2.000 m2 e bloco de concreto intertravado é de 
1.000 m2. 

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

6.1 Registros fotográfico do objeto deste estudo. 

Figura 1: Rua João Gomes Carlota 

Figura 2: Rua João Gomes Carlota 

Figura 3: Av. Primeiro de Maio 

Figura 4: Rua São Francisco 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Figura 5:Av Primeiro de Maio 

Figura 7: Av. Primeiro de Maio 

Figura 8: Av. Primeiro de Maio 

Figura 6: Av. Primeiro de Maio 

Figura 9: Rua São Francisco 

Figura 10: Av. Primeiro de Maio 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP: 65.718-000 
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Figura 11: Rua São Francisco 

Figura 13: Rua do Sol 

Figura 14: Rua 13 de Maio 

Figura 12: Av. João Gomes Carlota 

Figura 15: Av. Sen. João Alberto 

Figura 16 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Figura 17: Rua 13 de Maio 

Figura 18: Rua Josiel A. Lima 

Figura 20: Bairro Mutirão 

Figura 19: Av. Sen. João Alberto 

Figura 22: Bairro Mutirão 

Figura 23: Bairro Mutirão 

AV. P DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Figura 21: Bairro Mutirão Figura 24: Bairro Mutirão 

7. PLANO DE NECESSIDADES 

7.1 Visando atender as demandas da Administração Pública para melhor atender as 
necessidades da população de Lagoa Grande do Maranhão, concluiu-se que as necessidades 
são as dispostas no quadro a seguir: 

Quadro 1: Plano de Necessidades para Serviços de Manutenção de Pavimentação, 
Manutenção e Ampliação da Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária. 

Descrição Características Quantidades 

Recomposição da Base 
para pavimentação em 
asfalto 

Recompor a base da pavimentação 
com material laterítico, realizar a 
compactação de uma camada de pelo 
menos 10 cm. 

2.000 m2 x 0,10 m = 200 
m3

Execução de tapa 
buraco 

Recompor a pavimentação asfaltica' 
espessura mínima de 5 cm, em 
diversas ruas do município 

2.000 m2 x 0,05 m = 100 

m3

Recomposição da Base 
para pavimentação em 
bloco de concreto 

Recompor a base da pavimentação 
com material laterítico, realizar a 
compactação de uma camada de pelo 
menos 10 cm. 

1.000 m2 x 0,10 m = 100 
m3

Reassentamento de 
blocos sextavado 

Recompor a pavimentação de bloco 
de concreto em diversas ruas do 
muncípio. 

1.000 m2

Manutenção/ampliação 
de drenagem 
superficial 

Assentar guia (meio-fio) 2.000 m 
Executar sarjeta de concreto feito in 
loco. 

2.000 m

Pintar meio-fio com tinta branca a 
base de cal. 

2000 m

Manutenção/ampliação 
da drenagem profunda 

Executar corpo de BSTC (Bueiro 
Simples Tubular de Concreto). D = 
1.000 mm 

50 m 

AV. 1" DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
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Executar corpo de BSTC (Bueiro 
Simples Tubular de Concreto). D = 
800 mm 

50 m 

Boca de Bueiro 1.000 mm ou 800 mm 
— Esconcidade 15°. 

10 un. 

Boca de lobo simples (BLS). 10 un. 

tuat,1 Rangel. T. Sirquein 
Engenheiro Civil 

:::(74,EA-MA 111928/7G-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. I° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Secretaria de 
Obras e 

Transporte 

Lagoa Grande 

Nb- do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETO 

1.1 Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da Drenagem de 
Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

2. LOCAL 

2.1 Município de Lagoa Grande do Maranhão, Maranhão. CEP 65.718-000. Coordenadas de 
referência: Latitude 4°59'33.7"S e Longitude 45°23'05.4"0. 

3. OBJETIVO GERAL 

3.1 Atender de forma integral as necessidades do Município de Lagoa Grande do Maranhão — 
MA, visando o contínuo funcionamento da Malha Viária do Município e proporcionar um 
melhor direcionamento do escoamento das águas pluviais em períodos chuvosos. 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1 A contratação envolve serviços necessários à conservação da malha viária e ao bom 
andamento das atividades diárias da população. Entende-se como indispensável, o bom 
funcionamento da malha viária para garantir o perfeito funcionamento das atividades que 
dependem do transporte de veículos e assegurar um tráfego mais seguro e adequado à 
população. 

4.2 Há a necessidade de Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação 
da Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município para garantir a segurança 
do tráfego e melhor direcionar o escoamento de aguas que correm pela superfície da malha 
viária e com isso minimizar os riscos de acidentes no trânsito e acumulo de água 
indesejados na superfície da malha viária, que podem impactar na segurança da população, 
devido ao risco de alagamentos, bem como transtornos causados por falta de manutenção 
da superfície asfáltica e/ou de bloco de concreto intertravado. 

4.3 Devido à importância do melhoramento constante do município e no intuito de sempre 
melhor atender às demandas de da população, faz-se necessária à contratação de empresa 
especializada em serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária. 

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

5.1 Conforme Cronograma Físico-Financeiro 

6. REQUISITOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO GERAL 

6.1 Generalidades 

6.1.1 A não observação deste memorial descritivo e especificações técnicas acarretará a 
emissão de um Relatório de Não Conformidade (RNC), que deverá ser sanado o mais 
rápido possível. 
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6.1.2 Deverá ter uma cópia deste memorial descritivo e especificações técnicas no canteiro de 
obras, bem como a rubrica nas páginas que abrangerem serviços que estão sendo 
executados. 

6.2 Normas Aplicáveis 

6.2.1 As normas técnicas e regulamentadoras referenciadas devem ser consideradas na sua 
última revisão e apresentadas nas seções referentes a cada sistema e/ou disciplina 
constantes neste documento. 

6.2.2 Os serviços a serem executados devem obedecer rigorosamente: 
a) Devem-se observar as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho — 

MTE que forem aplicáveis a cada caso. 
b) As normas da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas — aplicáveis; 
c) Prescrições e Recomendações dos fabricantes; 
d) Normas internacionais consagradas, na ausência de normais da ABNT. 

6.3 Visita Técnica 

6.3.1 A contratada deverá apresentar declaração formal e expressa de que conhece o local da 
obra e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem realizados. 

6.3.2 Não ausência visita técnica, deverá apresentar uma declaração formal e expressa de que 
conhece e aceita todas as condições do local de execução dos serviços. Nesse caso, não 
será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte da CONTRATADA o 
desconhecimento dos locais dos serviços, ou das dificuldades a eles inerentes, com o 
intuito de eximir-se de responsabilidades. 

6.4 Livro de Ordem 

6.4.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras" (RDO) 
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA 
diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 
seguintes características: 

a) O RDO será único, com páginas numeradas, em 3 (três) vias, sendo a primeira da 
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA e a terceira deverá ficar no local da 
obra integrando o Livro de Ordem; 

b) Todas as folhas dos Diários de Obras deverão ser assinadas pelo RESPONSÁVEL 
TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de 
dados. 

c) O RDO deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos 
na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 
contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, 
número de contrato, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do 
tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de 
ocorrências da CONTRATADA, campo de observações da FISCALIZAÇÃO, campo 
para assinaturas do CONTRATADO e da FISCALIZAÇÃO. 

d) A ART/RRT do responsável pela execução do serviço deverá ser a capa do Livro de 
Ordem, os RDO's deveram ser seu corpo e, no fim, deverá ser a anexada a baixa na 
ART/RRT. 
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6.4.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 
a) Serviços executados; 
b) Falhas nos serviços próprios ou de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 
c) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 
d) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 
e) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
O Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
g) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 
h) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
6.4.3 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Relatório Fotográfico de 

Medição" (RFM) devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela 
CONTRATADA a cada medição, que permanecerá disponível para escrituração no local 
da obra e terá as seguintes características: 

a) Duas fotografias por página em tamanho aproximado de 10 cm x 15 cm; 
b) Fotografias coloridas e datadas; 
c) A legenda deverá indicar a descrição serviço de acordo com o item da planilha 

orçamentária sintética. 
d) A capa deverá ser uma foto única da Placa de Obra para cada relatório, juntamente com 

os dizeres "Relatório Fotográfico de Medição" e demais dados da obra. 
6.4.4 Os Relatórios Diários de Obras e o Relatório Fotográfico de Medição são documentos 

anexos da Planilha de Medição. 

6.5 Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 

6.5.1 Fica estabelecido que seja de responsabilidade da CONTRATADA: 
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho; 
b) Esclarecer o conteúdo e cientificar, formalmente, os empregados quanto à 

obrigatoriedade de cumprimento das normas regulamentadoras sobre segurança, higiene 
e medicina do trabalho. 

6.5.2 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos 
de proteção individual e coletivos adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento. 

6.5.3 A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás relacionadas, 
com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a 
CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, 
incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em 
que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de 
trabalhos. 

6.5.4 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o 
pessoal da CONTRATADA, do CONTRATANTE e com terceiros, independentemente 
da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores. 

6.5.5 A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em 
consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos 
regulamentos e determinações relativas à segurança em geral. 

6.6 Canteiro de Obras 
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6.6.1 O canteiro de obras deverá respeitar todas as determinações constantes da NR18. 
6.6.2 A Contratada será responsável, entre outras, até o final da obra, pela conservação das 

condições visuais, higiênicas e de segurança do canteiro. 
6.6.3 A CONTRATADA deverá manter no canteiro: 
a) 01 (uma) via do Edital do Objeto; 
b) 01 (uma) cópia completa dos projetos; 
c) 01 (uma) cópia do contrato; 
d) 01 (uma) cópia do Livro de Ordem; 
e) O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e 

as posições atualizadas dos serviços. 
6.6.4 A Contratada obriga-se a manter e apresentar, sempre que requisitado pela 

FISCALIZAÇÃO, o quadro atualizado de todo o pessoal que esteja intervindo na obra. 
6.6.5 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou 

subcontratados, de uniformes e identidade funcional (crachá) com fotografia, nome do 
empregado, cargo, nome da empresa ou subcontratada, caso houver especialidade 
também deve ser acrescentado ao crachá, devendo ser visível na altura do peito. 

6.6.6 Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relação à 
implantação, manutenção e administração do seu canteiro de obras. 

6.6.7 A CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de 
materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer. 

6.6.8 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término 
da obra, quando convier a FISCALIZAÇÃO. 

6.6.9 Ressalta-se aqui a importância do uso do EPI's e EPC's, além da uniformização dos 
colaboradores com identificação da CONTRATADA. 

6.7 Materiais a Empregar 

6.7.1 A não ser quando especificado em contrário, os materiais a empregar serão novos, e 
obedecerão às prescrições das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

6.7.2 É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, 
assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim de 
usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

6.7.3 A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra, bem 
como suas notas ficais, antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles 
que, a seu juízo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável 
pela obra, serão retiradas amostras, para a realização de ensaios de características da 
qualidade dos materiais. 

6.7.4 A CONTRATADA retirará do canteiro da obra todos os materiais rejeitados. 
6.7.5 A não observância das especificações deste projeto levará a emissão de uma RNC 

(Relatório de Não Conformidade), que sempre que apresentado deverá ser sanado o mais 
rápido possível, a fim de evitar atrasos nas medições. 

6.8 Transporte e Armazenamento de Materiais e Equipamentos 
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6.8.1 Todos os materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços deverão ser 
transportados, manuseados e armazenados com o maior cuidado possível, evitando-se 
choques, pancadas ou quedas. 

6.8.2 Os materiais e equipamentos sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva, 
deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua 
utilização. 

6.8.3 O transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos, do local de 
armazenagem do Canteiro até os locais de montagem no campo, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA deverá prover todos 
os veículos, equipamentos, dispositivos e pessoal, necessários à tarefa. 

6.8.4 Os veículos, equipamentos e dispositivos providos pela CONTRATADA devem estar em 
bom estado de conservação e funcionamento. 

6.9 Normas Ambientais 

6.9.1 A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-
se pelos danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos 
da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do 
projeto. 

6.9.2 A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação 
vigente. 

6.9.3 A contratada deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos 
estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas 
pelos órgãos de Proteção Ambiental, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, quando 
couber. 

6.9.4 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido 
a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, 
bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas. 

6.9.5 As licenças ambientais existentes para a obra não dispensam nem substituem a obtenção, 
pela contratada, de certidões ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela 
legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

6.10 Sinalização Viária 

6.10.1 A contratada deverá sinalizar as vias nas quais estiverem realizando os serviços. 
6.10.2 Sempre que necessário, poderá isolar uma rua e indicar a rota alternativa aos usuários 

até a conclusão dos serviços e liberação da via. 
6.10.3 A sinalização poderá ser feita por meio de placas de sinalização de obras, cones ou guia 

de trânsito devidamente equipado. 

7. REQUISITOS TÉCNICOS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA 

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

7.1.1 Placa de Obra 

7.1.1.1 Procedimentos 
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7.1.1.1.1 A placa relativa à obra deve ser fornecida pela CONTRATADA de acordo com 
modelos definidos pela CONTRATANTE, devendo ser colocada e mantida durante 
a execução da obra em local indicado pela FISCALIZAÇÃO. A placa de obra deve 
ser confeccionada em chapas de aço carbono tratada previamente com antioxidante. 
Concluída a obra, a FISCALIZAÇÃO deve decidir o destino da placa, podendo exigir 
a permanência delas fixadas. 

7.1.1.1.2 A placa deverá ter dimensões de 2,00 x 2,00 metros (altura x largura), fixada a pelo 
menos 2,10 metros do nível do solo até a base da placa. 

7.1.1.2 Critério de medição 

7.1.1.2.1 Realização dos serviços devidamente executada, nas dimensões indicadas e com 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.1.2 ART de Execução 

7.1.2.1 Procedimentos 

7.1.2.1.1 A CONTRATADA deverá proceder a emissão de 01 (uma) ART — Anotação de 
Responsabilidade Técnica, para a execução dos serviços, devidamente preenchida 
pelo responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica apresentados 
em certame ou, se após assinatura do contrato, por outro com igual ou maior 
experiencia devidamente comprovada por novos atestados de capacidade técnica e 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1.2.1.2 A obra só deverá iniciar após a emissão da ART de EXECUÇÃO, conforme 
resoluções do CONFEA. 

7.1.2.2 Critério de medição 

7.1.2.2.1 Apresentação da ART de Execução devidamente preenchida para a 
FISCALIZAÇÃO. 

7.1.3 Alvará de Obra 

7.1.3.1 Procedimentos 

7.1.3.1.1 A CONTRATADA deverá regularizar a obra perante a Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão no que tange a necessidade do alvará de obra. 

7.1.3.1.2 A obra só deverá iniciar após a emissão do alvará. 

7.1.3.2 Critério de medição 

7.1.3.2.1 Apresentação do Alvará de Obra para a FISCALIZAÇÃO. 

7.2 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

7.2.1 ASFÁLTICA 
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7.2.1.1.1 Recomposição de Base e/ou Sub-Base para Remendo Profundo de Solos de 
Comportamento Lateritico (Arenoso). 

7.2.1.1.1.1 Procedimentos 

7.2.1.1.1.1.1 Retirar o material a ser substituído. 
7.2.1.1.1.1.2 Proceder com a limpeza de forma que a superfície a receber o material da base e 

ou sub-base esteja limpo. 
7.2.1.1.1.1.3 Realizar o lançamento do material da base e sub-base. 
7.2.1.1.1.1.4 Por fim, executa-se a compactação da camada utilizando-se o compactador de 

solos de percussão. 

7.2.1.1.1.2 Critério de medição 

7.2.1.1.1.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.2.1.1.2 Pedregulho ou Piçarra de Jazida, ao Natural, para Base de Pavimentação. 

7.2.1.1.2.1 Procedimentos 

7.2.1.1.2.1.1 A aquisição de material deverá ser de procedência legalizada, jazidas com 
autorização dos órgãos competentes, para extração de material. 

7.2.1.1.2.1.2 Material esse deve ser homogêneo livre de matéria orgânica. 
7.2.1.1.2.1.3 Em caso de desacordo com o especificado a CONTRATANTE poderá solicitar 

que o material seja devolvido à jazida. 
7.2.1.1.2.1.4 A aceitação do material deverá ser por meio da aprovação da FISCALIZAÇÃO 

da prefeitura. 
7.2.1.1.2.1.5 O material empregado constitui-se em solo laterítico, (piçarra, barro arenoso, 

rachão, pedregulho), para materiais utilizados em reforço de subleito, sub-bases 
e bases estabilizadas granulometricamente. 

7.2.1.1.2.1.6 O material de ser previamente aprovado pela FISCALDCZAÇÃO, que poderá 
exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários. 

7.2.1.1.2.1.7 A sub-base pronta deve apresentar uma superfície regular, uniforme, sem 
saliências, e com caimento adequado. 

7.2.1.1.2.2 Critério de medição 

7.2.1.1.2.2.1 Metragem cúbica devidamente 
FISCALIZAÇÃO. 

executada e COM aprovação da 

7.2.1.1.3 Transporte com Caminhão Basculante de 6 M3, em Via Urbana em 
Revestimento Primário. 

7.2.1.1.3.1 Procedimentos 
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7.2.1.1.3.1.1 Fornecer caminhão basculante de 6 m3 para o transporte de material empregado 
na execução, desde as jazidas e usinas produtoras até as frentes de trabalho. 

7.2.1.1.3.2 Critério de medição 

7.2.1.1.3.2.1 Metragem linear percorrida, realização dos serviços devidamente executada e 
com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA ASFATICA 

7.2.1.2.1 Execução de Tapa Buraco com Aplicação de Concreto Asfáltico (Aquisição em 
Usina) e Pintura de Ligação. 

7.2.1.2.1.1 Procedimentos 

7.2.1.2.1.1.1 Após sinalizar a via, demarcar o perímetro da área degradada. 
7.2.1.2.1.1.2 Realizar o recorte do perímetro do buraco a ser recomposto. 
7.2.1.2.1.1.3 Realizar a limpeza da área, removendo o material cortado. 
7.2.1.2.1.1.4 Em seguida, aplicar a pintura de ligação com ligante betuminoso, a emulsão 

asfáltica tipo RR-2C, em toda a superficie do buraco. 
7.2.1.2.1.1.5 Na sequência, efetuar o lançamento da massa asfáltica. 
7.2.1.2.1.1.6 Por fim, com a placa vibratória, realizar a compactação. 

7.2.1.2.1.2 Critério de Medição 

7.2.1.2.1.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.2.1.2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via pavimentada com 
distância média de transporte (DMT) até 30 km e acima de 30 km. 

7.2.1.2.2.1 Procedimentos 

7.2.1.2.2.1.1 Fornecer caminhão basculante de 10 m3 para o transporte de material empregado 
na Operação Tapa Buracos, desde as usinas produtoras até as frentes de trabalho. 

7.2.1.2.2.2 Critério de Medição 

7.2.12.2.2.1 Metragem linear percorridas vezes volume transportado, realização dos serviços 
devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 

7.2.2.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE 

7.2.2.1.1 Recomposição de Base e/ou Sub-Base para Remendo Profundo de Solos de 
Comportamento Lateritico (Arenoso). 
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7.2.2.1.1.1 Procedimentos 

7.2.2.1.1.1.1 Retirar o material a ser substituído. 
7.2.2.1.1.1.2 Proceder com a limpeza de forma que a superfície a receber o material da base e 

ou sub-base esteja limpo. 
7.2.2.1.1.1.3 Realizar o lançamento do material da base e sub-base. 
7.2.2.1.1.1.4 Por fim, executa-se a compactação da camada utilizando-se o compactador de 

solos de percussão. 

7.2.2.1.1.2 Critério de medição 

7.2.2.1.1.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2.1.2 Pedregulho ou Piçarra de Jazida, ao Natural, para Base de Pavimentação. 

7.2.2.1.2.1 Procedimentos 

7.2.2.1.2.1.1 A aquisição de material deverá ser de procedência legalizada, jazidas com 
autorização dos órgãos competentes, para extração de material. 

7.2.2.1.2.1.2 Material esse deve ser homogêneo livre de matéria orgânica. 
7.2.2.1.2.1.3 Em caso de desacordo com o especificado a CONTRATANTE poderá solicitar 

que o material seja devolvido à jazida. 
7.2.2.1.2.1.4 A aceitação do material deverá ser por meio da aprovação da FISCALIZAÇÃO 

da prefeitura. 
7.2.2.1.2.1.5 O material empregado constitui-se em solo laterítico, (piçarra, barro arenoso, 

rachão, pedregulho), para materiais utilizados em reforço de subleito, sub-bases 
e bases estabilizadas granulometricamente. 

7.2.2.1.2.1.6 O material de ser previamente aprovado pela FISCALLXZAÇÃO, que poderá 
exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários. 

7.2.2.1.2.1.7 A sub-base pronta deve apresentar uma superficie regular, uniforme, sem 
saliências, e com caimento adequado. 

7.2.2.1.2.2 Critério de medição 

7.2.2.1.2.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2.1.3 Transporte com Caminhão Basculante de 6 m3, em Via Urbana em 
Revestimento Primário. 

7.2.2.1.3.1 Procedimentos 

7.2.2.1.3.1.1 Fornecer caminhão basculante de 6 m3 para o transporte de material empregado 
na execução, desde as jazidas e usinas produtoras até as frentes de trabalho. 

7.2.2.1.3.1.2 Além dos materiais, o caminhão deve transportar toda a equipe de trabalho, os 
equipamentos e ferramentais produtivos, os equipamentos de proteção coletiva 
(EPC's) e de proteção individual (EPI's). 
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7.2.2.1.3.2.1 Metragem linear percorrida, realização dos serviços devidamente executada e 
com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO. 

7.2.2.2.1 Reassentamento de Blocos Sextavado para Piso Intertravado, Espessura de 10 
cm, em Via/Estacionamento, com Reaproveitamento dos Blocos Sextavados. 

7.2.2.2.1.1 Procedimentos 

7.2.2.2.1.1.1 O arrancamento deve ser executado com auxilio de alavanca de demais 
ferramentas apropriadas. 

7.2.2.2.1.1.2 Os blocos intertravados arrancados deverão ser limpos e devidamente 
armazenados até o término do serviço. 

7.2.2.2.1.1.3 Após os serviços finalizados (reaterro, recomposição de base e ou sub-base, não 
contemplados nessa composição) realiza-se o colchão de areia por meio do 
lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de 
pedra, nivelando o material da camada. 

7.2.2.2.1.1.4 Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada 
pelas seguintes atividades: 

7.2.2.2.1.1.5 Reassentamento manual dos blocos intertravados; 
7.2.2.2.1.1.6 Rejuntamento feito com pó de pedra, que é espalhado sobre a área do pavimento 

e varrido, para o preenchimento das juntas entre os blocos intertravados, e 
remoção dos excessos; 

7.2.2.2.1.1.7 Compressão da área do pavimento com o emprego da placa vibratória; 
7.2.2.2.1.1.8 Após a compressão, é realizado um novo lançamento de pó de pedra e remoção 

dos excessos. 

7.2.2.2.1.2 Critério de Medição 

7.2.2.2.1.2.1 Metragem quadrada devidamente executada e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2.2.2 Bloquete/Piso Intertravado de Concreto - Modelo Sextavado / Hexagonal, 25 cm 
X 25 cm, E = 10 cm, Resistencia de 35 Mpa (NBR 9781), Cor Natural. 

7.2.2.2.2.1 Procedimentos 

7.2.2.2.2.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer o Bloquete/Piso Intertravado de Concreto - 
Modelo Sextavado / Hexagonal com 25 cm x 25 cm, E = 10 cm, Resistencia de 
35 MPa (NBR 9781), Cor Natural, para a recomposição da camada de blocos 
intertravados de concreto. 

7.2.2.2.2.1.2 É estimado uma recomposição de 25% dos blocos. 

7.2.2.2.2.2 Critério de Medição 
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7.2.2.2.2.2.1 Metragem quadrada devidamente fornecida e com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

7.3 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM SUPERCIFICAL 

7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30M. 

7.3.1.1 Procedimentos 

7.3.1.1.1 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 
7.3.1.1.2 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

7.3.1.2 Critério de Medição 

7.3.1.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

7.3.2.1 Procedimentos 

7.3.2.1.1 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 
7.3.2.1.2 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 
7.3.2.1.3 Assentamento das guias pré-fabricadas. 
7.3.2.1.4 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

7.3.2.2 Critério de Medição 

7.3.2.2.1 Metragem linear devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN LOCO, MOLDADA IN 
LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

7.3.3.1 Procedimentos 

7.3.3.1.1 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 
7.3.3.1.2 Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 
7.3.3.1.3 Instalação das formas de madeira. 
7.3.3.1.4 Lançamento e adensamento do concreto. 
7.3.3.1.5 Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 
7.3.3.1.6 Execução das juntas. 

7.3.3.2 Critério de Medição 
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7.3.3.2.1 Metragem linear devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.3.4 CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5 KM EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 

7.3.4.1 Procedimentos 

7.3.4.1.1 Fornecer caminhão basculante de 6 m3 para a remoção de entulhos provenientes da 
execução, sendo transportados da sede até local adequado. 

7.3.4.2 Critério de medição 

7.3.4.2.1 Metragem cúbica transportada, realização dos serviços devidamente executada e com 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.3.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

7.3.5.1 Procedimentos 

7.3.5.1.1 Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via. 
7.3.5.1.2 Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam. 
7.3.5.1.3 Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

7.3.5.2 Critério de Medição 

7.3.5.2.1 Considerando como base um meio-fio de 15 cm de altura e 10 cm de largura, 
metragem linear devidamente pintada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.4 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM PROFUNDA 

7.4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

7.4.1.1 Escavação Mecânica de Vala em Material de 1" Categoria. 

7.4.1.1.1 Procedimentos 

7.4.1.1.1.1 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 
7.4.1.1.1.2 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

7.4.1.1.2 Critério de Medição 

7.4.1.1.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.4.1.2 Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório. 

7.4.1.2.1 Procedimentos 
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7.4.1.2.1.1 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 
umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

7.4.1.2.1.2 Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. 
7.4.1.2.1.3 A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

7.4.1.2.2 Critério de Medição 

7.4.1.2.2.1 Metragem cúbica devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.4.2 SERVIÇOS 

7.4.2.1 Corpo de BSTC (Bueiro Simples Tubular de Concreto) 

7.4.2.1.1 Procedimentos 

7.4.2.1.1.1 Para a execução de bueiros de greide com tubos de concreto deverá ser adotada a 
seguinte sistemática: 

7.4.2.1.1.2 Interrupção da sarjeta ou da canalização coletora junto ao acesso do bueiro e 
execução do dispositivo de transferência para o bueiro, como: caixa coletora, 
caixa de passagem ou outro indicado. 

7.4.2.1.1.3 Escavação em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo 
inclusive o recobrimento da canalização. 

7.4.2.1.1.4 Compactação do berço do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e 
a declividade longitudinal indicada. 

7.4.2.1.1.5 Execução da porção inferior do berço com concreto de resistência (fchnin > 15 
MPa), com a espessura de 10cm. 

7.4.2.1.1.6 Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-
areia, traço 1:4, em massa. 

7.4.2.1.1.7 Complementação do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, 
obedecendo a geometria prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento 
mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação acima da geratriz superior da 
canalização. 

7.4.2.1.2 Critério de medição 

7.4.2.1.2.1 Unidade devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

7.4.2.2 Boca de lobo simples. 

7.4.2.2.1 Procedimentos 

7.4.2.2.1.1 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de areia; 

7.4.2.2.1.2 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira 
conforme projeto; 

7.4.2.2.1.3 Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com 
argamassa; 

7.4.2.2.1.4 Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nível da tampa; 
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7.4.2.2.1.5 Concluído o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e 
reboco e externamente somente com chapisco; 

7.4.2.2.1.6 Por fim, colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira. 

7.4.2.2.2 Critério de Medição 

7.4.2.2.2.1 Unidade devidamente executada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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MEM 

SICRO NOVO 
SINAPI 

Migkin ÉCM% 

2021/04 
2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

laSe 

73,48% 
09/2021 
09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

'PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

ITEM DESCRIÇÃO 
CUSTO DIRETO (12$) PREÇO 

TOTAL (R$) MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS 

1 SERVIÇOS INICIAIS 179,45 1.080,84 0,04 1.465,60 3.351,74 0,58 

2 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 54.650,00 149.859,00 6.896,00 10.616,00 273.778,50 47,13 

2.1 ASFÁLTICA 31.202,00 126.095,00 6.163,00 6.325,00 209.369,00 36,04 

2.1.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE 13.516,00 10.538,00 1.346,00 2.582,00 34.504,00 5,94 

2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA 17.686,00 115.557,00 4.817,00 3.743,00 174.865,00 30,10 

2.2 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 23.448,00 23.764,00 733,00 4.291,00 64.409,50 11,09 

2.2.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE 6.758,00 5.269,00 673,00 1.291,00 17.252,00 2,97 

2.2.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 16.690,00 18.495,00 60,00 3.000,00 47.157,50 8,12 

3 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM SUPERCIFICAL 70.360,70 80.007,50 554,80 13.617,70 202.869,70 34,92 

4 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM PROFUNDA 15.293,08 56.852,50 9.622,13 34,80 100.876,77 17,37 

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.031,03 0,00 1.567,53 34,80 4.479,27 0,77 

4.2 SERVIÇOS 13.262,05 56.852,50 8.054,60 0,00 96.397,50 16,60 

TOTAL: 140.483,23 287.799,84 17.072,97 25.734,10 580.876,71 100,00 

VALOR BOI TOTAL. 109.786,57 

VALOR ORÇAMENTO: 471.090,14 

VALOR TOTAL: 580.876,71 

Quinhentos e Oitenta Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Setenta e Um centavos 

fionata T. ; ,  
Engenhe'is vi 

CREA-MA 41 928/70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP* 65.718-000 
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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410 PLANILHA ORÇAMENTÁ. 
OBRA: 

 

Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
FOME 

SICRO NOVO 
SINAPI 

1~0 

2021/04 
2021/08 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

MORA 

1150% 
- 

IMF 

- 
73,48% 

DATMIEEF. 

09/2021 
09/2021

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE 
i 

UNIDADE OTO 
VALOR UNITÀRIO R$ PREÇO 

TOTAL. R$ 
PESO (%) 

SEM BOI COM BOI 

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.351,74 0,58 

1.1 COMP-00001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 
01/2020) PRÓPRIA M2 4,00 318,56 392,84 1.571,36 

- 

0,27 

1.2 COMP-00002 EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE 
R$ 15.000,00 PRÓPRIA UN 1,00 251,69 310,38 310,38 0,05 

1.3 COMP-00004 TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA - METRO QUADRADO - PRÓPRIA M2 3.000,00 0,40 0,49 1.470,00 0,25 

2 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 273.778,50 47,13 

2.1 ASFÁLTICA 209.369,00 36,04 

2.1.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE 34.504,00 5,94 

2.1.1.1 101822 
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERiTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 

SINAPI M3 200,00 80,74 99,56 19.912,00 3,43 

2.1.1.2 00004746 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 200,00 46,72 57,61 11.522,00 1,98 

2.1.1.3 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 A/13, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 1.000,00 2,49 3,07 3.070,00 0,53 

2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA 174.865,00 30,10 

2.1.2.1 102096 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020 

SINAPI M3 100,00 1.311,43 1.617,25 161.725,00 27,84 

2.1.2.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Ik/I3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 3.000,00 1,85 2,28 6.840,00 1,18 

2.1.2.3 93590 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF 07/2020 

SINAPI M3XKM 7.000,00 0,73 0,90 6.300,00 1,08 

2.2 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 64.409,50 11,09 

2.2.1 RECOMPOSIÇÃO DE BASE 17.252,00 2,97 

2.2.1.1 101822 
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERíTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 

SINAPI M3 100,00 80,74 99,56 9.956,00 1,71 

2.2.1.2 00004746 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 100,00 46,72 57,61 5.761,00 0,99 

2.2.1.3 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 A/13, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 SINAPI M3XKM 500,00 2,49 3,07 1.535,00 0,26 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP- 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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II) PLANILHA ORÇAMENTA. 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 

Grande do Maranhão/MA. 
DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

meu 
SICRO NOVO 

SINAPI 

~IBM 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

flowit. 
. 

115,66% 

- 

hIES 

- 

73,48% 

- 

DATA REF. 

09/2021 

09/2021

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 
_. 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL R$ PESO (%) 
SEM BOI I COM imo 

2.2.2 RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 47.157,50 8,12 

2.2.2.1 101860 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF 12/2020 

SINAPI M2 1.000,00 23,18 28,58 28.580,00 4,92 

2.2.2.2 00000679 
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / 
HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL 

SINAPI M2 250,00 60,26 74,31 18.577,50 3,20 

3 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM SUPERCIFICAL 202.869,70 34,92 

3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021 

SINAPI M3 90,00 56,61 69,81 6.282,90 1,08 

3.2 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO' AF 06/2016 

SINAPI M 2.000,00 40,24 49,62 99.240,00 17,08 

3.3 94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN LOCO, MOLDADA IN LOCO, EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

PRÓPRIA M 2.000,00 37,04 45,67 91.340,00 15,72 

3.4 COMP-00006 CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5 KM EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 PRÓPRIA M3 90,00 29,62 36,52 3.286,80 0,57 

3.5 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF 05/2021 

SINAPI M 2.000,00 1,11 1,36 2.720,00 0,47 

4 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM PROFUNDA 100.876,77 17,37 

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.479,27 0,77 

4.1.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1° categoria SICRO NOVO m3 290,00 4,68 5,77 1.673,30 0,29 

4.1.2 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório SICRO NOVO m3 168,73 13,49 16,63 2.805,97 0,48 

4.2 SERVIÇOS 96.397,50 16,60 

4.2.1 0804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais SICRO NOVO m 50,00 506,21 624,25 31.212,50 5,37 

4.2.2 0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais SICRO NOVO m 50,00 680,76 839,51 41.975,50 7,23 

4.2.3 0804107 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 5,00 930,06 1.146,94 5.734,70 0,99 

4.2.4 0804127 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 5,00 1.387,55 1.711,12 8.555,60 1,47 

4.2.5 2003618 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 10,00 723,26 891,92 8.919,20 1,54 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI: 23,32% 

Fopiie 

SICRO NOVO 
SINAPI 

visual) NonA 

2021/04 
2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 

fice 

- 
73,48% 

- 

DATAI/ER 

09/2021 
09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR uNirrArao R$ 

SEM 131)1 COM BOI 

PREÇO 
TOTAL R$ 

PESO (%) 

VALOR SER TOTAL: 109,785,57 

VALOR ORÇAMENTO: 471.090.14 

VALOR TOTAL: See,i376,71 

Quinhentos e Oitenta Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Setenta e Um centavos 

jfionata ant T. Sitqu,.:,'J 
Eng nh ivti 

CRFA-MA 928 /70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: 

... 
Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA.

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

PONTE 
SICRO 

SINAPI 

~AP 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

ii MO 
- 

115,66% 73,48% 

0,00% 0,00% 

P. 
09/2021 

09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 

- 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagba Grande do Maranhão 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

Altura Largura OTD 

Área Total Altura*Largura 2,00000000 2,00000000 4,00 

4,00 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 
(UN) 

QUANTIDAD QTD 

ÁRT DE EXECUÇÃO 1,00000000 1,00 _IQUANTIDADE 

1,00 

1.3. COMP-00004 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA - METRO QUADRADO - (M2) 

ÁREA cirro 
Alo ASFALTO ÁREA 2.000,0000000 

O 
2.000,00 

ÁR^ BLOCOS 
INTERTRAVADOS DE 
CONCRETO 

ÁREA 1.000,0000000 
O 

1.000,00 

3,000,00 

2.1.1.1. 101822 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 
(M3) 

ESPESSURA ÁREA QTD 
Volume Total IÁREKESPESSURA 0,10000000 2.000,0000000 

O 
200,00 

200,00 

2.1.1.2. 00004746 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3) 

ESPESSURA ÁREA QTD 

Volume Total 11ÁIREA*ESPESSURA 1 0,10000000 2.000,0000000 
O 

200,00 

200,00 

2.1p. 97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PR ÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (M3XKM) 

DMT ESPESSURA ÁREA QTD 
VOLUME TOTAL X DMT MÉDIO ÁREMESPESSURA*D 
KM) MT 

5 00000000 0,10000000 2.000,0000000 
O 

1.000,00 

1.000,00 

2.1.2.1. 102096 - EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM 
USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020 (M3) 

71,11EA TOTAL 

ESPESSURA ÁREA QTD 
AREA*ESPESSURA 0,05000000 2.000,0000000 

O 
100,00 

100,00 

2.1.2.2. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (M3XKM) 

DMT ESPESSURA ÁREA QTD 
VOLUME TOTAL A SER ÁREA*ESPESSURA*D 
TRANSPORTADO MT 

30,00000000 0,05000000 2.000,0000000 
O 

3.000,00 

._ 
3.000.00 

2.1.2.3. 93590 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (M3XKM) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

Ir do Maranhão 
CONS*WINIX311164NOVAIIISTOorA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Vária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 RDI : 23,32% 
' rak e . 

SIDRO 

SINAPI 

-OWIÂO 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

10. 

115,66% 73,48% 

0,00% 000% 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

DIUT ESPESSURA ÁREA OTO 

VOLUME TOTAL A SER 
TRANSPORTADO 

ÁREA*ESPESSURA*D 
MT 

70,00000000 0,05000000 2 000,0000000 
O 

7.000,00 

7.000,00 

2.2.1.1. 101822- RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 
(M3) 

ESPESSURA ' ÁREA QTD 

Volume Total ÁREA*ESPESSURA 0,10000000 1.000,0000000 
O 

100,00 

100,00 

2.2.1.2. 00004746- PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3) 

ESPESSURA ÁREA QTD 

Volume Total AREA*ESPESSURA 0,10000000 1.000,0000000 
O 

100,00 

100,00 

2.2.1.3. 97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (M3XKM) 

VOLUME TOTAL X DMT MÉDIO 
(KM) 

ÁREA*ESPESSURA*D 
MT 

DNFT ESPESSURA ÁREA QTD 

5,00000000 0,100000001 1 000,0000000 
O 

500,00 

500,00 

2.2.2.1. 101860- REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020 (M2) 

ÁREA QTD 

ÁREA TOTAL ÁREA 1.000,0000000 
o 

1.000,00' 

1.000,00 

3.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF 02/2021 (M3) 

C OM P RIMEN LARGURA P RO F UN DID OTO 

v C3 TOTAL A SER 
ESCAVADO 

'COMPRIMENTO*LAR 
GURA*PROFUNDIDAD 
E 

2.000,0000000 
O 

0,45000000 0,10000000 90,00 

90,00 

3.4. COMP-00006 - CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5 KM EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 (M3) 

COM PRIMEN LARGURA P RO F UN Dl D QTD 

VOLUME TOTAL ENTULHO LARGURA*PROFUNDI 
DADE*COMPRIMENT 
O 

2.000,0000000 
O 

0,45000000 0,10000000 90,00 

90,00 

4.1.1. 4805757- Escavação mecânica de vala em material dela categoria (m3) 

COM PRIMEN LARGURA PROFUNDID QTD 

TUBOS DE 800 MM LARGURA*PROFUNDI 
DADE*COMPRIMENT 
O 

50,00000000 1,60000000 1,60000000 126,00 

TUBOS DE 1000 MM LARGURA*PROFUNDI 
DADE*COMPRIMENT 
O 

50,00000000 1,80000000 1,80000000 162,00 

290,00 

4.1.2. 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratorio (m3) 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Lagoa Grande 
do Maranhão 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

SICRO 

VOMM 
2021/04 

hGP M5 REF. 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. (.010, kJINIMUMA 40.1115101. 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 
LRgoil Grande do Maranhão 

COMPRIMEN DIÂMETRO LARGURA PROPUN DIA QTD 

TUBOS DE 800 MM LARGURA*PROFUNDI 
DADE*COMPRIMENT 
O 

50,00000000 0,00000000 1,60000000 1,60000000 1213,00 

TUBOS DE 1000 MM LARGURA*PROFUNDI 
DADE*COMPRIMENT 
O 

50,00000000 0,00000000 1,80000000 1,80000000 162,00 

TUBOS DE 800 MM 
COMPRIMENTO*3,14* 
DIÃMETRO*DIAMETR 
0/4-
LARGURA*COMPRIM 
ENTO*PROFUNDIDAD 

50,00000000 1,00000000 1,60000000 0,15000000 -51,25 

TUBOS DE 1000 MM 
COMPRIMENTO*3,14* 
DIÂMETRO*DIAMETR 
0/4-
LARGURA*COMPRIM 
ENTO*PROFUNDIDAD 

50,00000000 1,20000000 1,80000000 0,15000000 .70,02 

1811.73 

• 

• 

jfitYllattl 
Eng 

CREA-

Sirqueuv 
ivii 

928/70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



'' , 

Milla' gor a &ande I MF do Maranhão 
CON5, 11.111WO 11/M.a:IVAN," 

I RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Municfpio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

FaNTE 

SICRO 

SINAPI 

vERsAo 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

• Ho* , 

• 

115,86% 

0,00% 

ma 

_ 

73,48% 

000% 

W. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Municfpio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

1.1. COMP-00001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) (M2) 

MATERIAL 

00004813 

00004491 

00005075 

00004417 

SERVICO 

88262 

94962 

PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL, 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

SINAPI M2 1,00000000 225,00 225,00 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIA° - BRUTA 

SINAPI 4,00000000 8,62 34,48 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 18,31 2,01 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA() - BRUTA 

SINAPI 1,00000000 6,53 6,53 

TOTAL MATERIAL: 268,02 

FONTE UIVO COEFICIENTE PREÇO UNIT ÁRIO TOTAL 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 10,26 10,26 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,01000000 253,11 2,53 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPII H 2,00000000 8,03 16,06 

TOTAL SERVICO: 28,85 

. .... 
VALOR SEM ENCARGOS: 296,87 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 21,69 

VALOR BDI (23.32%): 74,28 

VALOR COM BDI: 392,84 

1.2. COMP-00002 - EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00 (UM) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNrrÁfilo TOTAL 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,16666667 49,99 8,33 

INS-033172 A.R.T. PARA OBRAS/SERVIÇOS ACIM A DE R$ 15.000,00 PRÓPRIA UN 1,00000000 233,94 233,94 

• 

TOTAL SERVICO: 242,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 242,27 

VALOR ENCARGOS (115.68%): 9,42 

VALOR 801 (23.32%): 58,69 

VALOR COM BDI: 310,38 

1.3. COMP-00004 - TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA - METRO QUADRADO - (M2) 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,40 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,09 

VALOR COM BDI: 0,49 

2.1.1.1. 101822 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO 
(ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M3) 

teimo 'FONTE UNID COEFIC/ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,84500000 9,88 8,35 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,20500000 16,73 3,43 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,20010000 8,03 33,73 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

~Lagoa 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

Grande 

leirdo Maranhão 
COIYSTKIINUO UMA 40VT NISTOIMA 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. FONTE 

SICRO 

vuRaAo 
2021/04 

tkoRP. NE 
09/2021 LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 000% 0.00% 

Leque Grande do Maranhão 

TOTAL SERVICO: 45,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,48 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 35,26 

VALOR BOI (23.32%): 18,82 

VALOR COM BOI: 99,56 

2.1.1.2. 00004746 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
1TRANSPORTE) (M3) 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,72 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 10,89 

VALOR COM BOI: 
_ 

57,61 

2.11.97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM) 

SERVICO FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,00650000 35,35 0,23 

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,01520000 136,56 2,08 

TOTAL SERVICO: 2,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,29 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,20 

VALOR EM (23.32%): 0,58 

VALOR COM BOI: 3,07 

2.1.2.1. 102096- EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO. AF_12/2020 (M3) 

',MAL PONTE UNID COEFICIENTE pineço urirrÁmo TOTAL 

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 

SINAPI T 2,55480000 409,00 1.044,91 

00041903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS) 

SINAPI KG 9,00000000 3,30 29,70 

TOTAL MATERIAL: 1.074,61 

, 
RERV8:0 rowre UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 2,26090000 0,76 1,72 

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 1,27060000 21,42 27,22 

91278 PLACA VIBRAI-CRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015 

SINAPI CHI 3,08760000 0,52 1,61 

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,44400000 9,37 4,16 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,12630000 8,03 113,43 

TOTAL SERVICO: 148,11 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



• .• 
- Grande gordo Maranhão 

CONS, R,MDDIJ. NOVA NISTORtA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
FONTt 

SICRO 

SINAPI 

VER NÃO 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NORA 

- 

115,66% 

0.00% 

MilLagoa 
- 

73,48% 

0,00% 

REF. 
09/2021 

09/2021 
= AL; Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Urar38 Grande do Maranhão 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.222,72 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 88,71 

VALOR BOI (23.32%): 305,82 

VALOR COM BOI: 1.617,25 

2.1.2.2. 95875 -TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM) 

sERV1Co 

91387 

91386 

• 

FONTE LINin coEFiciEN-M PREÇO uNrrARm TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,00360000 40,04 0,14 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00830000 194,62 1,62 

TOTAL SERVICO: 1,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,75 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,10 

VALOR BOI (23.32%): 0,43 

VALOR COM BOI: 2,28 

2.1.2.3. 93590- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM) 

SERVIDO FONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,00140000 40,04 0,06 

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00330000 194,62 0,64 

TOTAL SERVICO: 0,69 

• 
.. 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,69 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,04 

VALOR BOI (23.32%): 0,17 

VALOR COM BDI: 0,90 

2.2.1.1. 101822 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M3) 

SERVIDO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNíTÁRso TOTAL 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,84500000 9,88 8,35 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,20500000 16,73 3,43 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,20010000 8,03 33,73 

TOTAL SERVICO: 45,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,48 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 35,26 

VALOR BOI (23.32%): 18,82 

VALOR COM BOI: 99,56 

2.2.1.2. 00004746- PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
Lagoa Grande 

Olfir do Maranhão 
CO WICJINIX) UMA NOVA MI;TORIA 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

vE05/..0 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NORA 

- 

115,66% 

0,00% 

MEI 

- 

73,48% 

0,00% 

REF. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lawo Grande do Maranhão 

TRANSPORTE) (M3) 

VALOR SEM ENCARGOS: 46,72 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 10,89 

VALOR COM BOI: 57,61 

2.2.1.3. 97913- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM) 

SERMO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,00650000 35,35 0,23 

67826 

• 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,01520000 136,56 2,08 

TOTAL sERVico: 2,29 

- 
VALOR SEM ENCARGOS: 2,29 

VALOR ENCARGOS (115.65%): 0,20 

VALOR BDI (23.32%): 0,58 

VALOR COM BOI: 3,07 

2.2.2.1. 101860 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM 
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020 (M2) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,05680000 52,50 2,98 

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00640000 62,87 0,40 

TOTAL MATERIAL: 3,38 

SERVIÇO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO urgi-Amo TOTAL 

.0 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 10,39 2,65 

97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SINAPI M2 1,00000000 6,04 6,04 

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,12070000 0,52 0,06 

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00690000 9,37 0,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 8,03 2,05 

TOTAL SERVICO: 10,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 14,23 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,95 

VALOR BOI (23.32%): 5,40 

VALOR COM BOI: 28,58 

2.2.2.2. 00000679 - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (M2) 

VALOR SEM ENCARGOS: 60,26 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



11. 1"lagoa Grande 
lir do Maranhão 

CANIS, RVIND0111. NOVA NISTO., 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA, 

DATA : 14/10/2021 iBDI : 23,32% 
PCH T£ 

SICRO 

SINAPI 

~Ao 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

- 

115,66% 

000% 

MEG 

- 

73,48% 

0,00% 

RET, 

0912021 

09/2021 

. 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR BDI (23.32%): 14,05 

VALOR COM BDI: 74,31 

3.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

SERVICO FONTE UN1D DDEP IVENTE PREÇO uNrrARia TOTAL 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 8,03 31,77 

TOTAL SERVICO: 31,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 31,76 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 24,85 

VALOR BDI (23.32%): 13,20 

VALOR COM BOI: 69,81 

i .3.2,i  i  273 -ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
10 13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M) 

MATERIAL PONTE UNID ÇDEFICIF-NTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,00700000 52,50 0,37 

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 
X 12/15* CM (H X L1/L2) 

SINAPI M 1,00500000 25,54 25,67 

TOTAL MATERIAL: 26,02 

.SERVICO PONTE LINID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00200000 438,90 0,88 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPil H 0,39400000 10,41 4,10 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
i 

SINAPI H 0,39400000 8,03 3,16 

TOTAL SERVICO: 8,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,15 

VALOR ENCARGOS 015.66°4 6,09 

VALOR BDI (23.32%): 9,38 

VALOR COM BDI: 49,62 

3.3. 94287 SINAPI - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN LOCO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA. (M) 

MATERIAL I min UNJO COEFICIENTE PREÇ O UNITÁRIO TOTAL 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 0,01000000 52,50 0,52 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,20000000 3,01 0,60 

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA° - BRUTA 

SINAPI M 0,08300000 24,75 2,05 

TOTAL MATERIAL: 3,17 

SERVIDO FONTE UNO, CDEPICIENTE PREÇO UNITÁRIO -' TOTAL 

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021 

SINAPI M3 0,03700000 312,63 11,57 

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

SINAPI M3 0,03700000 84,10 3,11 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45.400000 10,41 4,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 8,03 3,65 

TOTAL SERVICO: 23,03 
1 

VALOR SEM ENCARGOS: 26,20 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Lagoa Grande 
‘ iiew. do Maranhão 

CONS, WJINUO UM NOVA hISTORIA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
FOPM 

SICRO 

vessAcr. 

2021/04 

HORA MU 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

SINAR 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 10,84 

VALOR BDI (23.32%): 8,63 

VALOR COM BDI: 45,67 

3.4. COMP-00006 - CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 5 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (M3) 

SERVIDO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 8,03 9,64 

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 AP, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

SINAPI M3XKM 5,00000000 2,29 11,45 

• 

TOTAL SERVICO: 21,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 21,08 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,54 

VALOR BDI (23.32%): 6,90 

VALOR COM BDI: 36,52 

3.5. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE 
.._ 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 1,40 0,15 

TOTAL MATERIAL: 0,14 

FONTE UNS] COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 11,44 0,42 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 8,03 0,13 

ANIL 

TOTAL SERVICO: 0,54 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,68 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,43 

VALOR BDI (23.32%): 0,25 

VALOR COM BDI: 1,36 

4.1.1. 4805757 - Escavação mecânica de vala em material de 1° categoria (m') 

EQUIPAMENTOS ClUANT 
UTILIZAç Ao CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m - 58 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 101,6342 51,3664 101,6342 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 101,6342 

MÁO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO 
HORÁRIO 

P9824 Servente h 1,00000000 17,00 16,99 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,99 

Custo Horário da Execução: 118,6242 

Produção da Equipe: 26,0000 

Custo Unitário da Execução: 4,5625 

Custo do FIC (0,02663): 0,1214 

Custo Direto Total: 4,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,21 

VALOR ENCARGOS (218.87%): 0,47 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01,612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



_ 
Lagoa Grande 

lie w do Maranhão 
INEIOINDO UMA NOVA NISICIMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
inriTe 

SICRO 

SINAPI 

VER8•14 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HIZMA MU 

- 
115,66% 73,48% 

0,00% 0,00% 

REI'. 
09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR BOI (23.32%): 1,09 

VALOR COM BOI: 5,77 

4.1.2. 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório (m3) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CLISTCI 

HORÁRIO PROO IMPR PRCD IMPR 

E9647 1Compactador manual com soquete vibratório -4,10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 8,0125 0,7494 8,0125 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 8,0125 

MÃO DE OBRA LINS] CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 ?Servente h 2,00000000 17,00 33,98 

TOTAL MÃO DE OBRA: 33,98 

• 
Custo Horário da Execução: 41,9925 

Produção da Equipe: 3,1125 

Custo Unitário da Execução: 13,4916 

Custo Direto Total: 13,49 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,99 

VALOR ENCARGOS (218.87%): 7,50 

VALOR BOI (23.32%): 3,14 

VALOR COM BOI: 16,63 

4.2.1. 0804031 - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m) 

EQUIPAMENTOS C:lu/km-
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 

E9686 kW 
1,00000000 1,0000 0,0000 222,0951 86,9277 222,0951 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,0951 

MÃO DE OBRA UME, CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO 
HORÁRIO 

4 Servente h 3,00000000 17,00 50,97 

TOTAL MÃO DE OBRA: 50,97 

Custo Horário da Execução: 273,0651 

Produção da Equipe: 4,1500 

Custo Unitário da Execução: 65,7988 

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 1,00000000 316,13 316,12 

TOTAL MATERIAIS: 316,12 

SERVIÇOS UNO CONSUMO 
PREÇO 

UNITAR/0 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
comercial 

m' 0,00550000 328,60 1,80 

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita 
e pedra de mão comerciais m' 0,30800000 261,15 80,43 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m 0,70000000 60,11 42,07 

TOTAL SERVIÇOS' 124,30 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO QUANTIDADE 
LN NP P 

CUSTO UNITÁRIO 
PSIT i RS 11RT RS MIT RS 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: W1A/W.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



.11" 1"i. "a Lagoa ' 
"

a Gra 
¡id' 

e 
lir do Maranhão 

CONVIVJINDO IMA NOVA NSTORLA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
-I 

OBRA' Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
FONTE 

SICRO 

SINAPI 

VERÃO 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA MÊS

- - 
11566% 73,48% 

0.00% O 00% 

09/2021 

09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 

- 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

M2172 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m (Caminhão 
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW) 

m 0,54462000 0,00 1,93 0,00 1,55 0,00 1,25 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 506,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 471,08 

VALOR ENCARGOS: 35,13 

VALOR BOI (23.32%): 118,04 

VALOR COM BOI: 624,26 

4.2.2. 0804039 - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

PROD IIBPR PROD IMPR 
CUSTO 

HORÁRIO 

"IS Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW 

1,00000000 1,0000 0,0000 222,0951[ 86,9277 222,0951 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,0951 

MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 i Servente h 3,00000000 17,00 50,97 

TOTAL MÃO DE OBRA: 50,97 

Custo Horário da Execução: 273,0651 

Produção da Equipe: 3,1125 

Custo Unitário da Execução: 87,7318 

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNrrÁFuo 

M2176 Tubo de concreto armado PA2 - ID = 1,00 m m 1,00000000 437,56 437,56 

TOTAL MATERIAIS: 437,56 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
comercial 

m' 0,00735000 328,60 2,41 

.65 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual- areia, brita 
e pedra de mão comerciais 

m' 0,40200000 261,15 104,98 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção instalação e retirada m2 0,80000000 60,11 48,08 

TOTAL SERVIÇOS: 155,47 

1 
MOMENTO DE TRANSPORTE 1 UND QUANTIDADE 

LH RP P 
CUSTO UNITÁRIO 

OMT RI 11MT RS CIMT R5 

M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m (Caminhão 
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW) 

m 0,78667000 0,00 1,93 0,00 1,55 0,00 1,25 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 680,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 637,54 

VALOR ENCARGOS: 43,22 

VALOR Boi (23.32%): 158,75 

VALOR COM BDI: 839,51 

4.2.3. 0804107 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° -areia e brita comerciais -alas retas (un) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
I PREÇO h UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais 

m' 1,62100000 316,04 512,30 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Lagoa Grande 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

KW= 8nták3 NORA Sitio 05r 

do Maranhão Grande do Maranhão/MA. 
aINSNJNDOW~ANWCWA LOCAL: Municipio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

SICRO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 11566% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% O 00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m' 6,95000000! 60,11 417,76 

TOTAL SERVIÇOS: 930,06 

Custo Direto Total: 930,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 701,52 

VALOR ENCARGOS:1 228,54 

VALOR BDI (23.32%): 216,88 

VALOR COM BDI: 1.146,94 

4.2.4. 0804127- Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais -alas retas (un) 
-nwr 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e bnta 
comerciais 

m° 2,51700000 316,04 795,47 

, 4302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, Instalação e retirada m ' 9,85000000 60,11 592,08

TOTAL SERVIÇOS: 1.387,55 

Custo Direto Total: 1.387,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.056,58 

VALOR ENCARGOS: 330,97 

VALOR BDI (23.32%): 323,57 

VALOR COM BDI: 1.711,12 

4.2.5. 2003618 - Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais (un) 

riga DE OBRA UNIA CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 Servente h 0,20000000 17,00 3,39 

• 

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,39 

Custo Horário da Execução: 3,3900 

Produção da Equipe: 1,0000 

Custo Unitário da Execução: 3,3900 

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO 

CUSTO
UNITÁRIO 

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 1,00000000 38,77 38,77 

TOTAL MATERIAIS: 38,77 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO 
UNIT ÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m 3,81000000 87,45 333,18 

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
comercial m' 0,06000000 376,93 22,61 

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,10000000 9,29 38,08 

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m' 0,25000000 316,04 79,01 

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m' 0,06000000 336,19 20,17 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada m' 3,10000000 60,11 186,34 

TOTAL SERVIÇOS: 679,39 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO UNIDAGE CODIGO CONSUMO PREÇO workaiD CUSTO UNITÁRIO 

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão carrocena com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

un 5914655 0,07000000 24,53 1,71 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO: 1,71 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 
Lagoa Grande 
do gior do Maranhão 
CONVIWINUOU.NOVAIIISTOR:A SICRO 

SINAPI 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

MS wfuá Á MSS 

- - 

115.66% 73,48% 

000% 0 00% 

PL. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lágoo Grande do Maranhão 

I 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNP QUANTIDADE 
LN RP P 

CUSTO ~TARO
DMT RS DMT RI DMT Rs 

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 

un 0,07000000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,001 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

• 

• 

fio natâ W,an 
Eng 

CREA-MA 

(F. Sirquezra 
o Civil 
928 /70-7 

Custo Direto Total: 723,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 512,39 

VALOR ENCARGOS: 210,87 

VALOR BOI (23.32%): 168,66 

VALOR COM BOI: 891,92 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Lagoa Grand e 
do Maranhão 
CONVININDO UNA NOVA hISTOEN 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: 

_ 

Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BOI: 23,32% 

5oNTE 
SICRO 

SINAPI 

~SÃO 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

POR 
. 

115,66% 

060% 

Pén 
- 

73,48% 

0.00% 

REF. 
09/2021 

09/2021 
LOCAL: Municlpio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Logos Grande do Maranhão 

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 0,00820000 7,60 0,06 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,07 

VALOR BOI (23.32%): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,16 

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0 370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

0W483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,05 1,05 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS- HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 2,60 
COMPLEMENTARES: 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 7,60 

TOTAL MAO DE OBRA: 

7,60 

7,60 

SERMO FONTE LÍRIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

• 

SINAPI H 1,00000000 0,06 

TOTAL SERVICO: 

0,06 

0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,26 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,86 

VALOR BOI (23.32%): 4,45 

VALOR COM BOI: 23,57 

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO urirrARia TOTAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

SINAPI UN 0,00006400 4.722,06 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

0,30 

0,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI. 

0,30 

0,00 

0,06 

0,36 

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
[ SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000760 

PREÇO UNTTARIO 

4.722,06 

TOTAL 

0,04 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



- ,, ,, ,, ,, 
-- Lagoa Grande 

41,7 do Maranhão 
CONS,WINIA UMA NOVA NISiGlitA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do MunicIpio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

vEHeAr 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

- 

115,66% 

0.00% 

MU 

_ 

7348% 

0,00% 

REF . 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Municlpio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

00010535 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,00 

VALOR COM BOI: 0,03 

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

• 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

TOTAL SERVICO: 0,33 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,33 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,40 

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 IH) 

EQUiPAMFM0 FONTE UNID COEFICIENTE 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006000 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

• 

PREÇO UNITÁRIO 

4.722,06 

TOTAL 

0,28 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,28 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,28 

0,00 

0,06 

0,3,4 

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H} 

GERAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO uNrrARio TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KW/H 1,25000000 0,72 

TOTAL GERAL: 

0,90 

0,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,90 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,20 

VALOR COM BDI: 1,10 

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP) 

SERviCo FONTE GRID COEFICIENTE PREÇO UNfTÁRIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 

SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,28 0,28 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 r' 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA:
Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
~ Lagoa Grande lir  do Maranhão 

' CONVNUNDO il. NOVANISTOMA 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

vEnseía 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NÕR A 

- 

115,86% 

0,00% 

MEEI 

- 

73.48% 

0.00% 

RáF 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretana Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

88828 MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 

H 1,00000000 0,90 

TOTAL SERVICO: 

0,90 

1,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

1,51 

0,00 

0,35 

1,86 

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAIMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES). 
HORISTAitl) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

• 
SINAPI H 0,00590000 7,08 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,04 

0,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR 801 (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,04 

0,05 

0,02 

0,11 

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE LINIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAP1 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

• 
SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

1,00000000 

1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

0,01 

0,63 

0,55 

0,01 

O 01 

0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

0,01 

0,63 

0,55 

0,01 

0,01 

0,60 

1,81 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 7,08 

TOTAL MAO DE OBRA: 

TOTAL 

7,08 

7,08 

seRvícO FONTE I UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,04 

TOTAL SERVICO: 

0,04 

0,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR 801 (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

8,93 

8,23 

4,00 

21,16 

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01510000 5,36 O 08 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,08 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65318-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 

lbdo Maranhão 
CONSiRMNUOUMANOVAMMIOMA 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Fu41-E VeRsAu ri °P.A M88 RO. 
Grande do Maranhão/MA. 

SICRO 2021/04 09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇA0 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,08 

0,09 

0,03 

0,20 

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,41 0,41 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

04,71 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 2,59 
COMPLEMENTARES: 

MAO IDE OBRA FONTE orm COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 5,36 5,36 

TOTAL MAO DE OBRA: 5,36 

I 

SERVICO FONTE LIMEI COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95378 CURSO DE CAPACITAÇÁO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 1,00000000 0,08 

TOTAL SERVICO: 

0,08 

0,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

8,03 

6,28 

3,33 

17,64 

94962 -CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
CO ETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

leiTERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO U WARM TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,82690000 52,50 43,41 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 0,65 137,81 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9 , 5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 66,56 38,48 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

TOTAL MATERIAL: 219,70 

sEavico FONTE LIMO COEFFCENIE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71880000 0,33 0,24 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,76230000 1,51 1,15 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/M1STURADOR COM SINAPI H 1,48110000 8,93 13,23 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 8,03 18,82 

TOTAL SERVICO: 33,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 253,11 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 26,91 

VALOR BDI (23.32%): 65,30 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 

" PlPrlagoa Grande 
111111F do Maranhão 

CONVI1,01,10311MA NOVA NI516., 

Ft4476 
SICRO 

SINAPI 

VMSÁ171 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

- 

115,66% 

0,00% 

MÊS 

- 

73,48% 

0,00% 

PF-F. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR COM BOI: 345,32 

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE .1 PREÇO UNITÁRIO 1- TOTAL 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,01050000 48,37 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,51 

0,50 

VALOR SEM ENCARGOS. 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,50 

0,59 

0,25 

1,34 

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ORAROOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITÁRIO I TOTAL 

00 86 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

0,55 

0,01 

0,55 

0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL ENCARGOS 1,12 
COMPLEMENTARES: 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO Urin-Aftro 

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 48,37 

TOTAL MAO DE OBRA: 

48,37 

48,37 

SERvICO [ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

• 

SINAPI H 1,00000000 0,50 

TOTAL SERVICO: 

0,50 

0,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 49,99 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 56,53 

VALOR BOI (23.32%): 24,84 

VALOR COM BOI: 131,36 

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF 08/2015 H 

EQUIPAMENTO FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNrrARio TOTAL 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00005330 12.886,33 0,69 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,68 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,15 

VALOR COM BOI: 0,83 

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 
(H) 

EQUIPAMENTO FONTE 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPJ 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

UNIU 

UN 

COEFIC [ENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

0,00000740 12.886,33 0,10 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,09 

/AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW,LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA.

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
- Lagoa Grande 

411, do Maranhão 
CONSNUINDOU. NOVA hISTORIA 

. Foir , 

SICRO 
SINAPI 

velesko 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA HES 
- - 

115,66% 73,48% 
0,00% 0,00% 

REF. 
09/2021 
09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,09 

0,00 

0,02 

0,11 

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

hiAo DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

• 

SINAPI H 0,00820000 7,25 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,06 

0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,05 

0,07 

0,02 

0,14 

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNIRÁ= TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA SINAPI 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SINAPI 

SINAPI 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,63 

1,00000000 0,55 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

0,01 

0,63 

0,55 

0,01 

0,01 

0,60 

1,81 

MAO DE OBRA FONTE UNO) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 1,00000000 7,25 7,25 
(TERRAPLANAGEM) 

TOTAL MAO DE OBRA: 7,25 

RVICO FONTE UNI13 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL 5ENVICO. 0,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,11 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,45 

VALOR BOI (23.32%): 4,09 

VALOR COM BOI: 21,65 

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 (CHI) 

sErtvwc, FONTE UIVO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRII3 TOTAL 

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,68 0,68 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 9,11 9,11 
COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 9,88 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



1~=.11 . 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONS,IWINI)011. NOVA HIST~ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 

FCHTE 

SICRO 

SINAPI 

VER8k3 

2021/04 

2021108 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

- 

115,66% 

0,00% 

MU 

- 

73,48% 

0.00% 

REF. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

9,88 

8,45 

4,27 

22,60 

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF 08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 

• 

FONTE 

SINAPI 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

0,00006670 

PREÇO UNITÁRIO 

12.886,33 

TOTAL 

0,86 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,85 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,19 

VALOR COM BOI: 1,04 

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H) 

MATERIAL FONTE UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 5,83 6,00 

TOTAL MATERIAL: 6,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,00 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 1,39 

VALOR COM BOI: 7,39 

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV CHP DIURNO. 
AF 08/2015 CHP) 

seRvIco FONTE UNIU COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO J  TOTAL 

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,68 0,68 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015 

gr COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 
AF_08/2015 

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,85 0,85 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015 

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 6,00 6,00 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015 

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 9,11 9,11 
COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 16,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

16,73 

8,45 

5,87 

31,05 

7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

EQUIPAMENTO 
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 

(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 

PORTE UN10 COEFICIENTE PREÇO UNTTÁRIO TOTAL 

SINAPI UN 0,00004000 51.548,95 2,06 

SINAPI UN 0,00004000 462.672,46 18,51 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 , 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
I- Lagoa Grande 
leo do Maranhão 

GMSNUINUOLIMA NOvANIS.S. 

PeNTE 

SICRO 

SINAPI 

vaRs.ka 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 

NORA 

- 

115,66% 

0,00% 

18E5 

- 

73,48% 

0.00% 

RE, 
09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

00037752 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

TOTAL EQUIPAMENTO: 20,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,56 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR 601 (23.32%): 4,79 

VALOR COM BDI: 25,35 

91402- CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014 (H) FONTE FLI N IQ I COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 1-  TOTAL EQUIPAMENTO 

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 SINAPI UN 0,00000290 51.548,95 0,15 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000290 462 672,46 1,34 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

• TOTAL EQUIPAMENTO: 1,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,48 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,34 

VALOR COM BOI: 1,82 

7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014 (H 

SOUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 SINAPI UN 0,00000740 51.548,95 0,38 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000740 462.672,46 3,42 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

• 

TOTAL EQUIPAMENTO: 3,80 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

3,80 

0,00 

0,88 

4,68 

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ~Uai° TOTAL 

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI H 0,00360000 7,68 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,03 

0,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,02 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,03 

VALOR 13DI (23.32%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,06 

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNI° 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,63 

1,00000000 0,55 

0,01 

0,63 

0,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



IM=MMUMM . 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 

Grande do Maranhão/MA.

DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

Lagoa Grande 
Isii_ do Maranhão 

CONVIWINDO UMA NOVA NISTO1M 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

~M.a 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA Man 

- - 

115.68% 73,48% 

0,00% 0.00% 

REF. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 
I 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lni:la Grande do Maranhão 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 1,81 
COMPLEMENTARES: 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 7 68 

TOTAL MAO DE OBRA. 

7,68 

7,68 

SERVICD PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO ti NrrARio TOTAL 

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

• 

SINAPI H 1,00000000 0,02 

TOTAL SERVICO: 

0,02 

0,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

9,51 

8,91 

4,29 

22,71 

67827 -CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) 

seevreo 

7058 

91402 

7059 

88281 

• 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16 000 SINAPI H 1,00000000 20,56 20,56 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 1,48 1,48 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_06/2014 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 3,80 3,80 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014 
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 9,51 9,51 
COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 35,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 35,35 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,91 

VALOR BOI (23.32%): 10,32 

VALOR COM BOI: 54,58 

7060- CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ToTÁL 

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 SINAPI UN 0,00007500 51 548,95 3,87 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00007500 462.672,46 34,70 
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

TOTAL EQUIPAMENTO: 38,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 38,56 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 8,99 

VALOR COM BDI: 47,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 +, 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Grande 
gibrdo Maranhão 

CONVKIN1)0 UMA NOVA NISTO!' 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
FONTE vw,tsdo HORA NE9 Inf . 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

7061 -CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

FONTE MATERIAL UNIR COEFICiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004221 °LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI 13,62000000 4,60 

TOTAL MATERIAL: 

62,65 

62,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 62,65 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 14,60 

VALOR COM BDI: 77,25 

67826- CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP) 

SER ViC0 

7n ii 8 i 

91402 

7059 

7060 

7061 

88281 

• 

FONTE UNI') COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 20,56 20,56 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 1,48 1,48 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- IMPOSTOS 
E SEGUROS. AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 3,80 3,80 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 38,56 38,56 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI H 1,00000000 62,65 62 65 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 9,51 9,51 
COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 136,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 136,56 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,91 

VALOR BDI (23.32%): 33,92 

VALOR COM BDI: 179,39 

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNt13 COEMCIEWE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO SINAPI UN 0,00006400 10.464,59 0,67 
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A 
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") 

SINAPI UN 0,00006400 603,73 0,04 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,69 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,69 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,16 

VALOR COM BDI: 0,85 

91280 -CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO urrn-Ama TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDEMA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

Lagoa Grande Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa FONTE VEREM: NORA ME S REF. 

do Maranhão Grande do Maranhão/MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. CONS11.11W0 111.1 NOVA NtSTOCA 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 
Lagoa Grande do Maranhão 

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 
SINAPI UN 0,00000760 10.464,59 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

0,08 

0,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,07 
0,00 
0,01 
0,08 

91285 -CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI) 

BERVICO 

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 
90 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 

FONTE 

SINAPI 
LINK) COEFICIENTE I PREÇO uNrrARio 1 Torta 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

0,69 

0,07 

TOTAL SERVICO: 

0,69 

0,07 

0,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR 1301(23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,76 
0,00 
0,17 
0,93 

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. A_  - ---------

EQUIPAMENTO 
00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") ,MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 
00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") 

• 

FONTE 
SINAPI UN 

SINAPI UN 

COEFICIENTE PREÇO LINfTAR)O 
0,00008000 10.464,59 

0,00008000 603,73 
TOTAL EQUIPAMENTO: 

TOTAL 

0,84 

0,05 
0,87 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,87 
0,00 
0,20 
1,07 

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H) 

MATERIAL FONTE 1 UNE) COEFICIENTE 1-PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI 3,39500000 5,83 

TOTAL MATERIAL: 

19,79 
19,79 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR 801 (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

19,79 
0,00 
4,61 

24,40 
91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 ¡CHP) 

SERVIOO FONTE UNM couiciENTE PREÇO UNrTARIO TOTAL 
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 

Lagoa Grande Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 

n ew do Maranhão 
.:N"DOIIMANOVANIS100-4 

Grande do Maranhão/MA, 
SICRO 

SINAPI 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 116 66% 73,48% 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretana Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

91279 

91280 

91281 

91282 

• 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 0,87 0,87 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI H 1,00000000 19,79 19,79 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 

TOTAL SERVICO: 21,42 

VALOR SEM ENCARGOS: 21,42 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 4,99 

VALOR COM BOI: 26,41 

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO PONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP 

SINAPI UN 0,00005330 8.730,30 0,47 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,46 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,46 

0,00 

0,10 

0,56 

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- JUROS. AF_08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO T FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

42 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A SINAPI UN 0,00000740 8.730,30 0,06 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,07 

91278 . PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI) 

SERVIÇO PONTE 
-r 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 0,46 0,46 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 

TOTAL SERVICO: 0,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,52 

' AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOVBR 



7 , , , r 
M IIMMLagoa Grande 
lir do Maranhão 

CONWSUNDO UMA NOVA NUMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

POWIE_ vEilako 
SICRO 2021/04 
SINAPi 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

NORA MU 
- - 

115,66% 73,48% 
0.00% 0.00% 

REF. 
09/2021 
09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,12 

VALOR COM BOI: 0,64 

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP 

• 

1
) FONTE 1 UNID 

SINAPI UN 

COEFICIENTE 

0,00006670 

PREÇO UNITÁRIO 

8730,30 

TOTAL 

0,58 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,58 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,13 

VALOR COM BOI: 0,71 

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF38/2015 (H) 

MATER/AL FONTE UNID COERCIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,42000000 5,83 8,28 

TOTAL MATERIAL: 8,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,27 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 1,92 

VALOR COM BD1: 10,19 

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 
- CHP DIURNO. AF 08/2015 (CNP] 

SERVIÇO 

91273 

4074

91275 

91276 

PONTE UNIO COEFICIENTE 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015 

SINAPI H 1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,46 0,46 

0,06 0,06 

0,58 0,58 

8,27 8,27 

TOTAL SERV1CO: 9,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

9,37 

0,00 

2,18 

11,55 

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL. 

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI 
MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SINAPI UN 

UN 

0,00004000 68.750,61 

0,00004000 538.843,34 

2,75 

21,55 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 
na,. do Maranhão 

CONS7KIINDO UMA NOVA 11151011. 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Municlpio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

LOCAL: Munic(pio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 

00037747 CARROCERIA) 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lágba Grande do Maranhão 

FONTE 

SICRO 
SINAPI 

VERSÃO 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 000% 0,00% 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

HORA 81.F.A REF 
09/2021 

115,66% 73,48% 09/2021 

24,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

24,30 

0,00 

5,66 

29,96 

91382 -CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014 (H) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNFTARiO TOTAL 

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 SINAPI UN 0,00000290 68.750,61 0,20 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000290 538.843,34 1,56 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,75 

ECIULPAMENTO 

• 
VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

1,75 

0,00 

0,40 

2,15 

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H) 

EQUIPAMENTO 1 FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UI4ITAFLID TOTAL 

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

• 

SINAPI UN 

SINAPI UN 

0,00000740 68.750,61 

0,00000740 538.843,34 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

0,51 

3,99 

4,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

4,48 

0,00 

1,04 

5,52 

91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) 

SERVICO FONTE UNO 

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

SINAPI H 

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 

SINAPI H 

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 

SINAPI H 

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 24,30 

1,00000000 1,75 

1,00000000 4,48 

1,00000000 9,51 

TOTAL SERVICO: 

24,30 

1,75 

4,48 

9,51 

40,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.68%): 

40,04 

8,91 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ• 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

Lagoa Grande Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa FONTE vimaur HORA ASES MO. 

do Maranhão Grande do Maranhão/MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. (4 05A1  UMA NOVA MISIOWA 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0.00% 
Lagus Grande do Maranhão 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

11,41 

60,36 

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE I UNID COEFICIENTE PREÇO uri ITÃ= TOTAL I 

00037734 

00037747 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

SINAPI 

SINAPI 

UN 

UN 

0,00007500 

0,00007500 

68.750,61 

538.843,34 

5,16 

40,41 

• 

TOTAL EQUIPAMENTO: 45,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 45,56 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 10,62 

VALOR COM BDI: 56,18 

91384- CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERA AO. AF_06/2014 (H) 

MATERIAL 

00004221 OLE0 DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 

FONTE UNICI 

SINAPI 
1COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ! TOTAL 

23,70000000 4,60 

TOTAL MATERIAL: 

109,02 

109,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 109,02 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 25,42 

VALOR COM BDI: 134,4.4 

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP) 

SER VICO FONTE LIN ID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1 , 00000000 24,30 24,30 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 1,75 1,75 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 4,48 4,48 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI H 1,00000000 45,56 45,56 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI 1,00000000 109,02 109,02 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15,935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 9,51 9,51 
COMPLEMENTARES 

TOTAL SERVICO: 194,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 194,62 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,91 

VALOR BDI (23.32%): 47,46 

VALOR COM BDI: 250,99 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-0001
CNPJ. 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Grande 
gler do Maranhão 

CONS, RUIMDO UMA NOVA NISTÓMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 1 4/1 0/2 0 2 1 BOI : 23,32% 

fdllITE 

SICRO 

SINAPI 

- 

VIMIskt.ri - 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

54DRA 
- 

115,66% 

0,00% 

MU 

- 

73,48% 

0,00% 

REF. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Municipio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UM 1 COEFICIENTE PREÇO uNiTiumo TOTAL 

00004759 CALCETEIRO SINAPI H 0,00820000 7,63 0,06 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,07 

VALOR 801 (23.32%): 0,03 

VALOR COM BOI: 0,16 

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITA= TOTAL 

00 370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00W489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 2,70 
COMPLEMENTARES 

MAO DE OBRA PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004759 CALCETEIRO SINAPI H 1,00000000 7,63 

TOTAL MAO DE OBRA: 

7,63 

7,63 

SERVICO FONTE UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UfirrÁ RIO TOTAL 

95328 CURSO DE CAPACITADA° PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

• 

SINAPI H 1,00000000 0,06 

TOTAL SERVICO: 

0,06 

0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR 801 (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

10,39 

8,89 

4,49 

23,77 

97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

H 0,45910000 

H 0,15820000 

10,39 

8,03 

TOTAL SERVICO: 

4,77 

1,27 

6,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,04 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 5,07 

VALOR BOI (23.32%): 2,59 

VALOR COM BOI: 13,70 

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 52,50 56,18 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65,718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



111"Lagoa 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Municipio de Lagoa 
DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 

Grande PONTE vEFtaka 14O16A MES RET. 

4kerdo Maranhão 
CONS 1.11,311. NOVA NIST01.4 

Grande do Maranhão/MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

LOCAL: Municipio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 
Lagoa Grande do Maranhão 

00000370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 0,65 

TOTAL MATERIAL: 

313,92 

370,09 

SERMO:1 FONTE UNHO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO -1 TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 8,03 68,82 

TOTAL SERVICO: 68,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 438,90 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 53,82 

VALOR BOI (23.32%): 114,90 

VALOR COM BOI: 607,62 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

DE OURA 

00004750 PEDREIRO 

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COPAM-EMENTARES 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

3 0 73 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

MAO DE OBRA 

00004750 PEDREIRO 

SERVICCI 

95371 CURSO DE CAPACITAÇA0 PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

FONTE LINZD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 0,01510000 7,60 0,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 0,13 

VALOR BOI (23.32%): 0,05 

VALOR COM BOI: 0,29 

FONTE UNID coeFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 

SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 

SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 

SINAPI H 1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 2,70 
COMPLEMENTARES: 

FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO ORFTÁRIO TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 7,60 7,60 

TOTAL MAO DE OBRA: 7,60 

FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO ONU/IA(0 TOTAL 

SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11 

TOTAL SERVICO: 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,41 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 8,92 

VALOR BOI (23.32%): 4,50 

VALOR COM BOI: 23,83 

94975 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 
(M3)

.MAMIAL FONTE I UNIR COEFICIENTE PREGO UNITÁRIO TOTAL 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



I IIII"Lagoa Grande 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

FON vER5Ao NORA I96.5 REF. 

gerdo Maranhão 
CONVKIINUO UMA NOVA NIST(MA 

Grande do Maranhão/MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,81870000 52,50 42,98 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 277,84150000 0,65 180,60 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58940000 66,56 39,23 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

TOTAL MATERIAL: 262,80 

SERVIÇO FONTE UNÉD COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 1 TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20670000 8,03 

TOTAL SERVICO: 

49,84 

49,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

312,63 

38,98 

81,99 

433,60 

90 IBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 1,
2
V 

AF 015(H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE 1 PREÇO UNITARICI TOTAL 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,00012800 2.736,11 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

0,35 

0,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

0,35 

0,00 

0,08 

0,43 

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H) 

EQUIPAMENTO 

00013896 VIBRADOR DE 1MERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

• 

FONTE 

SINAPI 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTAL 

UN 0,00001510 2.736,11 0,04 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,04 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

0,04 

0,00 

0,00 

0,04 

90587 -VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 (CHI) 

SERVIÇO 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 

FONTE [
 

UNID 

SINAPI 

COEFICIENTE 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

PREÇO UNerARIo 

0,35 

0,04 

TOTAL SERVICO: 

TOTAL 
0,35 

0,04 

0,39 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 
AF 06/2015 (H) 

0,39 

0,00 

0,09 

0,48 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 , 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 

41Iep do Maranhão 
CONVWJINUOIJMANOVANISTOWA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

PONTE 

SICRO 

SINAPI 

~SM 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HmLei 

- 

115,66% 

0,00% 

WS 

- 

73,48% 

O 00% 

1115, 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
IMO' Grande do Maranhão 

EQUIPAMENTO FONTE UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE '45 MM 
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

SINAPI UN 0,00010000 2.736,11 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

0,27 

0,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,27 

0,00 

0,06 

0,33 

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H) 

GERAL FONTE UNO) coF.Fluesre PREÇO uHrrAnto TOTAL 

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

• 
SINAPI KW/H 1,25000000 0,72 

TOTAL GERAL: 

0,90 

0,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,90 

0,00 

0,20 

1,10 

90586 -VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 (CHP) 

SERVIU° FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
AF_06/2015 

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
AF_06/2015 

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015 

• 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
2 CV - JUROS. AF_06/2015 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
DE 2 CV - MANUTENÇÃO. 

DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
DE 2 CV - MATERIAIS NA 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

0,35 

0,04 

0,27 

0,90 

TOTAL SERVICO: 

0,35 

0,04 

0,27 

0,90 

1,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

1,56 

0,00 

0,36 

1,92 

92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3) 

sERvtcv 

88262 

88309 

88316 

90587 

1 FONTE 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

ONU, 

H 

H 

H 

CHI 

CHP 

COEFICIENTE 

1,84600000 

1,84600000 

5,53800000 

1,17400000 

0,67200000 

PREÇO UH frikRID 

10,26 

10,41 

8,03 

0,39 

1,56 

TOTAL SERVICO: 

TOTAL 

18,94 

19,22 

44,47 

0,46 

1,05 

134,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

84,10 

67,60 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 

qgtr do Maranhão 
CONS- RUINU30. MOVA MISTOIX4 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 

DATA : 14/10/2021 BOI: 23,32% 
FONTE VEREÃO NORA NEC REF. 

Grande do Maranhão/MA. 

I'LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretana Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

35,37 

187,07 

97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM) 

5.EFIVICC FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO uNrokRio 

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI CHI 0,00650000 35,35 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI CHP 0,01520000 136,56 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

TOTAL SERVICO: 

• 

TOTAL 

0,23 

2,08 

2,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

2,29 

0,20 

0,58 

3,07 

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004783 PINTOR SINAPI H 0,01050000 7,60 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,08 

0,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

0,07 

0,10 

0,03 

0,20 

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS compLEmENTAREB 1 PONTE 014113 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00 7370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

0 104 00 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO -1-10RISTA (COLETADO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

UNIA 

SINAPI (-1 

LIN IE 

SINAPI H 

MAO DE OBRA FONTE 

00004783 PINTOR 

BERvico FONTE 

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

1,00000000 0,01 

1,00000000 1,33 

1,00000000 0,55 

1,00000000 1,27 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

0,01 

1,33 

0,55 

1,27 

0,01 

0,60 

3,77 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL j 

1,00000000 7,60 

TOTAL MAO DE OBRA: 

7,60 

7,60 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 0,07 

TOTAL SERVICO: 

0,07 

0,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (115.66%): 

VALOR BOI (23.32%): 

11,44 

8,89 

4,74 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

/111.1.11111Lagoa Grande Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa FONTE VERSÃO HORA NES REF. 

lardo Maranhão 
CONS RUINDO UMA NOVA VISIONO 

Grande do Maranhão/MA. 
SCRO 2021/04 09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 1 SINAPI 2021/08SEMDESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 
Lagos Grande do Maranhão 

VALOR COM BOI: 25,07 

15914359 -Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS OLANT 
irriLgAçÃo 

PRDD 1 BOM 

CUSTO OPERACIONAL 

PIUM IMPR 
CUSTO HORÁRIO 

E9579 

• 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 191,4241 56,1528 191,4241 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 191,4241 

Custo Horário da Execução: 191,4241 

Produção da Equipe: 249,0000 

Custo Unitário da Execução: 0,7688 

Custo do FIC (0,02663): 0,0205 

Custo Direto Total: 0,79 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,78 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR 801 (23.32%): 0,18 

VALOR COM BOI: 0,96 

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia em revestimento primário (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANT 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW 

• 

1 00000000 

UTILIZAÇ C CUSTO OPERACIONAL 
CUSTO HORÁRIO 

PROD IMPR PROD IMPR 

1,0000 O 0000 191,4241 56,1528 191,4241 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 191,4241 

Custo Horário da Execução: 191,4241 

Produção da Equipe: 311,2500 

Custo Unitário da Execução: 0,6150 

Custo do FIC (0,02663): 0,0164 

Custo Direto Total: 0,63 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,62 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,14 

VALOR COM BOI: 0,76 

5914389 -Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO 1 CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁR
IMPR PROD IMPR PROD [ IMPR 

i 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m1 - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 191,4241 56,1528 191,4241 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 191,4241 

Custo Horário da Execução: 191,4241 

Produção da Equipe: 373,5000 

Custo Unitário da Execução: 0,5125 

Custo Direto Total: 0,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,51 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,11 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE. VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



thi....- Lagoa Grande 
W' do Maranhão 

CONS,HOINIX,IISUNOVANISTOMA 

RELATÓRIO ANALLTICX) - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

• 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

KIN TE 

SCRO 

SINAPI 

VEEMÃO 

2021104 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

KORA 

- 

115,66% 

0,00% 

M88 

- 

73.48% 

0,00% 

RU. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL; Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR COM BOI: 0,62 

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
u-numç AD CUSTO OPERACIONAL 

PROD 1 IMPR PROD I 61.PR 
CUSTO HORÁRIO 

E9592 

• 

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 188,5776 54,8037 188,5776 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 188,5776 

Custo Horário da Execução: 188,5776 

Produção da Equipe: 248,5900 

Custo Unitário da Execução: 0,7586 

Custo do FIC (0,02663): 0,0202 

Custo Direto Total: 0,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,77 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%). 0,17 

VALOR COM BOI: 0,94 

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm) 

EDLUPANIENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO 1 CUSTO OPERACIONAL 

PROD PAPR PROA IMPR 
CIRFTO HORÁRIO 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 188,5776 54,8037 188,5776 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 188,5776 

Custo Horário da Execução: 188,5776 

Produção da Equipe: 310,7300 

Custo Unitário da Execução: 0,6069 

Custo do FIC (0,02663): 0,0161 

Custo Direto Total: 0,62 

• VALOR SEM ENCARGOS: 0,61 

VALOR ENCARGOS. 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,14 

VALOR COM BDI: 0,75 

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
unLczAçÃo 1 CUSTO OPERACIONAL 

PRQD R PR= IMPA 
CUSTO HoRARSO 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 188,5776 54,8037 188,5776 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 188,5776 

Custo Horário da Execução: 188,5776 

Produção da Equipe: 372,8800 

Custo Unitário da Execução: 0,5057 

Custo Direto Total: 0,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,50 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,11 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65 718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



pepp e
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

"RA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
laéea Grand 

(Mordo 
M aran hã o

GoNs'kummu,...ovA.5.:66

PciiiTs 

SICRO 

SINAPI 

VERSAD 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 

- 

115,66% 

0,00% 

MU 

- 

73,48% 

000% 

RW. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR COM BOI: 0,61 

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m3 -carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e 
descarga livre (t) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILiZAÇÃo cUiro oPERAc1DRAL 

PROD 1 IMPR PROD impx 
  CUSTO HORÁRIO 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 

• 

3,00000000 0,8600 0,1400 191,4241 56,1528 517,4580 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 517,4580 

Custo Horário da Execução: 517,4580 

Produção da Equipe: 457,1600 

Custo Unitário da Execução: 1,1319 

Custo Direto Total: 1,13 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,13 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%). 0,26 

VALOR COM BOI: 1,39 

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t) 

EQUIPAMENTOS 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 

DuAèfr 
UTILIZAÇÃO 

PROD IMPR 

1,00000000 1,0000 0,0000 

CUSTO OPERACIONAL 
I CUSTO I-ICIFLARIO 

PROD IMPR 

188,5776 54,8037 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

188,5776 

188,5776 

MÃO DE OBRA UNID I CONSUMO SALÁRIO HORA7- CUSTO HORÁRIO 

P9824 

• 

Servente h 6,00000000 17,00 101,94 

TOTAL MÃO DE OBRA: 101,94 

Custo Horário da Execução: 290,5176 

Produção da Equipe: 11,8400 

Custo Unitário da Execução: 24,5370 

Custo Direto Total: 24,54 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,62 

VALOR ENCARGOS (218.87%): 5,91 

VALOR BOI (23.32%): 5,72 

VALOR COM BOI: 30,25 

1109671 -Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual -areia comercial (mi 

EQUIPAMENTOS QUANT 
urtuzAçAo CUSTO OPERACIONAL 

PROO IMPA PROD IMPR 
CUSTO HORÁRIO 

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 42,6481 25,1414 

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 I 4,00000000 0,7700 0,2300 0,3553 0,2397 

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 I 3,00000000 0,3800 0,6200 0,9077 0,6124 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

42,6481 

1,3144 

2,1735 

46,1360 

MAO DE OBRA MIE/ CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9821 Pedreiro h 1,00000000 23,20 

P9824 Servente h 9,00000000 17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

23,20 

152,91 

176,11 

/ 
AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 , , 

,' ( CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
1 



11111"Lagoa Grande lier do Maranhão 
COtIVIUNDD UMA NOVA HISTORtk 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 
pciitt 
SICRO 
SINAPI 

~Mc 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA 
- 

115,66% 
0,00% 

liES 
_ 

73,48% 
0,00% 

R . 
09/2021 
09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

222,2460 

4,1849 

53,1070 

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 

m' 1,10164000 49,60 

kg 362,32394000 0,58 

TOTAL MATERIAIS: 

54,63 

210,14 

264,77 

TRANSPORTE • TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO . PREÇO UNrrÁRro CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' 5914647 1,65246000 1,13 1,86 
- 188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carrocena com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,36232000 24,53 8,88 

TRANSPORTE • TEMPO FIXO: 10,74 

S ENTO DE TRANSPORTE UNO QUANTIDADE 
LN RP P 

- CUSTO UNITÁRIO 
MIT R$ DMT R$ , EINTT RS 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m° -188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t- 188 kW) 

m° 1,65246000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 

kg 0,36232000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 328,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 297,80 

VALOR ENCARGOS: 30,80 

VALOR BDI (23.32%): 76,62 

VALOR COM BDI: 405,22 

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m3) 

EQUIPAMENTOS CILIANT 
irra wAÇAO 

PRCD IMPR 
CUSTO OPERACIONAL 

PROD IMPEI 
CUSTO HORÁRIO 

E 0 
dBalança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade 

de 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 1,1772 0,7777 1,1772 

N ir 19 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 42,6481 25,1414 42,6481 

E9521 Grupo gerador- 2,5/3 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 3,1583 0,1765 3,1583 

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 801 4,00000000 0,9000 0,1000 0,3553 0,2397 1,3744 

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 1801 3,00000000 0,4100 0,5900 0,9077 0,6124 2,2002 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 50,5582 

mio Da OBRA UNID CONSUMO I SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9821 Pedreiro 

P9824 Servente 

h 1,00000000 

h 9,00000000 

23,20 

17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

23,20 

152,91 

176,11 

226,6682 

3,9290 

57,6912 

MATERIAIS UNID 
_r 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 

M0082 Areia média lavada m° 

M0191 Brita 1 m' 

CONSUMO 

0,84646000 

0,63334000 

0,36754000 

VALOR UNITÁRIO 

5,18 

49,60 

67,66 

CUSTO UNITÁRIO 

4,38 

31,40 

24,86 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 I : 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

111119  

P • 

Lagoa Grande 

Ir do Maranhão 
CONSWJINDO Uh, NOVA MIS1 CNN 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 
Feras 
S CRO 

veresAn 
2021/04 

HORA FIES REF. 
09/2021 

LOCAL: Municipio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0 00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

M0192 

M0424 

Brita 2 

Cimento Portland CP II - 32 - saco 

m 

kg 

0,36754000 67,59 

282,15207000 0,58 

TOTAL MATERIAIS: 

24,83 

163,64 

249,11 

CUSTO UNITARi TRANSPORTE -TEMPO FENO UNIDADE cOVIGO CONSUMO PREÇO IHRTÁRID 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa t 5914655 0,00085000 24,53 0,02 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' t 5914647 0,95001000 1,13 1,07 
- 188 kW) 

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW) t 5914647 0,55131000 1,13 0,62 

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' -188 kW) t 5914647 0,55131000 1,13 0,62 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

t 5914655 0,28215000 24,53 6,92 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO: 9,25 

ENT0 O E TRANSPORTE 

# 

UNO QUANTIDADE 
LR FtP i CUSTO UNITÁRIO 

ONT RI 1:1MT RS C1MT I RI 

30 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

kg 0,00085000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

188 kW) 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m' - 188 kW) 

m' 0;85001000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - m' 0,55131000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 
188 kW) 

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m° - m3 0,55131000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 
188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carrocena 
com capacidade de 15 t - 188 kW) 

kg 0,28215000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 316,05 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

283,83 

32,21 

73,70 

389,74 

11 _ Concreto ciciópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m3) 

MÃO DE OBRA LIMO CONSUMO 8ALARID HORA cUtrrO HORÁRIO 

P9824 Servente h 2,00000000 17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

33,98 

33,98 

Custo Horário da Execução: 33,9800 

Produção da Equipe: 3,9290 

Custo Unitário da Execução: 8,6485 

MATERIAIS LJNID CONSUMO VALOR UNrriino cusTo uNrrAsio 

M1097 Pedra de mão ou rachão m' 0,52600000 57,82 30,40 

TOTAL MATERIAIS: 30,40 

SERVIÇOS UNO] CONSUMO PREÇO UhlffÁRIO CUSTO UNITARIO 

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m' 0,70 316,04 

TOTAL SERVIÇOS: 

221,22 

221,22 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE come° CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 
10 m -188 kW) 

5914647 0,78900000 1,13 0,89 

/AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV,BR 



,' r 
~Lagoa Grande qw, do Maranhão 

CANS,WIN03UMA NOVA NISTOMA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
Fitkitt 
SICRO 
SINAPI 

~SACI 
2021/04 

2021108 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HORA MES 
- - 

115,66% 73,48% 
0.00% 0,00% 

REF . 
09/2021 
09/2021 

LOCAL, Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO: 0,89 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO 
LN RP 

CUSTO UNrTARio QUANTIDADE 
ober R$ ase r RI DMT 

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com m' 0,78900000 
capacidade de 10 m - 188 kW) 

0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 

Custo Direto Total: 

0,00 

0,00 

261,16 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BOI (23.32%): 

VALOR COM BOI: 

232,67 

28,48 

60,90 

322,05 

3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m2) 

litSPAMENTOB QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO oPeRAcioNAL 

PROO 1 (MPR 1 PROD INIPR 
CUSTO HORÁRIO 

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372000 1,0000 0,0000 11,8878 2,3744 1,1141 

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm -4 kW 0,09372000 1,0000 0,0000 23,8535 23,5936 2,2356 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 3,3497 

MÃO DE OBRA UNID 1 CONSUMO SALÁRIO MORA CUSTO HORÁRIO 

P9801 Ajudante 

P9808 Carpinteiro 

h 0,90000000 

h 0,90000000 

17,46 

25,56 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

15,71 

23,00 

38,71 

42,0597 

1,0000 

42,0597 

MATERIAIS _. -
UNID CONSUMO 

, 
VALOR UNFTÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 

995 Prego de ferro 

0 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 

kg 

m2

0 01852000 10,49 

0,02718000 11,26 

1,21474000 3,60 

0,40425000 31,94 

TOTAL MATERIAIS: 

0,19 

0,30 

4,36 

12,90 

17,75 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE DDDIOD c maufirb PREÇO uNadFoo DUM uésrrAnso 

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW) 

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t -188 kW) 

5914655 0,00002000 24,53 0,00 

5914655 0,00003000 24,53 0,00 

5914655 0,00304000 24,53 0,07 

5914655 0,01011000 24,53 0,24 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,31 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO QUANTIDADE 
LN EP P 

CUSTO UNTTÁRIO 
DNIT RS DMT ns nkrr I RS 

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t -188 kW) 

1 O 00002000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de kg 0,00003000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 
15 t- 188 kW) 

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

m 0,00304000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

/AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

~Lagoa Grande 

ger do Maranhão 
(.01V5, 101N1)311.NOVANISIC 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa PORTE vsRsAo HORA MEE REF. 
Grande do Maranhão/MA. 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

SiNAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 

m 0,01011000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 60,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 34,74 

VALOR ENCARGOS: 25,37 

VALOR BOI (23.32%): 14,01 

VALOR COM BOI: 74,12 

5914584 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS 

E9686 

• 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW 

QUANT 

1,00000000 

irriLecnAo 
PRDD 1 IMPR 

1,0000 0,0000 

CUSTO OPERACIONAL 
1 CUSTO HoRARto 

MOO 1 IMPR

222,0951 86 9277 222,0951 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,0951 

Custo Horário da Execução: 222,0951 

Produção da Equipe: 117,5300 

Custo Unitário da Execução: 1,8897 

Custo do FIC (0,02663): 0,0503 

Custo Direto Total: 1,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,93 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,45 

VALOR COM BOI: 2,38 

5914599 -Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m rodovia em revestimento primario (tkm) 

EQUIPAMENTOS 

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW 

OUANT 
u-nL rcZAÇA0 

PROD [ IMPR 

1,00000000 1,0000 0,0000 

CUSTO OPERACIONAL 

PROD 1 IMPR 
CUSTO HORÁRIO 

222,0951 86,9277 222,0951 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,0951 

Custo Horário da Execução: 222,0951 

Produção da Equipe: 146,9100 

Custo Unitário da Execução: 1,5118 

Custo do FIC (0,02663): 0,0402 

Custo Direto Total: 1,55 

VALOR SEM ENCARGOS 1,55 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BOI (23.32%): 0,36 

VALOR COM BOI: 1,91 

5914614 -Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm) 

EQUIPAMENTOS ClUANT 
trntatiçÂo CUSTO OPERACIONAL 

PROD IMPR PAGO IMPR 
CUSTO HORARio 

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
E9686 1,00000000 1,0000 O 0000 222,0951 86,9277 222,0951 

kW 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,0951 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVVVVV.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa G

, .. -
rande 

lir do Maranhão 

CONO:HUINLMIIMA NOVA NI MIRA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 
PaNTE 
S,ICRO 

SINAPI 

masAn 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ICIRA 71ES 

- - 
115.66% 73,48% 

0,00% 0,00% 

REP. 

09/2021 

09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

222,0951 

176,2900 

1,2598 

Custo Direto Total: 1,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,25 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR BDI (23.32%): 0,29 

VALOR COM BDI: 1,54 

1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m3) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
u-nuzAçdcr 

PRCH3 TMPR 
CUSTO OPERACIONAL 

PROD J IMPR I CUSTO HORÁRIO 

í1119 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 42,6481 25,1414 

TIF1 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 I 3,00000000 0,9500 0,0500 0,3553 0,2397 

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 I 3,00000000 0,3200 0,6800 0,9077 0,6124 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

42,6481 

1,0482 

2,1204 

45,8167 

i MÁO DE OBRA I UNIU CONSUMO I SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9821 Pedreiro 

P9824 Servente 

h 1,00000000 

h 8,00000000 

23,20 

17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

23,20 

135,92 

159,12 

204,9367 

4,0904 

50,1025 

MATERIAIS LIMO CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada m' 1,03939000 49,60 51,54 

M0345 Cal hidratada - saco kg 31,33705000 0,46 14,10 

iii24 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 175,48747000 0,58 

TOTAL MATERIAIS: 

101,78 

167,42 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODP:10 CONSUMO T PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' 5914647 1,55909000 1,13 1,76 
- 188 kW) 

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 5914655 0,03134000 24,53 0,76 
188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,17549000 24,53 4,30 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 6,82 

LN PP 
7 

P 
MOMENTO DE TRANSPORTE UNI] QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO 

DMT R$ DMT R$ DMT Ri 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m' - 188 kW) 

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW) 

m' 1,55909000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 

kg 0,03134000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

kg 0,17549000 0,00 0,77 0,00 0,61 000 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 224,34 

VALOR SEM ENCARGOS: 196,63 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP. 65.718-000 •-•._ ' 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



" I"Lagoa Grande 
qtr do Maranhão 

CONS, RJINL:311.40.1H5101., 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA
Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

1.12111E 
SICRO 

SINAPI 

vi~p • 
2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

.HOOA 
- 

115,66% 73,48% 

0,00% 0,00% 

09/2021 

09/2021 

LOCAL, Municipio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR BDI (23.32%): 

VALOR COM BDI: 

27,69 

52,31 

276,63 

2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm -areia comercial (m2) 

MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9821 Pedreiro 

P9824 Servente 

h 1,00000000 

h 1,00000000 

23,20 

17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

23,20 

16,99 

40,19 

40,1900 

1,0000 

40,1900 

Il iklEMAIS i UNIR CONSUMO VALOR UNITARIO i CUSTO UNITÁRIO 

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm un 13,00000000 2 99 

TOTAL MATERIAIS: 

38,74 

38,74 

SERVIÇOS Ural CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

1109697 
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m' 0,02 224,32 

TOTAL SERVIÇOS: 

3,36 

3,36 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO 
... 

- UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,21060000 24,53 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO: 

5,16 

5,16 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNS QUANTIDADE 
LN RP P 

CUSTO wirrÀRIO , 
ONT RS DMT RS DAC 

M0156 

• 

Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm un 0,21060000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 87,45 

VALOR SEM ENCARGOS: 59,20 

VALOR ENCARGOS: 28,25 

VALOR BDI (23.32%): 20,39 

VALOR COM BDI: 107,84 

1109669- Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m') 

EQUIPAMENTOS QUAN'T 
LMLIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

GOSTO HORÁRI 
F14013 IMPR PRDD IMPR 

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 42,6481 25,1414 42,6481 

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 1 3,00000000 0,9500 0,0500 0,3553 0,2397 1,0482 

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 3,00000000 0,3800 0,6200 0,9077 0,6124 2,1735 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 45,8698 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORA/Rio 

P9821 Pedreiro 

P9824 Servente 

h 1,00000000 23,20 

h 8,00000000 17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

23,20 

135,92 

159,12 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 r's,
CNPJ: 01.612,337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Pii,-,RMIagoa Grande 
do Maranhão 

4 111, ' 

OBRA: Serviços manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Municipio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BOI : 23,32% 
PONTE 

SICRO 

VERSÃO 
2021/04 

HORA HES REF. 
09/2021 

LOCAL: Municlpio de Lagoa Grande do Maranhão - MA. CONS1.111,0011NA NOVA NISTOWA 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

La os Grande do Maranhão 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

204,9898 

4,2203 

48,5719 

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 

m' 1,00435000 

kg 458,01187000 

49,60 

0,58 

TOTAL MATERIAIS: 

49,80 

265,64 

315,44 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIOAilE CODIGICI CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' 5914647 1,50653000 1,13 1,70 
- 188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,45801000 24,53 11,23 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 12,93 

.-, - 
.N113 DE TRANSPORTE 

UNI" LOUANTMADE 
LN RA P 

CUSTO UNiTÁRIO 
owr I RS DMT I Fiz aio- RS 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m -188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW) 

m' 1,50653000 0,00 0,78 

kg 0,45801000 0,00 0,77 

0,00 0,62 0,00 0,51 0,00 

0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 376,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 348,56 

VALOR ENCARGOS: 28,37 

VALOR BDI (23.32%l: 87,90 

VALOR COM BOI: 464,83 

0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg) 

MRO DE OBRA I 11N10 CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9801 

4 5

Ajudante 

Armador 

h 

h 

0,09000000 17,46 1,57 

0,09000000 24,13 2,17 

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,74 

Custo Horário da Execução: 3,7400 

Produção da Equipe: 1,0000 

Custo Unitário da Execução: 3,7400 

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 

M0004 Aço CA 50 

kg 

kg 

0,01500000 4,93 

1,10000000 4,97 

TOTAL MATERIAIS: 

0,07 

5,46 

5,53 

I, TRANSPORTE • TEMPO FIXO UNIDADE CO DIGO comsunao PREÇO UNITARIDICUSTO UNITÁRIO 

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,00002000 24,53 

M0004 Aço CASO (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00110000 24,53 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 

0,00 

0,02 

0,02 

MOMENTO DE T-RANSPORTE UNO 

i 

OUANTUÀADE 
LH RP P 

CUSTO UNITÁRIO 
DMT 1 RS DIUT RS DMT RS 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

Lagoa Grande 

ge, do Maranhão 
corel NJINt.0 UMA NOVA HISIO., 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Municlpio de Lagoa 

DATA : 14/10/2021 BOI : 23,32% 

PONTE vERIsAa HORA 
Grande do Maranhão/MA. 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SICRO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

Lagoa Grande do Maranhão 

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 kg 0,00002000 0,00 0,77 000 0,61 0,00 0,50 0,00 
BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW) 

M0004 Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - kg 0,00110000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 0,00 
188 kW) 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 9,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,82 

VALOR ENCARGOS: 2,47 

VALOR BOI (23.32%): 2,16 

VALOR COM BDI: 11,45 

1107896 - Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m3) 

QUANT 
PROL) IMPR PRQD 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

1 EMPR 
IRMIEINT0a CUSTO HORÁRIO 

E 10 
Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade 
de 500 kg 

1,00000000 1,0000 0,0000 1,1772 0,7777 1,1772 

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 42,6481 25,1414 42,6481 

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 3,1583 0,1765 3,1583 

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 1 4,00000000 0,8800 0,1200 0,3553 0,2397 1,3652 

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 1801 3,00000000 0,4000 0,6000 0,9077 0,6124 2,1912 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 50,5400 

MAO DE OBRA UNO CONSUMO I SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9821 Pedreiro 

P9824 Servente 

411111ERIAIS 

h 1,00000000 

h 9,00000000 

23,20 

17,00 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 

23,20 

152,91 

176,11 

226,6500 

3,8906 

58,2553 

UNO r CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNETÁRID 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 

M0082 Areia média lavada 

M0191 Brita 1 

M0192 Brita 2 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 

kg 

m3

0,94593000 

0,61459000 

m 0,36754000 

m' 0,36754000 

kg 315,31031000 

5,18 

49,60 

67,66 

67,59 

0,58 

TOTAL MATERIAIS: 

4,89 

30,47 

24,86 

24,83 

182,87 

267,92 

TRANSPORTE -TEMPO FIXO UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITA RIO CUSTO UNITÁRIO 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 5914655 0,00095000 24,53 0,02 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 1- 188 kW) 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' 5914647 0,92189000 1,13 1,04 
- 188 kW) 

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW) 5914647 0,55131000 1,13 0,62 

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW) 5914647 0,55131000 1 13 0,62 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW) 

5914655 0,31531000 24 53 7,73 

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 10,03 

1 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO QUANTIDADE 
LN R P P 

CUSTO UNITÁRIO 
MT R5 ONT R$ DMT Ri 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 s, 1 j j
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



. : • 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 
Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Municipio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 EDI : 23,32% 
'Lagoa Grande 

qr do Maranhão 
CONS, I,JINDOUMA NOVA FIISTÕMA 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

VERSÃO 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

HeittA 

- 

115,66% 

0,00% 

HES 

- 

73,48% 

0,00% 

P.P_F. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande do Maranhão 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

kg 0,00095000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 

188 kW) 

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade 
de 10 rn3 - 188 kW) 

m 0,92189000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - m3 0,55131000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 
188 kW) 

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - m3 0,55131000 0,00 0,78 0,00 0,62 0,00 0,51 
188 kW) 

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW) 

kg 0,31531000 0,00 0,77 0,00 0,61 0,00 0,50 

• 
lfionata Sirqueira 

Engen r Civil 

CREA-M# 1928f70-7 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00 

Custo Direto Total: 336,21 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

• 

VALOR SEM ENCARGOS: 303,49 

VALOR ENCARGOS: 32,70 

VALOR BDI (23.32%): 78,39 

VALOR COM BOI: 414,58 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO -MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



~ 1"  . 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
.7.51 .11..) JIM .40,..15(Cli, 

OBRA: 

de, ORÇAMENTO - CURVA ABC DE KRVIÇOS 
Serviços Manutenção de Pavimentação e alliKnOn e Ampliação da Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária Wunicipio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

FONTE MIAR FF:MA ARM RATA REF. 
SICRO NOVO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

CÓDIGO 

102096 

94273 

COMP-00005 

0804039 

0804031 

101822 

101860 

00000679 

00004746 

2003618 

0804127 

95875 

93590 

93358 

0804107 

DESCRIÇA0 

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 
EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12J2020 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN LOCO, MOLDADA IN LOCO, EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais 

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE 
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 
25 CM X 25 CM, E = 10 CM RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais 

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15'- areia e brita comerciais - alas retas 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 rd', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15'- areia e brita comerciais - alas retas 

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

COMP-00006 CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 5 KM EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3 

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 

102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria 

COMP-00001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001 REF.: 01/2020) 

FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE I PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL AC UMUL cl-

SINAPI SERVICO M3 100,00 1.617,25 161.725,00 27,84 27,84 A 

SINAPI SERVICO M 2.000,00 49,62 99.240,00 17,08 44,93 A 

PRÓPRIA SERVICO rvi 2.000,00 45,67 91.340,00 15,72 60,65 A 

SICRO SERVICO m 50,00 839,51 41.975,50 7,23 67,88 A 

SICRO SERVICO m 50,00 624,25 31.212,50 5,37 73,25 A 

SINAPI SERVICO M3 300,00 99,56 29.868,00 5,14 78,39 A 

SINAPI SERVICO M2 1.000,00 28,58 28.580,00 4,92 83,31 B 

SINAPI MATERIAL M2 250,00 74,31 18.577,50 3,20 86,51 B 

SINAPI MATERIAL M3 300,00 57,61 17.283,00 2,98 89,49 B 

SICRO SERVICO un 10,00 891,92 8.919,20 1,54 91,02 8 

SICRO SERVICO un 5,00 1.711,12 8.555,60 1,47 92,49 B 

SINAPI SERVICO M3XKM 3.000,00 2,28 6.840,00 1,18 93,67 B 

SINAPI SERVICO M3XKM 7.000,00 0,90 6.300,00 1,08 94,76 B 

SINAPI SERVICO M3 90,00 69,81 6.282,90 1,08 95,84 C 

SICRO SERVICO un 5,00 1.146,94 5.734,70 0,99 96,83 C 

SINAPI SERVICO M3XKM 1.500,00 3,07 4.605,00 0,79 97,62 C 

PRÓPRIA SERVICO M3 90,00 36,52 3.286,80 0,57 98,18 c 

SICRO SERVICO m 168,73 16,63 2.805,98 0,48 98,67 C 

SINAPI SERVICO ro 2.000,00 1,36 2.720,00 0,47 99,13 C 

SICRO SERVICO m' 290,00 5,77 1.673,30 0,29 99,42 C 

PRÓPRIA SERVICO M2 4,00 392,84 1.571,36 0,27 99,69 C 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



. . :Lagoa— Grande 1.111 
er do Maranhão g 

C.ST$1.120 .0. NOVA Vt51-

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE KRVIÇOS 

AtençãoOBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e e 
Ampliação da Drenagem de Águas Pluviais da Malha ViánaWunicipio de Lagoa 

Grande do Maranhão/MA. 
DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

FONTE 

SICRO NOVO 
SINAPI 

VERSÃO 

2021/04 
2021/08 SEM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

nom 

115,66% 
- 

imes 
- 

73,48% 

armem 
09/2021 

09/2021

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMLIL SL CL 

COMP-00004 TAXA DE ALVARÁ DE REFORMA - METRO QUADRADO - PRÓPRIA GERAL M2 3.000,00 0,49 1.470,00 0,25 99,95 C 

COMP-00002 EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R$ PRÓPRIA SERVICO UN 1,00 310,38 310,38 0,05 100,00 C 
15.000,00 

Subtotal até 100,00% 580.876,72 

Outros -0,01 

Valor total do Orçamento 580.876,71 

ja Sonata Sirquitía 
Ene o Civil 

CREA- Çii 28/70-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP. 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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Lagoa Grande 
n e5 do Maranhão 

C.5111.00 w10,19,0/5IC2, 

OBRA: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAãE1R0 
Serviços Manutenção de Pavimentação e Menção e Ampliação da Drenagem de Águas Pluviais da Malha ViáriaWunicipio de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA: 14/10/2021 BDI : 23,32% 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

vono M e DATA REF. 

SICRO NOVO 2021/04 09/2021 

SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇÃO 115,66% 73,48% 09/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total pigmeia 

100,00%1 
1 SERVIÇOS INICIAIS 3.351,74 

100.00% 

3.351,74 3.351,74 

2 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 273.778,50 
30,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 % 

82.133,55 82.133.55 82.133,55 27.377,85 273.778,50 

100,00%I
3 

MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE 
DRENAGEM SUPERCIFICAL 202.869,70 

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 

40.573,94 40.573,94 4 .573,94 60.860,91 20.286,97 202.869,70 

4 
MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA 
DRENAGEM PROFUNDA 

100.876,77 
10.00% 30.00% 30,00% 30,00% 100,00 % 

10.087,68 30.283.03 30.263,03 30.263,03 100.876,77 

580.876.71 
85.485,29 122.707,49 132.795,17 98.214,82 91.123,94 50,550,00 

580.8713,71 
85_485.29 208.192,78 340.987,95 439.202,77 530.326,71 580.876,71 

J,Çonata 
Eng nhe Civil 

CREA-MAf1./1' 817o-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO- LAGOA GRANDE DO MARANHÃO — MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: VVWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



illiffil Lagoa Grande 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Aguas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
DATA : 14/10/2021 BDI :23,32% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

itiga do Maranhão 
CONSINUNLIO UMA 5e/5-05109tU 

Grande do Maranhão/MA. 
SICRO 2021/04 - 09/2021 

LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 
SINAPI 2021/08 SEM DESONERAÇA0 115,86% 73,48% 09/2021 

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% O, 00% 
Lagna Grande do Maranhão 

• 

• 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração Central 4,01 

DF Despesas Financeiras 1,111

R Riscos 0,56 

S + G Seguro + Garantia 0,40 

TOTAL 6,08 

Impostos 

COFINS 3,00 

PIS 0,65 

ISS 

TOTAL 

4,00 

7,65 

BDI = 23,32% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1 

onata é, 2 • T. SIrquelr 
Eng - n I. Civil 

CREA-MA 1 926170-7 

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 
Engenheiro Civil 

CREA-MA n° 111928770-7 

AV. 10 DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



INFIN. Lagoa Grande 

41111, 
do Maranhão 
CONS,1041,311NA NOVA NISTORIA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: Serviços Manutenção de Pavimentação e Manutenção e Ampliação da 

Drenagem de Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA. 

DATA : 14/10/2021 BDI : 23,32% 

FONTE 

SICRO 

SINAPI 

vlátsAis 

2021/04 

2021/08 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ricaul 

- 

115,66% 

0.00% 

HEN 

- 

73,48% 

0.00% 

REF. 

09/2021 

09/2021 
LOCAL: Município de Lagoa Grande do Maranhão - MA. 

PROPONENTE: 

.. 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes, Prefeitura Municipal de 
Una4 Grande do Maranhão 

• 

• 

COD DESCRIÇÃO HORA "A MÊS % 

A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

GRUPO A 

INSS 20,00 20,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Saiam) Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 1,00 1,00 

TOTAL 37,80 37,80 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

Feriados 3,95 0,00 

Auxílio - Enfermidade 0,86 0,67 

13° Salário 10,70 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,71 0,56 

Dias de Chuvas 1,46 0,00 

Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 14,04 10,93 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 49,80 20,66 

C 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 4,44 3,46 

Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 

Férias Indenizadas 0,00 0,00 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94 3,07 

Indenização Adicional 0,37 0,29 

TOTAL 8,85 6,90 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,82 7,81 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,39 0,31 

TOTAL 19,21 8,12 

Horista = 115,66% 
Mensalista = 73,48% 

A+B+C+D 
,7íonata 

Engen o Civ, 

1525/7J- -

AV. 1° DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: WVVW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Secretaria de 
Obras e 

Transporte 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

DECLARAÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR 
SIGNIFICATIVO 

1. OBJETO 

Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da Drenagem de Águas 
Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

2. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais 
críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua 
perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador 
da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação, 
constam no quadro 1 a seguir: 

uadro 1: Parcelas de Maior Relevância e Valor Snmificativo 

Item Descrição 

_ 

Unidade 
Quantitativo 

Mínimo 

2.1.2.1 
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO M3 EM 
USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020. 

M3 30,00 

32 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016. 

M 600,00

3.3 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO IN 
LOCO, MOLDADA IN LOCO, EM M TRECHO RETO, 
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

M 600,00 

Faz-se mister salientar que para fins de observância ao disposto no art. 30, §1°, I, da Lei n° 
8.666/93, bem como na jurisprudência dominante no Tribunal de Contas da União — TCU (vide 
Acórdão 2521/2019), opina-se pela não exigência de quantitativos mínimos no tocante à 
qualificação técnico-profissional, de modo que a comprovação desta fica restrita apenas à 
execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica acima suscitadas, 
salvo melhor juízo. 

Ademais, a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-
operacional, deve guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair, 
simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância e valor significativo, considerando que, 
como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no 
orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas no processo de 
licitação. (Vide Acórdão 244/2015 Plenário do TCU e Acórdão 2924/2019 Plenário do TCU). 

AVENIDA 1" DE MAIO, 126, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO- MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612337/0001-12 SITE: WWW.LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 



Secretaria de 
Obras e 

Transporte 

Lagoa Grande 
do Maranhão 
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA 

Dessa forma, cabe destacar que para fins de estimativa do quantitativo mínimo para fins de 
atestar a capacidade técnico-operacional adotou-se o percentual de 30% (trinta por cento) do 
quantitativo orçado. 
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DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 

1. OBJETO 

Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da Drenagem de 
Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

2. OBJETIVO 

Esta declaração tem como objetivo definir um comparativo técnico entre qual tipo de 
orçamento é o mais vantajoso para a administração pública em face da adoção ou não do 
enquadramento no disposto na lei 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento), que 
consiste na substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha 
de salários por uma contribuição incidente sobre a receita bruta, reduzindo a carga 
tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas. 

3. VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 

O quadro abaixo demonstra os valores obtidos para a comparação dos tipos de 
orçamentos, o software de orçamentos utilizado foi o SEOBRA, em plataforma online. 

dro 1: Comparativo dos Ur amentos 
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO 

BDI = 23,32% BDI = 29,63% 
ENCARGOS SOCIAIS: 

H — 115,66% EM = 73,48% 
ENCARGOS SOCIAIS: 

H = 85,68% EM = 48,33% 
VALOR TOTAL = R$ 580.876.71 VALOR TOTAL = R$ 588.095,13 

Fica evidente então que orçamento do tipo Sem Desoneração é o mais vantajoso para a 
administração pública, representado uma economia de R$ 7.218,42 para o poder público. 
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NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

1. OBJETO 

Serviços de Manutenção de Pavimentação, Manutenção e Ampliação da Drenagem de 
Águas Pluviais da Malha Viária do Município de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

2. OBJETIVO 

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas). 

3. PREMISSAS 

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo 
global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela 
seguinte formula: 

Valor da Obra/Serviço = Custos Diretos x (1+ BDI) 

O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de 
referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de 
engenharia, sendo também o custo total de referência do serviço o valor resultante da 
multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu 
custo unitário de referência. 

4. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 

a) Tributos - I 

ISS: 4 % sobre o valor da nota, conforme código tributário municipal. 

155 = 4,00% 

COFINS: Lei n2 9.718/98 Art. 82. Fica elevada para três por cento a aliquota da 
COFINS. 

COFINS = 3,00% 

PISPASEP: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 82, inciso I, da Lei n2
9.715/98). 

PIS = 0,65% 

AVENIDA 1" DE MAIO, S/N, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA CEP: 65.718-000 
CNPJ: 01.612.337/0001-12 SITE: .LAGOAGRANDE.MA.GOV.BR 
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IRPJ e CSLL: Parcelas vedadas para inclusão no BOI. 

b) Administração Central (AC) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo "Construção de Rodovias e Ferrovias", por ser considerado por este o mais 
apropriado para parametrização. 

Administração Central = 4,01% 

c) Despesa Financeira (DF) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo "Construção de Rodovias e Ferrovias", por ser considerado por este o mais 
apropriado para parametrização. 

Despesa Financeira = 1,11% 

d) Seguros e Garantias (S + G) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo "Construção de Rodovias e Ferrovias", por ser considerado por este o mais 
apropriado para parametrização. 

Seguros e Garantias = 0,40% 

e) Riscos (R) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo "Construção de Rodovias e Ferrovias", por ser considerado por este o mais 
apropriado para parametrização. 

Riscos = 0,56% 

O Lucro (L) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo "Construção de Rodovias e Ferrovias", por ser considerado por este o mais 
apropriado para parametrização. 

Lucro = 7,30% 

5. DETERMINAÇÃO DO BDI 

AVENIDA 1° DE MAIO, S/N, CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA CEP: 65.718-000 
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O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada 
pelo TCU no acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 

BDI =
(1+ AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + 

1 
(1— 1) 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador 
incidem sobre o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula 
adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 23, 32 % 

6. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.844/2013 (DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com 
uma taxa adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de 
natureza tributária, cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na 
fórmula adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 29, 63 % 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

No MA20210464283 

SUBSTITUIÇÃO à 
MA20210441217 

  1. Responsável Técnico  

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA 

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL RNP- 1119287707 

Registro 1119287707MA 

2 Dados do Contrato  

Contratante MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO 

AVENIDA 1° DE MAIO 

Complemento Bairro CENTRO 

Cidade. LAGOA GRANDE DO MARANHÃO UF. MA 

Contrato Não especificado 

Valor R$ 580.876,71 

Ação Institucional Outros 

Celebrado em 

Tipo de contratante Pessoa Juridica de Direito Publico 

CPF/CNPJ 01.612.337/0001-12 

N° 126 

CEP: 65718000 

  3. Dados da Obra/Serviço  

AVENIDA 10 DE MAIO N° 126 

Complemento. Bairro: CENTRO 

Cidade LAGOA GRANDE DO MARANHAO UF. MA CEP: 65718000 

Data de Inicio. 16/08/2021 Previsão de término. 16/09/2021 Coordenadas Geográficas .4.992460, -45.386530 

Finalidade. Infraestrutura Código. Não Especificado 

Proprietano MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO CPF/CNPJ 01.612.337/0001-12 

  4. Atividade Técnica  

15- Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 2 000,00 rn0
#TOS_4 2 1 2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 1 000,00 m' 
#TOS_4 2 1 3- EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 10.00 un 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5 3 1.1 - 
BOCA DE LOBO 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 100,00 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5 3.1.2 - 
BUEIRO 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 2000,00 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5 3.1 8 - 
SARJETA 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 2000,00 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5 3 1 7 - 
MEIO-FIO 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un 
PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4 2 1 2- ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboraçao de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un 
PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4 2 1 3- EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS_5 3 11 - BOCA DE LOBO 

35- Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS_5.3 1 2- BUEIRO 

35- Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS_5 3 1 8- SARJETA 

35 - Elaboração de orçamento> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS_5 3 1 7 - MEIO-FIO 

77 - Planejamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 1,00 un 
#TOS_4 2 1 2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em. https://crea-ma sitac com.br/publico/, com a chave. 28Yw8 
Impresso em 18/10/2021 as 14 54 37 por . ip 179 0 162 215 
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ANEXO II 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 

TOMADA DE PREÇO N° /2021 

TERMO DE CONTRATO N° /2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE , E A EMPRESA 

O município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de 
  com sede na cidade de   inscrito no CNPJ sob o n°  , neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de   Sr.   CPF   nomeado pela 
Portaria n° , de , e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa  inscrita no CNPJ n° 
com sede na  CEP: , no Município de , denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Senhor  portador da Cédula de Identidade n° e CPF n° 
tendo em vista o que consta no Processo n°  e o resultado final da Tomada de Preço n° 
com fundamento na Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente 
instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

- O contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada na execução 
de serviços de manutenção de pavimentação, manutenção e ampliação da drenagem de águas 
pluviais da malha viária do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus 
anexos. 

1.1. - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Tomada de 
Preço n° / com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

1.1.1. - Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a 
adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA — FUNDAMENTO LEGAL. 

2.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n° 8 666/93 e suas alterações posteriores 
pertinentes e a TOMADA DE PREÇOS n° /2021, devidamente homologado pela autoridade competente 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 - O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de contratação por preço 
Unitário. 

CLAUSULA QUARTA — DO PREÇO DO CONTRATO 

4 1 - O PREÇO deste Contrato é de R$    ) conforme proposta de preços 
apresentada pela CONTRATADA: 

Avenida 1° de Maio, SM — CENTRO 
Lagoa Grande do Maranhão — MA CEP: 65718-000 

CNPJ: 01.612.337/0001-12 
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4.2. - No preço acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

4.3. - O preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado a partir da data de elaboração do projeto básico, pela variação do índice INPC- (IBGE) ou 
outro que vier a substituí-lo. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTA CÃO OR AMENTÁRIÁ 

5 1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento do município de Lagoa Grande do Maranhão/MA, deste exercício, na 
dotação abaixo discriminada: 

Órgão/Unidade Orçamentária: 

Função: 

Subfunção: 

Programa: 

Atividade: 

Natureza da Despesa: 

Fonte de Recurso: 

5.2. - Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao 
Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93. 

5 3 - Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 
correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

6.1. - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

6.2. - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

6.3. -As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA VIGÊNCIA 

7.1. - O prazo de vigência do Contrato é de 8 (oito) meses, com início na data de , e encerramento 
em / / . 

7.2. -O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, com fulcro no art. 57 da Lei federal 
8,666/1993, desde que preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) A CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes, a 
cada período de vigência deste Contrato; 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
Lagoa Grande do Maranhão — MA CEP: 65718-000 
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c) A Secretaria Municipal de Transporte e Obras tenha interesse na continuidade dos serviços 

d) O valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração, e 

e) A CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

7.3. - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

7.3.1. - Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

7 4 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou 
documento equivalente. 

CLAUSULA OITAVA — DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

8 1. O serviço de manutenção de pavimentação, manutenção e ampliação da drenagem de águas pluviais da 
malha viária será realizada no município de Lagoa Grande do Maranhão, conforme projeto básico. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Lagoa Grande 
do Maranhão 

9.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, 
obriga-se a 

a) responsabilizar—se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de Segurança 
Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das despesas decorrentes de 
impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição 
das licenças necessárias à execução deste CONTRATO. 

c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

d) executar os serviços ora contratados em rigorosa observância às especificações técnicas, estabelecidas 
pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as especificações técnicas, projetos, 
bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares e outras pertinentes ao objeto desta licitação; 

e) responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de 
aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso não aceitas pela fiscalização do 
CONTRATANTE' 

f) manter permanentemente, na direção dos serviços, um profissional qualificado, devidamente habilitado 
junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou 
indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE; 

g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se fizer necessário à 
perfeita execução do presente CONTRATO; 

h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual EPI, em conformidade com as 
normas técnicas vigentes para cada serviço a ser executado; 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
Lagoa Grande do Maranhão — MA CEP: 65718-000 
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i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução dos serviços; 

F r  U iR P DF 
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j) manter no serviço, com total acesso da fiscalização diariamente, diário dos serviços, onde estejam 
registradas e atualizadas todas as informações relativas aos serviços; 

k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma placa de inicio dos 
serviços, conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante no edital e anexos, e ainda, 
de acordo com a legislação do CREA; 

I) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a execução dos 
serviços e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica 
igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE; 

m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como pela solidez e 
segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a Contratada prevenir por escrito, 
em tempo hábil, o Contratante 

n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos por lei e 
observando todas as leis regulamentos e posturas referentes aos serviços e segurança pública, assim como 
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas 
autoridades. 

o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

p) manter o técnico de segurança do trabalho durante toda a execução dos serviços e quando necessária sua 
substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação 
e autorização expressa do CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a 

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente os trabalhos até a sua regularização; 

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com os projetos, especificações e normas 
técnicas tendo a CONTRATADA a obrigação de executá-los sem qualquer ônus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais 
e emitido o termo de recebimento definitivo dos serviços; 

e) indicar técnicos como seus prepostos para exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora 
contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

11.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico 

11.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
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qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. - Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de 
execução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, em qualquer das 
modalidades indicadas no artigo 56, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 

12.2. - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, no 
prazo de 2 (dois) meses, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

12.3. - A caução de garantia do Contrato responderá por eventuais inadimplementos das obrigações da 
contratada, 

12.4. - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à garantia 
deverá ser efetuado em conta da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, Estado do 
Maranhão, em conta a ser indicada na assinatura do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO 

13. 1- O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações 
da CONTRATADA. 

13.2. - A Contratada enviará, mensalmente, as medições dos serviços executados, devidamente atestado 
pela Contratante da realização completa e satisfatória, para fins de pagamento, conforme cronograma 
físico financeiro. 

13.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

13.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem 
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" aos sítios eletrônicos oficiais ou 
à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que 
tenha sido paga pela Administração. 

13.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

13.5. - Serão pagos somente os serviços efetivamente medidos e realizados. 

13.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°8.212, de 1991. 
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13.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 
Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

13.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

13.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

13.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

13.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

13.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =lx NxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 /100) 
=  

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO REAJUSTE 

14.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um 
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do nacional índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE). 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

14.3. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

14.4. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o 
fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de 
vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste. 
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14.5. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento ao presente Contrato vigente. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO REEQUILIBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO 

15.1. Os preços unitários e o saldo deste Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos 
impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela Contratada, a teor do disposto no art. 
37, XXI da Constituição Federal. 

15.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência deste 
Contrato. 

15.2. A revisão tem por finalidade restabelecera relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato nas seguintes 
hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei n°8.666/1993. 

a) Sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado; 

b) Em caso de força maior, sado fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
e extracontratual. 

15.3. A Contratada deverá encaminhar a setor de fiscalização o pedido de Revisão com as devidas 
justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses 
indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços 
ensejadora do desequilíbrio deste Contrato. 

15.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de 
Preços, e a situação posterior constante no pedido da Contratada, podendo solicitar documentos 
adicionais. 

15.5. O Contratante recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) Ausência de elevação dos encargos; 

b) Ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta; 

c) Ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; culpa exclusiva da 
Contratada pela majoração de seus encargos. 

15.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. - A empresa vencedora não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto 
desta TOMADA DE PREÇOS sem a prévia autorização, por escrito desta Prefeitura ressalvando-se que 
quando concedida a subcontratação, obriga-se à firma vencedora a celebrar o respectivo contrato com a 
inteira obediência aos termos desta TOMADA DE PREÇOS e sob sua inteira responsabilidade 
ressalvando-se ainda a Prefeitura Municipal, direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o 
subcontratado, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer 
espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DIRECÃO DOS SERVIÇOS 
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17.1 A execução dos serviços que se refere este CONTRATO, sera dirigida nos locais dos serviços por uma 
equipe técnica composta de engenheiros. encarregados e outros prepostos devidamente habilitados e 
credenciados perante a CONTRATANTE A CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério e a qualquer 
tempo, determinar à CONTRATADA, a substituição do engenheiro e seu afastamento dos Serviços, assim 
como de qualquer componente de equipe técnica ou, outros empregados que estejam envolvidos com os 
serviços de iluminação pública, direta ou indiretamente, obedecidas as disposições no edital da TOMADA DE 
PREÇOS 

17 2 A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do profissional habilitado durante a 
execução dos serviços ora CONTRATADO dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao 
substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
da ciência da substituição 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA FISCALIZÇÃO 

18 1 - A execução dos serviços ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as 
atribuições especificas determinadas nos arts 67 e 73 da Lei n° 8 666, de 1993, conforme detalhado no 
Projeto Básico 

18 2 O acompanhamento, o controle a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade solidária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados 

18 3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato 

18 4 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado 
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 
impossibilidade, justificadas por escrito 

18.5 Na execução das atribuições atinentes á Fiscalização do contrato, o Fiscal devera anotar no Livro 
Diário todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato determinando o que for 
necessário para a regularização das falhas ou defeitos observados, nos termos do Art 67 da Lei n° 
8 666/93 

18 6 A partir da segunda ocorrência do mesmo fato, alem do registro no Diano o Fiscal deverá comunicar 
a Autoridade Superior para se for o caso, autorizar a abertura de processo de aplicação de penalidade 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — RECEBIMENTO 

19 1 O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, 
através da Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art 73 da Lei n° 8 666/93 - Concluido os 
serviços, esta sera recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do Contratado 

19 2 A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços caso haja inconformidades 
significativas quanto as especificações 

19 3 No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas 
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo 

194 O recebimento definitivo dos serviços sera efetuado por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes apos o decurso do 
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prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento 
provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art 69 
da Lei n.° 8.666/93. 

19 5 O recebimento provisório ou definitivo, não eximirá a Contratada da responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos serviços, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato 

CLAUSULA VIGÉSIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na 
Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às 
obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e 
nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertência, 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Lagoa Grande do Maranhão/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

20 2 Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) descumpnmento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente e nas situações 
que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO 

20.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições 

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual ou R$ 5 000,00 (cinco mil reais) o que for maior. Para inexecução total, a multa aplicada será de 
até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto 
será aplicada a multa correspondente a R$ 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso 

20 4 Poderá ser configurada a inexecução parcial do objeto quando 

20 4 1 Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias 

20.4.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais 

20.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a assinar o 
contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando houver atraso injustificado para inicio dos serviços 
por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço 
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20 6 Podera ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando 

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30 (trinta) dias 
Apos o trigésimo dia de atraso e a cnteno da Administração, poderá ser considerada inexecução parcial da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato 

207 Caberá ainda a Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo 

TABELA 1 

INFRAÇÃO 
GRAU 1 ITEM DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 
ocorrência. 01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por 
ocorrência. 01 

3 Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 01 

4 Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários - por ocorrência 01 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários - por ocorrência. 02 

6 Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos pelo contrato — por ocorrência. 

02 

7 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar - por ocorrência. 02 

8 Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços - por 
ocorrência. 03 

9 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais — por ocorrência 03 

10 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO - por 
ocorrência. 03 

11 Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrência. 03 

12 Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições — por ocorrência 03 

13 Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência. 04 

14 
Não manter nos locais de serviço em tempo integral, durante toda a execução do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO — por ocorrência. 

04 

15 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato - por ocorrência 05 

16 Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado - por ocorrência. 05 

17 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão 
corporal ou consequências letais - por ocorrência 06 

TABELA 2 

GRAU 
1 

CORRESPONDENCIA 
R$ 200,00 
R$ 400,00 
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R$ 500,00 
4 
5 

R$ 1.000 00 
R$ 3.000,00 
R$ 5.000,00 

20.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administração 
poderá declarar a inexecução total do contrato. 

20.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA: 

20.9.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 'Prefeitura Municipal de Lagoa 
Grande do Maranhão/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à 
CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme 
previsto no item 18 4 desta cláusula. 

20.10. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

20.10.1 A sanção de declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no Inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada, dentre outros casos, quando a 
Contratada: 

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrar, a qualquer tempo não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal 
de Lagoa Grande do Maranhão/MA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da 
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, 
que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato; 

f) apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o 
objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 18.5 desta cláusula. 

20.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação ou de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de 
multa. 

20.12. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão à Contratada. 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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20.13. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação através de DAM, devendo ser apresentado o 
comprovante de pagamento a esta Prefeitura sob pena de cobrança judicial. 

20.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante 
esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

20.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de contraditória e ampla 
defesa por parte do adjudicatário na forma da lei 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

211 - Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

22 1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 
8 666 de 1993, com as consequências indicadas no art 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório. 

22.2. Os casos de rescisão contratual serão forrnaimente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa 

22.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n°8.666 de 1993 

22.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar 

22.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 
cronograma físico-financeiro, atualizado, 

22 4 2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

22.4.3. Indenizações e multas 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

23.1. - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 
CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei n° 8 078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei n° 8.666 
de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

24.1.- Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial do município de Lagoa Grande do Maranhão, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme dispõe o art. 61 
parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

25 1 - F ca eleito o foro da Comarca de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais 

Avenida 1° de Maio, S/N - CENTRO 
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000 
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privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA) de de 2021. 

Contratante 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1.  
CPF: 

2.  
CPF: 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

A Empresa   CNPJ n °   por seu representante legal 
declara perante a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, que o Sr 
 (nome e profissão), CREA n°  será indicado como responsável 
técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo 
do objeto caso seja vencedora do certame. 

Declara, ainda, que se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou 
superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA. 

DECLARA AINDA: 

( ) para os fins da parte final do inciso III do art 30 da Lei federal n° 8 666/93, que termos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

( ) para os fins do inciso II do art 30 da Lei federal n° 8 666/93, que temos instalações, aparelhamento e 
pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação 
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N°_/2021 

A Empresa   CNPJ n.°   por seu representante legal, 
declara perante a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA que: 

( ) Declaro que o técnico desta empresa  , visitou o local dos serviços constante da 
TOMADA DE PREÇO N° —42021, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades 
decorrentes de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar 
dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos 

OU 

( ) Declaro que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e 
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 
financeiras com a contratante 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 
caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 

(identificação e assinatura do representante legal em papel timbrado da empresa) 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7, DA CF 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N°_/2021 

 (nome da empresa), com sede na (endereço da empresa), 
CNPJ , por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n° 
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma 
contida no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos. 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

Razão social da empresa, inscrita no CNPJ sob o n°  , com sede (endereço completo), em 
cumprimento ao exigido na Tomada de Preço n° declara, sob as penas da Lei, que até a presente 
data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para sua Habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da 
obrigatoriedade der declarar ocorrências posteriores. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação 
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N°_/2021 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos. 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que 'Cogita a Lei Complementar n° 123/06 e 
alterações, declaramos: (assinalar) 

Que não possuirmos a condição de microempresa nem a de empresa de pequeno porte 
ou 
Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessão pública na condição de 
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3° da 
Lei complementar n° 123/06. 
ou 
Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessão pública, na condição de 
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° 
do art. 30 da Lei complementar n°123/06. 

Declaramos ainda ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação 
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores bem como demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

Eu   (representante do licitante), portador da 

Cédula de Identidade RG n° e do CPF n°  como representante devidamente 

constituído de  (identificação do licitante), inscrita no CNPJ n° 

doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo 

Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente, separadamente dos envelopes de Proposta de 
Preço e Habilitação, exigidos nesta licitação. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

Senhor Presidente, 

(nome da empresa)  CNPJ n°   sediada em 
(endereço completo)  por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

  portador(a) da cédula de identidade n°   e do CPF n° 
 , declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e 
seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas 
de preços e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 
caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade, data mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 
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ANEXO X 

Lagoa Grande 
do Maranhao 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA 

  de  de 2021 

Prezados Senhores 

Empresa,  , com sede na cidade de 
 , Estado do   na Rua  , inscrita no 
CNPJ (MF) n°  , neste ato representada por  
abaixo assinado propõe a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS na execução serviços 
de manutenção de pavimentação manutenção e ampliação da drenagem de águas pluviais da malha viária, 
município de Lagoa Grande do Maranhão (MA) em epígrafe e nas seguintes condições.

a) — Valor Total R$    ) para (=) meses 

b) — Prazo de validade da Proposta. 

c) — Prazo para inicio da prestação dos serviços depois de solicitado pelo município, que não poderá ser 
superior a 5 (cinco) dias. 

d) — Condições de Pagamento. 

e) - Dados Bancários (Banco/Agência/Conta-corrente) 

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real — 
R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas comerciais e quaisquer 
outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços 

Nome completo: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Qualificação Profissional: CPF 

Endereço: 

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

Avenida 1° de Maio, S/N — CENTRO 
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ENDEREÇO 

C.N.P.J: 

Localidade, data mês e ano 

Nome e Assinatura do Responsável 

OBSERVAÇÃO: 

Deverá acompanhar a proposta sob pena de desclassificação: 
1. planilha orçamentária 
2 cronograma físico financeiro de desembolso 
3. composição de encargos sociais 
4. composição de B.D.I 
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ANEXO XI 
MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE 

LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N° /2021 

Senhor Presidente 

(nome da empresa) CNPJ n° sediada em 
(endereco completo)  por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

  portador-(a) da cédula de identidade n°   e do CPF n° 
  declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada: 

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a 
declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, 
assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios; 

- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a 
corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos; 

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um 
esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada 
vez maior de empresas e organizações civis; 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a: 

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas 
que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em 
seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens 
e serviços para o município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA- (PODER EXECUTIVO); 

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu 
nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de 
vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO/MA - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus 
negócios 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu 
nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio 
imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO/MA - (PODER EXECUTIVO), 

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, 
que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

6. Apoiar e colaborar com o município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO/MA - (PODER 
EXECUTIVO) em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos 
refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. 
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E, declara que 

7 A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o 
seu conteúdo bem como a intenção de apresentá-la não foi , no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente 
certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas; 

8 Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou 
jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas, 

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-lo. 

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação 
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie". 

Localidade data mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 

TOMADA DE PREÇO N° /2021 

Ilmo. Sr. 

(nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n° , DECLARA à (nome da 
entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional, de 
que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I — preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização 
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 

II — o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente 
situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 
32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código 
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa 

Observacão: (Deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa, contendo CNPJ. endereco, fone: 
email). 
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ANEXO XIII 

(MODELO) 
CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2021 
TOMADA DE PREÇO N°_/2021 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 
NESTA 

A empresa CNPJ n° com sede na 
 , neste ato representado pelo(s) Sr.(a)  
(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 
  (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, praticar os atos necessários à 
representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO n°   usando 
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no 
caso de beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 
direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom 
firme e valioso. 

Localidade, data, mês e ano 

Assinatura do Representante da Empresa e carimbo 

(identificação e assinatura do representante legal em papel timbrado da empresa. Reconhecer firma da 
assinatura, por qualquer das formas de reconhecimento.) 
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